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RELACIÓN DE PLANOS 
N°   Descripción     Código 
1 Plano de planta de la línea de conducción   PP-1 
2 Plano de planta de la línea de conducción   PP-2 
3 Plano de planta de la línea de conducción   PP-3 
4 Plano de planta de la línea de conducción   PP-4 
5 Plano de planta de la línea de conducción   PP-5 
6 Plano de planta de la línea de conducción   PP-6 
7 Plano de captación        C-1 
8 Plano de válvula de aire      VA-1 
9 Plano de válvula de purga       VP-1 
10 Plano de cámara rompe presión      CRP-1 
11 Plano de pase aéreo       PA-1 
12 Plano de floculador       F-1 
13 Plano estructural del floculador     F-2 
14 Plano de sedimentador       S-1 
15 Plano estructural del sedimentador    S-2 
16 Plano de pre filtro        PF-1 
17 Plano de filtro lento       FL-1 
18 Plano de galería filtrante      GF-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
Este proyecto es desarrollado para aprovechar las aguas subsuperficiales y así 
mejorar el abastecimiento de Agua Potable, utilizando Galerías Filtrantes, del 
Distrito de Pomahuaca – Jaén; con el fin de obtener agua pre filtrada desde la 
captación, mejorando la calidad de agua; así mismo se añadirá infraestructura 
para la potabilización del agua, garantizando de esta forma que la población 
obtenga agua apta para el consumo humano. 
Para el análisis y diseño se tomará como principal referencia la norma nacional 
vigente contenida en el R.N.E, tomando en cuenta su ámbito de aplicación.  
PALABRAS CLAVE: Galerías filtrantes, Línea de conducción, Potabilización 
 
ABSTRACT 
This present research project is to harness the waters subsubperfiales to improve 
the supply of drinking water Supply using Filtering Galleries, Pomahuaca District 
- Jaen, with the purpose of obtaining pre filtered water from the catchment, 
improving water quality, so it is add infrastructure for water purification, thus 
ensuring that people get safe water for human consumption. 
PHASE V: Further Studies. Conclusions and Recommendations. 
For the analysis and design is taken as main reference the current national 
standard contained in the RNE, considering its scope. 
KEYWORDS: Galleries filter, Drivetrain, Drinkable. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA DEL OBJETO DE ESTUDIO  
Nada es más importante en la constitución de nuestro sistema terrestre, 
que el aprovechamiento del recurso hídrico, como un elemento vital para 
todos los seres vivos. 
Los aprovechamientos más importantes de este recurso a nivel nacional 
corresponden al sector agrícola con un 80%, población e industrial con el 
18%, y el sector minero con el 2% restante. 
En la actualidad el agua subsuperficial tiene una gran importancia como 
recurso natural, puesto que las aguas superficiales son tangibles y se han 
gastado sumas de dinero en construir obras para tratar estas aguas, 
desconociendo en muchos casos el aprovechamiento de agua 
subsuperficial. 
Un sistema de abastecimiento de agua es el conjunto de infraestructura, 
equipos y servicios destinados al suministro de agua para consumo 
humano. El agua suministrada debe ser en cantidad suficiente y de buena 
calidad física, química y bacteriológica; es decir, apta para el consumo 
humano. (Méndez 2007,8) 
Según la Organización de la Naciones Unidas (ONU), Aun cuando un 
89% de la población mundial utiliza fuentes mejoradas de agua potable, 
hay todavía 783 millones de personas que carecen de acceso a agua de 
beber no contaminada, con pronunciadas variaciones de una región a 
otra. El mundo está lejos de alcanzar la meta acordada en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) para el saneamiento: hay 2.500 
millones de personas que siguen careciendo de instalaciones básicas de 
saneamiento, como retretes o letrinas. Cada año, aproximadamente 1,5 
millón de niños pierden la vida (5.000 por día) debido a enfermedades 
diarreicas, que pueden prevenirse en gran medida si se dispone de 
saneamiento adecuado y se aplican medidas de higiene correctas. De las 
personas que carecen de instalaciones de saneamiento mejoradas, 7 de 
cada 10 viven en zonas rurales. (ONU, 2012) 
En los países en desarrollo, un 80% de las enfermedades son causadas 
por agua contaminada o saneamiento deficiente, inclusive instalaciones 
de saneamiento inadecuadas. De las zonas terrestres de todo el mundo, 
un 41,3% se categoriza como tierra sujeta a sequía, y allí reside un 34,7% 
de la población mundial. Actualmente, 1.600 millones de personas viven 
en regiones donde hay absoluta escasez de agua y para 2025 se prevé que 
dos terceras partes de la población mundial podrían estar afectadas por 
condiciones de estrés debido a la falta de agua. (OMS/UNICEF, 2012) 
Como lo muestra los informes emitidos por el Ministerio de Salud 
(MINSA), nuestro país posee índices elevados de pobladores afectados 
por infecciones diarreicas agudas, especialmente niños menores a 5 años. 
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La región Cajamarca presento 19 023 casos de infecciones diarreicas 
reportadas durante el año 2011. (MINSA, 2011)  
Muchas de las infecciones fueron producidas por el consumo de agua no 
tratada, lo cual contrasta con la poca inversión realizada por la Región en 
temas de saneamiento y sistemas de agua potable.  
El Fondo de Cooperación de Desarrollo Social (FONCODES) solo ha 
desarrollado en la región Cajamarca, seis (06) proyectos relacionados con 
Sistemas de Agua Potable; lo cual nos muestra un déficit regional en el 
desarrollo de obras de saneamiento. (INEI, 2012) 
En la mayoría de las poblaciones rurales de nuestro país, existen dos tipos 
de fuentes de agua: superficial y subterránea. La primera representada 
por las quebradas, riachuelos y ríos; que generalmente conducen agua 
contaminada con la presencia de sedimentos y residuos orgánicos; siendo 
necesario plantear para su captación un sistema de tratamiento, que 
implica la construcción de obras civiles como bocatomas, desarenadores, 
cámaras de filtros e instalaciones de sistemas de cloración. Plantear dicha 
alternativa representa un costo elevado y en la mayoría de poblaciones 
rurales del país esta propuesta no tiene resultados satisfactorios debidos 
principalmente al mantenimiento que requiere el sistema. (Agüero 
2003, 28) 
La segunda alternativa representada por manantiales localizados en la 
parte alta de la población, generalmente tienen agua de buena calidad, y 
es el tipo de fuente considerada en los sistemas de abastecimiento de agua 
potable por gravedad sin tratamiento. (Agüero 2003, 29) 
El Distrito de Pomahuaca-Jaén-Cajamarca, cuenta con un sistema de 
abastecimiento de Agua superficial, el cual utiliza las aguas de la 
quebrada Mantas, dicho sistema no garantiza una calidad óptima del 
agua para su consumo directo, este problema es causado principalmente 
porque existen poblaciones aledañas a la zona de captación, las cuales 
contaminan el agua debido a que utilizan esta directamente de la 
escorrentía. Esta agua contaminada llega a la captación y recorre todo el 
sistema de abastecimiento actual, sin recibir tratamiento alguno; 
poniendo seriamente en riesgo a la población (2531 habitantes) que 
consume esta agua.  
 Además, esta deficiente captación provoca que en tiempo de lluvias el 
sistema de tratamiento de agua potable tenga imperfectos, debido a que 
el agua arrastra sedimentos, los cuales ingresan al sistema, provocando 
daños en la red de tuberías, cámaras rompe presiones, y demás obras 
hidráulicas, provocando así un alto costo de mantenimiento. 
Así mismo el Distrito de Pomahuaca cuenta con una Planta de 
Tratamiento de Agua Potable, la cual tiene grandes problemas, que no 
permiten dar ningún tipo de tratamiento a las aguas que provienen de la 
captación; ya que su infraestructura se encuentra dañada (pre filtros, 
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filtros, etc.) y además no se cuenta con una infraestructura dedicada a la 
potabilización del agua.  
En la actualidad los filtros no cumplen su función debido al exceso de 
sedimentos que provocan su obstrucción, lo cual no debería ocurrir ya 
que en esta fase el agua debería llegar clarificada, provocando que el agua 
llegue al tanque sin ser filtrada causando la sedimentación en el propio 
reservorio, y cuando el agua llega demasiado sucia a la planta de 
tratamiento, ya no va al reservorio para su respectivo tratamiento sino va 
directamente a las líneas de distribución, llegando el agua no apta para el 
consumo humano a las conexiones domiciliarias. 
Considerando la información existente, el problema en solución viene 
hacer: ¿Cuál es el diseño para el Mejoramiento del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable, utilizando Captaciones 
Subsuperficiales - Galerías Filtrantes, para el distrito de Pomahuaca, 
provincia de Jaén, en la región Cajamarca? 
Para la cual se desarrolló el proyecto con el fin de mejorar el Sistema de 
Agua Potable en el Distrito de Pomahuaca – Jaén mediante el uso de 
Captaciones Subsuperficiales - Galerías Filtrantes debido a este método 
puede ser la solución más económica y eficiente. 
 
Se tiene un objetivo principal en el proyecto el cual es: Realizar un 
expediente técnico que permita mejorar el sistema de Abastecimiento de 
agua, utilizando galerías filtrantes y rediseñando la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable del Distrito de Pomahuaca – Jaén.  
Para que mi objetivo principal se llegue a lograr: 
Evalué la calidad del agua y el sistema de abastecimiento existente 
de agua potable en el Distrito de Pomahuaca, así como también la 
interacción hidrológica de la zona, con el fin de conocer sus 
variaciones y comportamiento hídrico.  
Ejecute Estudios de Mecánica de suelos, Topografía y Evaluación 
Impacto Ambiental con la finalidad de determinar la zona más 
favorable para la implementación de una estructura de captación 
sub superficial de agua utilizando galerías filtrantes. 
Determine la demanda de agua, a fin de conocer caudales de 
diseño, que permitan garantizar continuidad del servicio para 
todos los pobladores. 
Elabore un estudio a nivel de perfil entre las galerías filtrantes y la 
realización de un mantenimiento-tratamiento respectivo a la 
planta actual, verificar su evaluación técnica y económica de ambas 
propuestas. 
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Considerando  que  el  desarrollo  local  es permanente  e  integral,  con  
el  objetivo  de facilitar la competitividad  local  y propiciar  las mejores 
condiciones de  vida  de  su población, el proyecto se justifica en los 
siguientes aspectos: 
En lo científico: El proyecto busca analizar y aplicar conocimientos 
existentes sobre mecánica de fluidos e hidráulica a un problema. Así 
mismo se analizarán y compararán ensayos de mecánica de suelos, etc., 
aplicados a la zona de estudio, para poder obtener la ubicación óptima 
para la implementación del nuevo sistema. 
En lo ambiental: La implementación de Sistemas de Captaciones de 
aguas Sub superficiales, permite eliminar grandes y costosas 
infraestructuras de captación; evitando la contaminación visual y daño a 
la biodiversidad de la zona. 
En lo técnico: Con el desarrollo del proyecto, se pretende optimizar el 
sistema de abastecimiento de agua, los cuales permitirán gestionar el 
agua de manera tal que se garantice la calidad y disponibilidad del mismo 
para todos los pobladores.     Se buscará utilizar al máximo algunas 
estructuras ya existentes (cámaras rompe presiones, válvulas de purgas, 
etc.) 
En lo social: Con la implementación de este sistema de Agua Potable se 
buscará que el agua consumida por todos los pobladores (2573 
habitantes) del Distrito de Pomahuaca cumpla con los parámetros 
especificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Ministerio de Salud (MINSA).  Se reducirán los casos de enfermedades 
dérmicas y gastrointestinales producidas por las sustancias orgánicas 
suspendidas en el agua. La población será sensibilizada sobre la 
importancia del correcto uso del agua y su cuidado, lo cual buscará la 
conservación del líquido vital para generaciones futuras.  
En lo económico: Con la implementación del sistema, se pretende 
reducir los gastos producidos por reparación del sistema, el cual es 
afectado por las fuertes lluvias en épocas de verano.  Así mismo al tener 
agua clarificada desde la captación, se reducirán de manera considerable 
las infraestructuras y materiales usados para su potabilización.  Los 
gastos por mantenimiento se verán reducidos de forma considerable. Por 
ser un proyecto de gran prioridad, su costo – beneficio lo convierte en un 
proyecto viable económicamente. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES  
El uso de galerías filtrantes para el Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable, es de vital importancia para los pobladores asentados en la zona 
de Pomahuaca y sus alrededores, debido a que mejorara el 
abastecimiento de agua potable en función a esta nueva fuente de 
captación de agua, lográndose un mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas.  
2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
2.2.1. ESTUDIOS GEOGRÁFICOS FÍSICOS 
2.2.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
El distrito de Pomahuaca se encuentra ubicado en la parte 
sur oeste del territorio de la Provincia de Jaén, a una 
distancia de 98.3 km de Jaén. La capital distrital esta 
posesionada entre las coordenadas 5°55′50″ de latitud sur 
y 79°13′46″ de latitud oeste.  
La parte inicial y final del proyecto está enmarcado entre las 
siguientes coordenadas UTM WGS84: 
INICIO DEL PROYECTO 
Norte: 9 347 300 
Este: 699 900 
Cota: 1477.08 msnm 
FIN DEL PROYECTO 
Norte: 9 344 300  
Este: 696 800 
Cota: 1176.5 msnm 
ACCESO 
El acceso a esta galería filtrante es solo por vía terrestre, 
siendo de Chiclayo hacia Pomahuaca una carretera asfaltada 
luego un camino vecinal deteriorado que llega hasta la 
Galería Filtrante Pomahuaca.  
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Cuadro Nº 01: Acceso a la zona de estudio 
TRAMO 
DISTANCIA EN 
KM 
VÍA 
CHICLAYO POMAHUACA 190 ASFALTADA 
POMAHUACA GALERÍA 
FILTRANTE 
0.5 
TROCHA 
CARROZABLE 
Fuente: Propia 
2.2.1.2. UBICACIÓN POLÍTICA 
Políticamente la zona del proyecto se encuentra ubicada en  
Distrito  :  Pomahuaca 
Provincia  :  Jaén 
Departamento :  Cajamarca 
Región  :  Cajamarca 
El distrito fue creado el 28 de diciembre de 1943, en el 
primer gobierno del Presidente Manuel Prado Ugarteche y 
diputado por Jaén el señor: Sergio Rodríguez.  
Se inauguró como distrito el 15 de abril de 1944, 
instalándose la primera corporación edilicia presidida por el 
alcalde Fidel Núñez Cervera. Gracias al esfuerzo de los 
colasayinos y de sus alcaldes, Pomahuaca se ha convertido 
en un pueblo con opciones turísticas de gran importancia 
para el futuro. 
El origen de Pomahuaca se deriva de dos vocablos 
Quechuas: POMA que significa Puma y HUACA que 
significa Adoratorio, en resumen Pomahuaca significa 
adoratorio del puma. Este distrito estaba ubicado en las 
faldas del cerro Amilán, cuyo territorio, así como la parte 
baja del Valle Manta, donde actualmente está ubicado el 
pueblo, fue una hacienda de propiedad de doña Francisca  
En la época del imperio incaico existía la tribu de los 
Pakamuros paralelamente existía la tribu los chamaches que 
en quechua significa tierra fría, ubicado en la misma falda 
del cerro Amilán este pueblo de Chamache se hizo conocido 
el 4 de febrero de 1502, cuando fue visitado por el obispo de 
Quito Fray Pedro de la Peña, quien escribió las ordenanzas 
para el distrito de Jaén y Huarango. 
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Pomahuaca distrito ecoturístico por naturaleza muy rico en 
bosques secos, se ha convertido en un pueblo con opciones 
turísticas de gran importancia para el futuro. Tiene en la 
actualidad un Centro Poblado, cincuenta caseríos y treinta y 
ocho anexos. 
Fotografía Nº 01: Ubicación departamental 
 
      REPUBLICA DEL PERÚ           DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
     Fuente: PROVIAS 
 
Fotografía Nº 02: Ubicación con respecto a la provincia de Jaén 
 
   Fuente: Propia 
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Fotografía Nº 03: Ubicación con respecto al distrito de Pomahuaca 
 
Fuente: Propia 
2.2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 
2.2.2.1. TOPOGRAFÍA  
Pomahuaca tiene una extensión territorial de 732.80 km2, 
su morfología se caracteriza de: picos, valles, mesetas, 
cordilleras, de la cadena occidental de los andes del norte; 
Páramos, bosques y fauna que son consideradas dentro de 
la protección intangible, previo audio realizado por la 
Universidad Nacional Agraria “La Molina”, Ministerio de 
Agricultura, Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA) y el proyecto de desarrollo Jaén - San Ignacio – 
Bagua, aprobados mediante resolución de Ministerio de 
Agricultura. 
2.2.2.2. HIDROLOGÍA  
Como cuentas hidrográficas se tiene dos ríos que bañan los 
valles de Huancabamba y Huayabamba. El Rio 
Huancabamba se recorre por la parte oeste y por el oeste, el 
Rio Huayabamba la quebrada de Quismache, se forma por 
la confluencia de las quebradas: El Cocal, La perla, Aguas 
Verdes, Artesones y Lúcumo y la quebrada naranjo que 
nacen de los bosques y laguna “del Páramo” de Pomahuaca; 
la quebrada de Manta que se forma en la confluencia de las 
quebradas: Mangaypa, Amilán y Nudillos, que nacen de las 
montañas del cerro Amilán. 
Las aguas de la quebrada Manta, son utilizadas para irrigar 
áreas de cultivo, así como para el consumo humano, por 
medio de un sistema de Agua Potable. El Río Huancabamba, 
Zona de 
Estudio 
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que nace de las lagunas “La Huarinjas”, Provincia 
Huancabamba, Región Piura, recorriendo la parte oeste de 
Pomahuaca y que son utilizadas para irrigar todo su valle. 
2.2.2.3. GEOLOGÍA 
La configuración geológica de la zona de estudio, tiene un 
perfil estratigráfico superficial que está constituido por una 
capa de relleno, luego una capa de arcilla, limo, arena o 
también una mezcla combinada de este tipo de suelos 
encontrándose una grava limosa, grava arcillosa, entre 
otros. 
Fotografía Nº 04: Mapa geológico del departamento de 
Cajamarca 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INGEMMET 
2.2.2.4. CLIMA 
Pomahuaca presenta un clima cálido que se localiza en la 
parte baja de los valles de Quizmache, Manta y 
Huancabamba y en clima templado que predomina en la 
parte alta. Registra una estación lluviosa que se inicia en el 
mes de octubre con declinaciones en el mes de diciembre y 
continua con mayores registros en los meses de marzo y 
abril, presentándose una estación de verano en los meses de 
mayo y junio, siendo los meses julio y agosto los de estación 
seca. La precipitación es de: 620 a 1,350mm por años. La 
temperatura varía de 28º a 15º C. 
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2.2.3. ESTUDIOS ECONÓMICOS 
2.2.3.1. RECURSOS HÍDRICOS 
Como potencial natural se tiene el agua, recurso hídrico 
limitado pese a su carácter renovable, importante en sus 
aspectos cuantitativos y cualitativos para el desarrollo de un 
territorio y su proceso socioeconómico. La singularidad del 
recurso hídrico radica en su carácter imprescindible para la 
vida, es un recurso insustituible en un gran número de 
actividades economía; además es transcendental para la 
supervivencia del medio natural y la conservación de la 
biodiversidad.   
Las cuencas de agua en la Región Cajamarca son la del río 
Jequetepeque, porque en ella se emplaza un valle 
importante agropecuario. De igual manera ocurre en la 
cuenca del río Crisnejas, porque en ella se asientan las 
ciudades de Cajamarca, San Marcos, Cajabamba y otros 
distritos y centros poblados menores. Y finalmente la cuenca 
del río Chamaya es deficitario, porque en ella se asientan las 
poblaciones de Chota, Cutervo, Jaén y numerosos distritos 
y centros poblados menores; y porque la cantidad de 
hectáreas de riego insatisfechas son elevadas. 
Fotografía Nº 05: Mapa de los recursos hídricos 
del departamento de Cajamarca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ANA 
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Cuadro Nº 02: Ámbito territorial del Consejo de Recursos 
Hídricos del departamento de Cajamarca 
Unidad Hidrográfica 
Volumen en 
mmc 
Caudal m3/s 
Jequetepeque 902 29 
Chicama 1,501 48 
Zaña 788 25 
Motupe, La Leche, 
Chancay Lambayeque 
495 16 
Fuente: ANA 
2.2.3.2. RECURSOS DE SUELO 
A pesar que en el departamento, el paisaje es heterogéneo, 
coexisten suelos de diferentes vocaciones, por tanto de 
manejo. La capacidad natural de los suelos permite 
definirlos, para un uso correcto sea para fines agrícolas 
anuales y/o permanentes, fines pecuarios, forestal o de 
protección, así como las prácticas de manejo y conservación 
que eviten su deterioro.  
Los principales indicadores que nos permiten determinar 
cuantitativamente el potencial del recurso suelo, respecto al 
uso agrícola son: 
 Superficie agrícola bajo riego  
 Superficie agrícola en secano 
 Superficie de pastos cultivados 
 Superficie de montes y bosques 
 Superficie de pastos naturales 
La capacidad de uso de los suelos del Perú predominan los 
suelos de clase III y clase IV. 
 Suelos de Clase III: tierras moderadamente buenas 
para cultivos intensivos y otros usos. 
 Suelos de Clase IV: tierras regulares para cultivos 
intensos y otros usos. 
La provincia de Cajamarca cuenta con 73,280 ha con suelos 
de diferentes características edafológicas. En el Cuadro 03 
se indican estas, en tanto que en el Cuadro 04 su 
configuración a nivel distrital. 
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El 8.76% de suelos son de superficie agrícola con calidad de 
bajo riego y secano, el 0.67% de suelos son de pastos 
cultivados, el 4.20% de suelos son de pastos naturales con 
calidad manejado y no manejado, el 4.06% de suelos son 
montes y bosques; y el 82.30% de suelos son de otra clase de 
tierra. 
Fotografía Nº 06: Mapa de los recursos hídricos del 
departamento de Cajamarca 
 
Fuente: PAT 
Cuadro Nº 03: Distribución Recurso Suelo  
Sup. 
Total   
Has 
Pastos 
Cultiv. 
Has 
Superficie 
Agrícola Has 
Montes 
y 
Bosques 
Otra 
Clase 
Tierra 
Superficie No 
Agrícola Has 
Bajo 
Riego 
Secano Manejado 
No 
Manejado 
73 280 492 1 487 4 937 2 978 60 310 1 064 2 012 
Fuente: Propia 
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Cuadro Nº 04: Principales Cultivos Permanentes y 
Anuales por Campañas Agrícolas 
Cultivos 
2001 / 2002 
TM RDT/H
a 
Prec. Chac. 
Promed. 
Café 214 0.53 1.91 
Cacao 69 0.69 3.73 
Naranjo 34 8.00 0.28 
Pastos 6332 13.00 0.01 
Arroz Cascara 4005 6.71 0.50 
Maíz A. Duro 264 1.88 0.44 
Yuca 917 8.00 0.36 
Plátano 119 7.94 0.24 
Maíz 
Amiláceo  
49 0.93 0.81 
Fuente: Gerencia Agraria Jaén  
2.2.3.3. RECURSOS PECUARIOS 
Recurso importante y creciente de la Provincia, luego de 
suelos agrícola, pastos e hídricos, es el pecuario. En el 
Distrito de Jaén se presenta para el año 2012. 
Cuadro Nº 05: Población pecuaria del Distrito de Jaén 
Distrito Ganado Cabezas 
Jaén 
Vacunos 5,612 
Porcinos 2,196 
Ovinos 65 
Caprinos 298 
Llamas 2 
Fuente: INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
2.2.3.4. RECURSO MINERO 
Los recursos mineros en la región son escasos. Sin embargo 
se encuentran minerales metálicos como cobre, oro, plata. 
Entre los principales yacimientos tenemos los siguientes: 
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La Granja: Los minerales que se extraen son Au, Ag, Cu y 
Mo. La explotación inicio en el 2017, tiene previsto un 
periodo de producción del 2017 al 2026. 
Conga: Los minerales que se extraen son Au y Cu. La 
explotación inicio en el 2014, tiene previsto un periodo de 
producción del 2014 al 2033. 
Michiquillay: Los minerales que se extraen son Au, Ag y Cu. 
La explotación inicio en el 2016, tiene previsto un periodo 
de producción del 2016 al 2049. 
El Galeno: Los minerales que se extraen son Au, Ag, Cu, Mo. 
La explotación inicio en el 2014, tiene previsto un periodo 
de producción del 2014 al 2033. 
Cerro Corona: Los minerales que se extraen son Au y Cu. La 
explotación inicio en el 2009, tiene previsto un periodo de 
producción del 2009 al 2023. 
Tantahuatay: Los minerales que se extraen son Au y Ag. La 
explotación inicio en el 2011, tiene previsto un periodo de 
producción del 2011 al 2019. 
Shahundo: Los minerales que se extraen son Au y Ag. La 
explotación inicio en el 2012, tiene previsto un periodo de 
producción del 2012 al 2021. 
Yanacocha: Los minerales que se extraen es Au. La 
explotación inicio en el 1993/2009, tiene previsto un 
periodo de producción del 2009 al 2018. 
2.2.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA ZONA 
2.2.4.1. PRODUCCIÓN AGRARIA  
La ubicación del distrito a orillas del rio Huancabamba, 
permite que los agricultores tengan agua todo el año, 
logrando dedicarse al cultivo de verduras rotativamente y 
proveer a la población de verduras frescas, así como 
también sembrar productos como el arroz, hortalizas, 
frutales y forrajes. 
2.2.4.2. PRODUCCIÓN PECUARIA  
Datos estadísticos del IV Censo Nacional Agropecuario 
realizado en el 2012, el Distrito de Pomahuaca es uno de los 
Distritos que tienen mayor influencia productiva en donde 
existen altas tasas de crianza pecuaria. 
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2.2.4.3. EDUCACIÓN 
El Distrito de Pomahuaca cuenta con colegios tanto en nivel 
Inicial, Primario, Secundario. 
Cuadro Nº 06: Instituciones Educativas 
Estatales del Distrito de Pomahuaca 
Distrito Instituciones del Estado 
Primaria 
TAYAS 
NINABAMBA 
Secundaria SAN MARTIN DE TOURS  
     Fuente: MINEDU, 2014 
2.2.4.4. SALUD 
Comprende los equipamientos destinados a la prestación de los 
servicios de salud, Pomahuaca tiene un Centro de Salud (MINSA) 
el cual funciona las 24 horas, el material usado para su 
construcción fue el ladrillo y su estado de conservación es regular, 
cuenta con servicios de agua, desagüe y energía eléctrica. 
(INDECI 2003,62).  
Cuadro Nº 07: Establecimientos de salud Distrito de Pomahuaca 
Nº Descripción 
1 Pomahuaca 
2 Tambillo 
3 Mangaypa 
4 Palo Blanco 
5 Pomahuaca 
    Fuente: MINSA, 2014 
2.2.5. POBLACIONES BENEFICIADAS Y SUS CARACTERÍSTICAS 
El proyecto de aprovechamiento de aguas sub superficiales para 
mejorar el abastecimiento de agua potable mediante galerías 
filtrantes, se localiza en el departamento de Jaén, y se ubica 
políticamente en el distrito de Pomahuaca.  
El proyecto a construir se inicia en el Km 0+000, ubicado en el 
inicio de la Galería Filtrante y finaliza en el Km 5+529.10 en el 
Reservorio.  
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La población Afectada: Es la población del Distrito Pomahuaca 
que cuenta con 2531 habitantes entre hombres y mujeres, siendo la 
población  
Cuadro Nº 08: Población Afectada 
Localidad Nº 
Viviendas 
Pobl. 
Actual 
Pomahuaca 388 1 940 
Pampa 
Colorada 
37 
192 
Las Juntas 118 589 
Total 543 2 721 
  Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007 
Población Objetivo: La población Objetivo que será atendida 
por el proyecto es igual a la población afectada.  
 
Fotografía Nº 07: Población Beneficiaria 
Fuente: Elaboración Propia 
2.3. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICAS 
Entre los diversos estudios y bibliografía relacionada con el tema 
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE UTILIZANDO CAPTACIONES SUBSUPERFICIALES - 
GALERÍAS FILTRANTES, DEL DISTRITO DE POMAHUACA-JAÉN-
CAJAMARCA, 2015”, se tiene: 
Pomahuaca, 
71%
Pampa 
Colorada, 
7%
Las Juntas, 
27%
POBLACIÓN
 
  
 
17 
 
 
 
• Las galerías filtrantes en México. Introducción y Tipología 
de Técnicas. Colegio de Postgraduados. Montecillo, Estado de 
México: 2004 
La galería filtrante o qanat es una técnica milenaria originada en el 
cercano oriente para llevar a la superficie aguas subterráneas por 
gravedad. Se caracteriza por alumbrar con técnica minera aguas ocultas 
en abanicos aluviales. 
Es una tecnología tradicional, en el sentido que el conocimiento para su 
construcción es de poblaciones locales, y su introducción en México data 
de inicios de la colonia, o inclusive se propone un origen prehispánico. 
Aquí se discute la evidencia de las fechas de construcción de galerías en 
México con base en los casos existentes de qanats y su vínculo con 
técnicas en la minería, así como la evidencia de construcción ingenieril 
o de la población local con conocimiento tradicional. Se examina 
también la diversidad tecnológica de los qanats en México y en otras 
partes del mundo. 
• Hermosilla, Jorge et al. 2004. Las galerías drenantes de la 
provincia de Almería: Análisis y Clasificación Tipológica. 
Valencia, España. 
Las galerías drenantes, sistema de captación de agua subterránea muy 
singular, forman parte de un legado hidráulico, de gran trascendencia 
espacial, social y económica. Estas captaciones aparecen fuertemente 
relacionadas con áreas de escasos recursos hídricos superficiales. El 
presente trabajo, dentro del marco del Proyecto Europeo Foggara, 
Inventory, analysis and valorisation of traditional water techniques of 
European and Saharan drainage tunnels, tiene como objetivo la 
descripción, el análisis y la clasificación tipológica de las galerías 
drenantes de Almería con el fin de determinar sus rasgos morfológicos 
y funcionales. 
• Cyclopaedia.net, 2013. Galerías Filtrantes. 
http://es.cyclopaedia.net/wiki/ Galería-filtrante 
Esta publicación hace referencia a las diversas experiencias obtenidas 
utilizando este sistema en otras comunidades, permitiendo conocer ante 
qué condiciones y solicitaciones puede funcionar de manera correcta el 
sistema de galerías filtrantes. 
• Galerías Filtrantes. Programa Nacional de Riego (PRONAR). 
Bolivia: (2004) 
Este documento permite conocer diversos criterios tomados para el 
diseño, proceso constructivo, operación y mantenimiento de galerías 
filtrantes. Además permite evaluar su comportamiento ante diversas 
realidades, exactamente a las condiciones regionales que posee nuestro 
vecino país Bolivia en sus diversas provincias como Cochabamba, Oruro 
y Potosí. 
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III. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 
3.1.  ESTUDIOS PRELIMINARES 
3.1.1.  INFORMACIÓN BÁSICA 
La información necesaria para elaborar el diseño de una galería 
filtrante es: (INATSABAR 2002, 40) 
 Plano cartográfico de la zona  
 Plano geológico y perfiles transversales  
 Perfil estratigráfico 
 Parámetros hidrogeológicos determinados por ensayos de 
bombeo 
 Análisis físico – químico y bacteriológico del agua 
3.1.2.  RECONOCIMIENTO DE CAMPO 
El reconocimiento de campo es un factor imprescindible que 
permite apreciar el relieve, el afloramiento de rocas, la proximidad 
de posibles focos de contaminación, etc. (UNATSABAR 2002,40) 
3.2.  ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS 
Para el estudio hidrológico se necesitó revisar algunos conceptos y 
fórmulas, para así poder llegar a realizar el trabajo de campo. 
3.2.1.  AGUA SUBTERRÁNEA 
Generalidades 
La hidrología trata del movimiento del agua dulce en los acuíferos 
que son estratos porosos por donde el agua circula. La base o el 
fondo del acuífero es un estrato impermeable, por lo que es posible 
que existan acuíferos de varios “pisos”. Según sus características 
hidráulicas, existen dos tipos de acuíferos: acuíferos libres, donde 
de algún modo la napa freática está en contacto con el aire, y 
acuíferos confinados donde el espacio poroso está confinado por 
estratos impermeables. (UNATSABAR 2002,6) 
La habilitación de pozos perforados se caracteriza por su 
construcción desde la superficie, y el uso de herramientas pesadas 
permite alcanzar grandes profundidades y, por lo tanto, la 
penetración completa de los acuíferos. La instalación de bombas 
sumergibles facilita la extracción de caudales importantes para el 
abastecimiento de agua. (UNATSABAR 2002,7) 
Las galerías filtrantes son sistemas de drenaje, que captan el agua 
de la napa freática superficial de los acuíferos situados en los lechos 
sedimentarios de los cauces de los ríos. (UNATSABAR 2002,7) 
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La calidad del agua subálvea está fuertemente vinculada a la 
calidad del agua superficial; sin embargo, el proceso de filtración a 
través del material poroso conduce a la remoción de sólidos 
suspendidos y de microorganismos, por lo que su concentración es 
mucho menor a la del agua superficial que alimenta al acuífero. 
Según la topografía, el agua puede ser extraída por gravedad o 
mediante bombas. (UNATSABAR 2002,7) 
El empleo de agua subterránea con fines de abastecimiento tiene 
ventajas y desventajas. En cuanto a la calidad, se puede generalizar 
que la filtración lenta coadyuva a la remoción de los sólidos 
suspendidos y de los microorganismos, confiriendo al agua 
subterránea una mayor pureza en comparación con el agua 
superficial. Sin embargo, por haber estado en el subsuelo, puede 
tener mayor contenido de sales minerales como consecuencia que 
los estratos geológicos pueden poseer alto contenido de sales 
solubles. Debido a que las formaciones no consolidadas son las que 
tienen la mayor probabilidad de contener agua y de ser explotadas 
con fines de abastecimiento de agua, resulta que muchas veces son 
de origen marítimo, por lo que estas aguas suelen ser salobres y no 
aptas para el consumo humano. (UNATSABAR 2002,7) 
En lo referente a la cantidad, ésta depende de las características de 
los acuíferos, es decir si son libres o confinados, de su espesor y 
porosidad. Acuíferos libres y profundos pueden tener una 
importante capacidad de almacenamiento que permite la 
extracción de caudales sin recarga inmediata, lo que resulta 
importante en zonas climáticas con marcada diferencia. 
Normalmente, los acuíferos confinados tienen poca capacidad de 
almacenamiento; sin embargo, algunas veces están conectados con 
áreas de recarga que restituyen los caudales extraídos. 
(UNATSABAR 2002,7) 
Distribución vertical de las aguas subterráneas 
A mayor o menor profundidad, todos los materiales de la corteza 
terrestre son porosos. Se acostumbra denominar a esta parte zona 
porosa o de fracturación, y los poros o fracturas pueden 
encontrarse parcial o totalmente saturados de agua. (UNATSABAR 
2002,7) 
El estrato superior, en donde los poros y las fracturas están 
parcialmente ocupadas de agua, se denomina “zona de aeración” y 
el que se encuentra por debajo están completamente llenas de agua 
y se la conoce como “zona de saturación”. (UNATSABAR 2002,7) 
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 Fotografía Nº 08: Distribución vertical del agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNATSABAR. Manual de Diseño de 
Galerías Filtrantes, 2002 
Zona de aeración 
Esta zona presenta intersticios en donde los macroporos contienen 
aire y los microporos agua adherida por capilaridad. Luego de una 
lluvia intensa, esta zona puede saturarse o en su defecto, luego de 
una prolongada sequía, puede llegar a secarse por completo. 
Cuando llueve con posterioridad a un período de sequía, las 
primeras aguas que caen en la superficie del terreno son retenidas 
por capilaridad para remplazar a la extraída por las plantas y a la 
evaporada durante el período de sequía anterior a la lluvia. 
Después de llenados los poros, el resto del agua de lluvia percolará 
por gravedad hacia la zona de saturación. (UNATSABAR 2002,8) 
La zona de aeración se divide en tres franjas: a) húmeda; b) 
intermedia; y c) capilar. Estas franjas varían en profundidad y sus 
límites no pueden ser definidos a partir de las diferencias físicas de 
los materiales geológicos, sino del contenido de agua referida. 
(UNATSABAR 2002,8) 
Zona de saturación  
Esta zona está representada por el espacio que ocupa 
permanentemente el agua. El nivel de agua en la zona de saturación 
tiende a permanecer plana, aunque puntualmente puede presentar 
inflexiones debidas a la extracción del agua por bombeo, a la 
recarga artificial, o al drenaje desde o hacia los ríos, etc., llegando 
en algunos lugares a estar el nivel de agua por encima de la 
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superficie terrestre, tal como sucede en ocasiones con lagos y ríos 
conectados directamente al acuífero (ver figuras 4.2 y 4.3). Cuando 
el nivel del agua tiene una posición bastante bien definida en un 
punto determinado se le define como nivel estático. (UNATSABAR 
2002,8) 
Fotografía Nº 09: Condiciones de la superficie 
freática. Recarga de acuífero 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNATSABAR. Manual de Diseño de Galerías Filtrantes, 
2002 
Fotografía Nº 10: Recarga de curso o cuerpo de agua 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNATSABAR. Manual de Diseño de Galerías Filtrantes, 
2002 
El agua contenida en la zona de saturación es la única que 
puede ser denominada con propiedad como agua 
subterránea. La zona de saturación podría asimilarse a un 
gran embalse natural cuya capacidad total es equivalente al 
volumen de los poros y aberturas que se encuentran llenos 
de agua. 
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El espesor de la zona de saturación es muy variable y está 
definido por la geología local, el tamaño de los poros o 
intersticios, la recarga y la velocidad de desplazamiento del 
agua desde la zona de recarga hasta la zona de descarga. 
(UNATSABAR 2002,9) 
3.2.2.  ACUÍFERO 
Tipo 
La palabra acuífero proviene del latín y significa que lleva agua. El 
acuífero está representado por formaciones geológicas de 
estructura permeable que se encuentran saturadas de agua, y con 
propiedades físicas que permiten el almacenamiento y el 
desplazamiento del agua a través de ella, y que es capaz de 
suministrar agua a pozos, galerías y manantiales, los que a su vez 
pueden ser empleados con algún fin beneficioso. (UNATSABAR 
2002,9) 
En ciertos acuíferos, el agua subterránea se manifiesta bajo 
condiciones freáticas, es decir, la zona saturada está expuesta a la 
presión atmosférica, como si estuviera contenida en un recipiente 
abierto. Otro término aplicado a estos tipos de acuíferos es acuífero 
no confinado o agua subterránea libre y cuando el agua se 
encuentra confinada por dos estratos impermeables, se le 
denomina artesiano. En el caso de los acuíferos freático, la presión 
hidrostática equivale a la profundidad que media desde la 
superficie libre del acuífero hasta un punto determinado dentro de 
él. De esta manera, cuando se perfora un pozo dentro de un 
acuífero freático, el nivel estático de agua dentro del pozo se halla 
a la misma elevación que el nivel freático, por lo que resulta ser de 
mayor interés para la construcción de galerías de filtración. 
(UNATSABAR 2002,10) 
Un acuífero puede estar constituido por una a varias capas de 
grava, arena, piedras calizas cavernosas o un gran estrato de roca 
no porosa pero fracturada. Los mantos acuíferos pueden tener 
unos pocos metros de espesor o varios cientos de metros; estar 
situados superficialmente o a gran profundidad, ser de extensión 
pequeña o hasta de gran tamaño que abarca cientos de kilómetros 
cuadrados, pero en todo caso los acuíferos son de extensión 
limitada. (UNATSABAR 2002,10) 
Propiedades del acuífero 
Las dos propiedades más importantes de los mantos acuíferos son 
la porosidad y la permeabilidad. Sin embargo, se tiene que una 
formación puede ser porosa, pero no necesariamente permeable, 
por lo que el acuífero no puede ser catalogado como tal. 
(UNATSABAR 2002,10) 
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Porosidad  
Una de las principales propiedades del suelo es la porosidad y 
está vinculada con la cantidad de agua que puede ser 
almacenada en el material de la zona de saturación. La 
porosidad está representada por el volumen de las aberturas o 
poros de un determinado volumen unitario de material, es decir 
es la proporción del volumen unitario de material no ocupado 
por el material sólido.  La porosidad, normalmente se la expresa 
como porcentaje del volumen bruto del material. Así por 
ejemplo, si a un recipiente de 500cm3 , provisto de una llave de 
drenaje en la parte inferior, se le enrasa con arena y se 
encuentra que se necesitan 160 cm3 de agua para cubrir toda la 
arena, se tiene que la porosidad es igual a 160/500, es decir, 
0,32 o 32%. (UNATSABAR 2002,10) 
Aunque la porosidad representa la cantidad de agua que un 
acuífero puede almacenar, no indica cuánta de esa agua puede 
ceder. Cuando el material saturado drena agua por acción de la 
gravedad, solamente puede ceder una parte del volumen total 
almacenado en él. La cantidad de agua que un volumen unitario 
de material deja escapar cuando se le drena por gravedad, se 
denomina rendimiento específico, denominado también 
porosidad efectiva. Generalmente, este valor varía entre el 10 y 
el 30 por ciento. (UNATSABAR 2002,10) 
La parte de agua que no puede ser removida por acción de la 
gravedad es retenida por capilaridad y atracción molecular. La 
cantidad de agua que un volumen unitario de material retiene 
cuando se somete a la acción de la gravedad, se denomina 
retención específica. Tanto el rendimiento específico como la 
retención específica se expresan como fracciones decimales o 
porcentajes. El rendimiento específico sumado a la retención 
específica es igual a la porosidad del material. De esta manera, 
para el caso del ejemplo anterior, si se encuentra que el volumen 
de agua drenada es de 100 cm3, entones se tiene que 60 cm3 
son retenidos en los poros de la arena, por lo tanto la retención 
específica es de 0,12 o el 12 por ciento, mientras que el 
rendimiento específico es de 0,20 o el 20 por ciento. 
(UNATSABAR 2002,10) 
En resumen, el rendimiento específico indica la cantidad de 
agua disponible; y la retención específica, la cantidad de agua 
retenida entre las partículas por atracción molecular y que no es 
posible ser extraída. En la determinación de los conceptos de 
rendimiento específico y retención específica, es necesario 
considerar el tiempo. (UNATSABAR 2002,10) 
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Conductividad hidráulica o coeficiente de 
permeabilidad  
Los experimentos han demostrado que la velocidad del agua a 
través de una columna saturada de arena, es directamente 
proporcional a la diferencia de las cargas hidrostáticas en los 
extremos de la columna, e inversamente proporcional a la 
longitud de la misma, la expresión matemática conocida como 
la Ley de Darcy se expresa como sigue (UNATSABAR 2002,11) 
𝑉 =
𝑘𝑓 𝑥 (ℎ1 − ℎ2)
𝑙
 
Siendo: 
V = Velocidad de flujo (m/d) 
(h1 – h2) = Diferencia de cargas hidrostáticas (m) 
l = Distancia a lo largo de la trayectoria del flujo (m) 
kf =  Constante que depende de las características del material 
poroso a través del cual tiene lugar el movimiento del agua y 
denominado conductividad hidráulica (m/d). 
Por lo tanto, la conductividad hidráulica o coeficiente de 
permeabilidad, es la facilidad con la que un material permite el 
paso del agua a través de él, y se define como el volumen de agua 
que escurre a través de un área unitaria de un acuífero bajo una 
gradiente unitaria y por unidad de tiempo. (UNATSABAR 
2002,11)   
Generalmente se considera la conductividad hidráulica 
horizontal, pero a veces se hace referencia a su componente 
vertical, la cual es varias veces menor, pues está afectada por la 
compactación de las diferentes capas. La conductividad 
hidráulica se expresa usualmente en m/d (m3 /m2 -d) o en 
Darcy, en honor al investigador que definió su expresión 
matemática. (UNATSABAR 2002,11) 
Coeficiente de transmisividad  
Es la capacidad de un medio poroso para transmitir el agua 
según el espesor del horizonte acuífero y su permeabilidad, y se 
define como la razón del caudal en metros cúbicos por día que 
fluye a través de una sección vertical del acuífero, cuya altura es 
igual a su espesor y cuyo ancho es de un metro y se expresa en 
m2 /d. (UNATSABAR 2002,11) 
𝑇 = 𝑘𝑓 𝑥 ℎ𝑎 
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Donde: 
T = Transmisividad (m2/d) 
kf = Permeabilidad (m/d) 
ha = Espesor acuífero (m) 
 
Coeficiente de almacenamiento  
Es el volumen de agua liberado por la columna de un acuífero 
de altura igual a todo su espesor y de un metro de ancho, cuando 
la presión disminuye una unidad. Su valor varía de 10-5 a 10-3. 
Así por ejemplo, el valor de coeficiente de almacenamiento S = 
0,01 indica que quedarían libres 0,01 m3 de agua bajo un área 
de acuífero de 1 m2 cuando la presión hidrostática desciende 1 
m. (UNATSABAR 2002,12) 
Caudal o gasto específico  
Es la relación que existe entre el caudal de bombeo de un pozo 
y el descenso en el nivel de las aguas subterráneas que esta 
extracción provoca. Usualmente se expresa en m3 /d-m o en l/s-
m. (UNATSABAR 2002,12) 
𝑞 =
𝑄
𝑠
 
Donde: 
q = Caudal especifico (m3/d-m) 
Q = Caudal de bombea (m3/d) 
s = Descenso del nivel de las aguas (m) 
Gradiente hidráulica  
Es la pendiente de la superficie piezométrica en el acuífero y se 
determina por la relación de la diferencia de niveles entre dos 
puntos y la distancia entre ellos. (UNATSABAR 2002,12) 
𝑖 =
(ℎ1 − ℎ2)
𝑙
 
Por lo tanto, la velocidad del flujo también puede ser expresada 
como: 
𝑉 = 𝑘𝑓 𝑥 𝑖 
Radio de influencia  
Es la distancia alrededor de la obra de captación hasta donde 
llegan a ocurrir descensos en el nivel de agua cuando se realiza 
el bombeo. (UNATSABAR 2002,12) 
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3.2.2.  CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Una captación de agua subterránea es una obra hacia la cual fluye 
el agua de los pequeños poros, cuando es extraída por medio de 
alguna obra artificial o implemento mecánico, creando un cono de 
depresión que se extiende hacia los lados de la zona de extracción. 
La depresión resulta ser menos acentuada cuanto más distante se 
encuentre del punto de extracción. (UNATSABAR 2002,12) 
En general, cuando se habla de captación de agua subterránea, se 
piensa en pozos perforados, hincados o excavados por ser los más 
difundidos y por la amplia difusión y desarrollo que han alcanzado 
los equipos de perforación. Sin embargo, desde la antigüedad 
existen otras formas de captación que tuvieron y siguen teniendo 
cabida en la explotación de las aguas subterráneas. (UNATSABAR 
2002,12) 
El hecho que una excavación o perforación se llene de agua, no 
implica necesariamente que sea una buena captación. Para ser 
calificada como tal, después de vaciada debe estar en capacidad de 
volver a llenarse rápidamente, e idealmente, que el agua no pueda 
ser agotada para un determinado caudal de extracción, es decir, 
que su poder de recuperación sea superior a la capacidad de 
extracción. (UNATSABAR 2002,13) 
Las captaciones pueden agruparse en: a) verticales; b) 
horizontales; y c) mixtas. Dentro del grupo de las captaciones 
verticales se tiene a los pozos excavados, pozos hincados y pozos 
perforados. (UNATSABAR 2002,13) 
En el caso de las captaciones horizontales se cuenta con las galerías, 
zanjas o trincheras y drenes; y entre las captaciones mixtas se tiene 
a los pozos radiales y otras combinaciones entre los pozos de tipo 
vertical y horizontal. (UNATSABAR 2002,13) 
3.3.  ESTUDIOS DE CALIDADES 
3.3.1.  REQUISITOS DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO  
El agua apta para el consumo humano cumple con los requisitos de 
calidad establecidos a continuación: 
3.3.1.1.    PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y OTROS 
ORGANISMOS 
Toda agua destinada para el consumo humano, como se indica 
en el gráfico Nº II.1.1, debe estar exenta de: (MINSA 2011,29) 
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 Bacterias coliformes totales, termotolerantes y 
Escherichia coli; Virus, Huevos y larvas de helmintos, 
quistes y ooquistes de protozoarios patógenos; 
Organismos de vida libre, como algas, protozoarios, 
copépedos, rotíferos y nematodos en todos sus estadios 
evolutivos. 
3.3.1.2.    PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA  
El noventa por ciento (90%) de las muestras tomadas en la red 
de distribución en cada monitoreo establecido en el plan de 
control, correspondientes a los parámetros químicos que 
afectan la calidad estética y organoléptica del agua para 
consumo humano, no deben exceder las concentraciones o 
valores. Del diez por ciento (10%) restante, el proveedor 
evaluará las causas que originaron el incumplimiento y tomará 
medidas para cumplir con los valores establecidos. (MINSA 
2011,29) 
3.3.1.3.    PARÁMETROS INORGÁNICOS Y ORGÁNICOS  
Toda agua destinada para el consumo humano, no deberá 
exceder los límites máximos permisibles para los parámetros 
inorgánicos y orgánicos señalados. (MINSA 2011,29) 
3.4.  ESTUDIOS DE HIDROLOGÍA 
3.4.1.  DEFINICIÓN DE HIDROLOGÍA 
La Hidrología es la ciencia natural que estudia al agua, su 
ocurrencia, circulación y distribución en la superficie terrestre, sus 
propiedades químicas y físicas y su relación con el medio ambiente, 
incluyendo a los seres vivos. (VILLON 2002,15) 
3.4.2.  IMPORTANCIA 
La Hidrología proporciona al ingeniero o hidrólogo, los métodos 
para resolver los problemas prácticos que se presentan en el 
diseño, la planeación y la operación de estructuras hidráulicas. 
(VILLON 2002,15) 
Entre estos problemas se pueden mencionar: 
Determinar si el volumen aportado por una cierta corriente es 
suficiente para: 
 El abastecimiento de agua potable a una población. 
 El abastecimiento de agua potable a una industria. 
 Satisfacer la demanda de un proyecto de irrigación. 
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 Satisfacer la demanda de un proyecto de generación de 
energía eléctrica. 
 Permitir la navegación. 
3.4.3.  EL CICLO HIDROLÓGICO  
Se determina ciclo hidrológico, al conjunto de cambios que 
experimenta el agua en la naturaleza, tanto en su estado (solido, 
líquido, gaseoso), como en su forma (agua superficial, agua 
subterránea, etc). (VILLON 2002,16) 
Ha sido sugeridos numerosos esquemas del ciclo hidrológico, 
siendo su finalidad común, la de proporcionar un gráfico sencillo 
que muestre las diferentes formas y estados en que se presenta el 
agua. (VILLON 2002,16) 
Fotografía Nº 11: Ciclo hidrológico, representación cualitativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Villón, Hidrología, 2002 
El ciclo hidrológico es completamente irregular y es precisamente 
contra estas irregularidades que lucha el hombre Una muestra de 
ello, son los periodos de satisfacción con los requerimientos de 
agua, para las diferentes actividades, otros periodos de sequias, y 
otros de inundaciones. (VILLON 2002,16) 
Como todo ciclo, el hidrológico no tiene ni principio ni fin, y su 
descripción puede comenzar en cualquier punto. El agua que se 
encuentra sobre la superficie terrestre, ríos, lagos y mares, se 
evapora bajo el efecto de la radiación solar y el viento. El vapor 
resultante es transportado por las masas de aire en movimiento. 
EN determinadas condiciones, el vapor se condensa formando las 
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nubes, que a su vez, pueden ocasionar precipitaciones que caen a 
la tierra. Durante su trayecto hacia la superficie de la tierra, el agua 
precipitada puede volar a evaporarse, o ser interceptada por las 
plantas o las construcciones, luego fluye por la superficie hasta las 
corrientes, o se infiltra. El agua interceptada y una parte de la 
infiltrada y de la que corre por la superficie se evapora nuevamente. 
De la precipitación que llega a las corrientes, un aparte se infiltra y 
otra llega hasta los océanos y otras formas grandes de masa de agua 
como los lagos. El agua que se infiltra satisface la humedad del 
suelo y abastece los depósitos subterráneos, de donde puede fluir 
hacia las corrientes de los ríos, o bien descargar en los océanos; la 
que queda detenida en la capa vegetal del suelo se regresa a la 
atmosfera por transpiración. (VILLON 2002,18) 
El ciclo hidrológico, es de suma importancia básica para delimitar 
el campo de la Hidrología, la cual comprende la fase entre la 
precipitación sobre el terreno y su retorno a la atmosfera o al 
océano; corresponde el análisis de la atmosfera a la Meteorología y 
el estudio del océano a la Oceanografía. (VILLON 2002,18) 
3.4.4.  ENFOQUE DE LOS PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
Los procesos naturales que intervienen en los fenómenos 
hidrológicos son sumamente complejos, resulta difícil examinarlos 
mediante un razonamiento deductivo riguroso. No siempre es 
aplicable una leu física fundamental, para determinar el resultado 
hidrológico esperado. (VILLON 2002,18) 
Para determinar el resultado hidrológico esperado, es razonable 
partir de una serie de datos observados, analizarlos 
estadísticamente y después tratar de establecer la norma que 
gobierna dichos sucesos. Es decir, en hidrología siempre se cuenta 
con una gran información, su proceso para obtener los datos de 
diseño, se hacen estadísticamente con una determinada 
probabilidad de ocurrencia. (VILLON 2002,19) 
Fotografía Nº 12: Ciclo hidrológico, representación 
cualitativa 
 
 
 
 
Fuente: Villón, Hidrología, 2002 
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3.4.5.  INSTITUCIONES COMPILADORAS DE DATOS 
Los estudios hidrológicos requieren de gran cantidad de 
información, la cual, puede ser obtenida a diferentes grados de 
detalle, de acuerdo a su utilización e importancia en los procesos 
hidrológicos. (VILLON 2002, 19) 
Es importante que el hidrólogo, conozca la forma en que los datos 
hidrológicos son compilados, y que instituciones son las 
encargadas de hacerlo. En Lambayeque – Perú las principales 
fuentes de información sobre los datos hidrológicos están en: 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – 
SENAMHI, es la encargada de tomar decisiones oportunas basadas 
en la información meteorológica, hidrológica y climática para su 
desarrollo sostenible.´ 
Autoridad Nacional del Agua – ANA, fue creada con el fin de 
administrar, conservar, proteger y aprovechar los recursos hídricos 
de las diferentes cuencas de manera sostenible, promoviendo a su 
vez la cultura del agua.  
3.5.  ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA  
Esta puede ser plana, accidentada o muy accidentada. Para lograr la 
información topográfica es necesario realizar actividades que permitan 
presentar en planos los levantamientos especiales, la franja del trazo de la 
línea de conducción y aducción y el trazo de la red de distribución. 
Dicha información es utilizada para realizar los diseños hidráulicos de las 
partes o componentes del sistema de abastecimiento de agua potable; 
para determinar la longitud total de la tubería, para establecer la 
ubicación exacta de las estructuras y para cubicar el volumen de 
movimiento de tierras. Siendo importante que luego de observar el 
terreno, se seleccione la ruta más cercana y/o favorable entre el manantial 
y el poblado, para facilitar la construcción y economizar materiales en la 
línea de conducción y aducción. (AGÜERO 1997, 12) 
Existen diferentes instrumentos para efectuar un estudio topográfico 
siendo el nivel, teodolito, estación total, etc.  
El estudio topográfico se realiza con el fin de tener una representación de 
todos los accidentes del terreno sobre el cual se ubicara la futura galería 
filtrante, floculador, coagulador, sedimentador, filtro lento y pre filtro. 
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3.6.  ESTUDIOS DE SUELOS 
3.6.1.  ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS EN LAS OBRAS 
QUE CONCIERNE EL PROYECTO 
Los datos referentes a los tipos de suelos serán necesarios para 
estimar los costos de excavación. Dichos costos serán diferentes 
para los suelos arenosos, arcillosos, gravosos, rocosos y otros. 
Además, es necesario considerar si en la población se han realizado 
obras de pavimentación y empedrado de las calles, con la finalidad 
de determinar el costo de rotura y reposición. 
Es necesario conocer la resistencia admisible del terreno para 
considerar las precauciones necesarias en el diseño de las obras 
civiles. 
3.6.1.1.    ENSAYOS DE LABORATORIO  
Ensayos generales 
Estos ensayos se utilizan para identificar suelos de modo que 
puedan ser descritos y clasificados adecuadamente; los 
ensayos generales más comunes son: 
 Análisis Granulométricos, norma ASTM D - 422 
 Contenido de Humedad, norma ASTMD – 2216 
 Descripción Visual – Manual, ASTM D – 2488 
 Limite Liquido y Limite Plástico, ASTM D – 4318 
 Corte Directo, ASTM D – 3080 
Perfil del suelo 
Descripción  de los diferentes estratos que constituyen el 
terreno investigado indicando para cada uno de ellos: origen, 
nombre y símbolo del  grupo del suelo, según el SUCS, NTP 
339.134, plasticidad de los finos, consistencia, densidad 
relativa, humedad, color, tamaño máximo y angularidad de las 
partículas, olor, cementación (raíces, cavidades, etc), de 
acuerdo a la NTP 339150. 
Nivel de la napa freática 
Ubicación de la napa freática, indicando la fecha de medición 
y comentarios sobre la variación en el tiempo. 
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3.7.  ESTUDIOS HIDRÁULICOS 
3.7.1.  PERIODO DE DISEÑO   
Las obras de agua potable no se diseñan para satisfacer solo una 
necesidad del momento actual sino que deben prever el 
crecimiento de la población en un periodo de tiempo prudencial 
que varía entre 10 y 40 años; siendo necesario estimar cual será la 
población futura al final de este periodo. Con la población futura se 
determina la demanda de agua para el final del periodo de diseño 
(AGÜERO 1997,19) 
La dotación o la demanda per cápita, es la cantidad de agua que 
requiere cada persona de la población, expresada en 
litros/habitantes/día. Conocida la dotación, es necesario estimar el 
consumo promedio diario anual, el consumo máximo diario. El 
valor del consumo máximo diario es utilizado para el cálculo 
hidráulico de la línea de conducción.  
Obras de captación: 20 años 
Conducción: 10 a 20 años  
3.7.1.1.    MÉTODO GEOMÉTRICO 
Con la siguiente formula se calcula la población futura a través 
del método geométrico: 
𝑃𝑑 = 𝑃𝑎 (1 + 𝑟)𝑡 
Donde: 
Pd = Población de diseño (hab.) 
Pa = Población actual (hab.)  
r = Tasa de crecimiento anual 
t = Periodo de diseño (años) 
3.7.2.  COAGULACIÓN   
3.7.2.1.    ¿QUÉ ES LA COAGULACIÓN? 
Es un proceso de desestabilización química de las partículas 
coloidales que se producen al neutralizar las fuerzas que los 
mantienen separados, por medio de la adición de los 
coagulantes químicos y la aplicación de la energía de 
mezclado. (SEDAPAL) 
En la siguiente fotografía Nº 12 se muestra como las sustancias 
químicas anulan las cargas eléctricas de la superficie del 
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coloide permitiendo que las partículas coloidales se aglomeren 
formando flóculos. (SEDAPAL) 
La coagulación es el tratamiento más eficaz pero también es el 
que representa un gasto elevado cuando no está bien realizado. 
Es igualmente el método universal porque elimina una gran 
cantidad de sustancias de diversas naturalezas y de peso de 
materia que son eliminados al menor costo, en comparación 
con otros métodos. (SEDAPAL) 
En esta fotografía Nº 12 se muestra como las sustancias 
químicas anulan las cargas eléctricas sobre la superficie del 
coloide, permitiendo que las partículas coloidales se 
aglomeren formando flóculos. (SEDAPAL) 
Fotografía Nº 13: Coagulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEDAPAL 
3.7.2.2.    MECANISMOS DE LA COAGULACIÓN  
La desestabilización se puede obtener por los mecanismos 
fisicoquímicos siguientes: 
 Compresión de la doble capa. 
 Adsorción y neutralización de cargas. 
 Atrapamiento de partículas en un precipitado. 
 Adsorción y puente. 
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3.7.2.3.    COAGULANTES UTILIZADOS 
Los componentes son productos químicos que al adicionar al 
agua son capaces de producir una reacción química con los 
componentes químicos del agua, especialmente con la 
alcalinidad del agua para formar un precipitado voluminoso, 
muy absorbente, constituido generalmente por el hidróxido 
metálico del coagulante que se está utilizando. (SEDAPAL) 
Los principales coagulantes utilizados para desestabilizar las 
partículas y producir el flóculos son: 
a) Sulfato de Aluminio. 
c) Cloruro de Aluminio. 
Siendo los más utilizados las sales de Aluminio y de Hierro; 
cuando se adiciona estas sales al agua se producen una serie de 
reacciones muy complejas donde los productos de hidrólisis 
son más eficaces que los iones mismos; estas sales reaccionan 
con la alcalinidad del agua y producen los hidróxidos de 
aluminio o hierro que son insolubles y forman los precipitados. 
(SEDAPAL) 
3.7.3.  FLOCULACIÓN 
3.7.3.1.    ¿QUÉ ES LA FLOCULACIÓN? 
La floculación es un proceso de agitación suave y continua de 
agua coagulada con el propósito de formar flóculos a través del 
agregado de las partículas más diminutas presentes en el agua. 
Consiste en un acondicionamiento del agua para formar 
flóculos que puedan ser removidos fácilmente mediante 
sedimentación o filtración. La eficiencia del proceso de 
floculación está determinada, en gran parte, por el número de 
colisiones por unidad de tiempo entre las partículas 
coaguladas más diminutas. (CEPIS) 
3.7.3.2.    TIPOS DE FLOCULADORES 
 Floculadores mecánicos 
En los floculadores mecánicos se logra la agitación del 
agua con dispositivos tales como paletas, conjuntos de 
paletas o rastrillos. 
Se pueden adaptar estos dispositivos a un eje vertical u 
horizontal. Por lo general, se colocan los floculadores de 
eje vertical en un tanque cuadrado con varias cámaras 
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(cuatro o más). Con floculadores de eje horizontal que 
tengan un flujo transversal, se deben proveer por lo 
menos 4 hileras de ejes con tabiques divisorios, de tal 
forma que se eviten los cortocircuitos. (CEPIS) 
 Floculadores hidráulicos 
En los floculadores hidráulicos, el flujo de agua está tan 
influenciado por estructuras hidráulicas pequeñas que 
da como resultado una acción de agitamiento. Ejemplos 
típicos son: canales con paletas, cámaras floculadoras 
colocadas en serie (por ejemplo: floculador "Alabama") 
y floculadores de lecho de grava. (CEPIS) 
Las principales deficiencias de los floculadores hidráulicos 
son: 
 No es posible ajustarlos a los cambios en la composición del 
agua cruda. 
 No es posible ajustarlos a la escala de producción del agua 
de la planta de tratamiento. 
 A menudo la pérdida de carga es apreciable. 
 Pueden ser difíciles de limpiar. 
3.7.3.3.    DISEÑO DE FLOCULADORES 
En el diseño de una instalación de floculación de debe de tener 
en cuenta varios parámetros ingresando como primer dato el 
Caudal de Diseño Q (m3/s). 
Tiempo de retención 
Para obtener una mejor eficiencia en la floculación 
emplearemos 2 tramos, con tiempos T1 y T2 los cuales son 
elegidos por el diseñador; y que sumados dan el tiempo de 
retención. 
Velocidades 
Emplearemos 2 velocidades V1 y V2 las cuales son elegidas por 
el diseñador, cada una estarán comprendidas entre: 0.1 m/seg 
≤ v ≤ 0.6 m/seg. 
Longitud de los canales 
La longitud de los canales L1y L2 son obtenidas por la fórmula: 
 
 
L =  𝑉 x T 
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Secciones de los canales 
 Las secciones de los canales A1y A2 son obtenidas por la 
fórmula: 
 
Se utilizarán tabiques de concreto prefabricado cuyas 
dimensiones son determinadas por el diseñador Longitud (Lt), 
Altura (h), Espesor (e) y Borde Libre (Bl). 
Ancho de los canales 
 Los anchos de los canales a1 y a2 son obtenidas por la fórmula: 
 
Ancho de los vueltas 
 Los espaciamientos entre la punta del tabique y la pared en 
cada zona serán: 
 
Ancho de floculador 
 El ancho del floculador será: 
 
Número de canales 
 El número de canales será: 
 
 
Largo del floculador 
Encontramos el largo del floculador, incluyendo el espesor de 
los tabiques de asbesto cemento 0.02 m) 
  
Perímetro Mojado 
El perímetro mojado será: 
  
Radio Hidráulico 
El radio hidráulico será:  
𝑅 =  
𝐴
𝑃
 
A =  
𝑄
𝑉
  
a =  
𝐴
ℎ
  
d =  1.5 𝑥 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠  
B1 = Lt + ancho de vuelta 
N1 =  
Longitud de canal
Ancho de floculador
 
L =  N1x( ancho + e) 
P = 2H + 2a 
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Perdida de carga por cambio de dirección 
 
 
Perdida de carga por fricción en tramos rectos 
 
 
Potencia Disipada 
La potencia disipada será: 
 
Gradiente 
La gradiente será: 
 
 
3.7.3.4.    TIPOS DE FLOCULADORES HIDRÁULICOS 
Floculadores de tabiques deflectados 
Para floculadores de tabique deflectado de flujo horizontal 
(Figura 13.8) usualmente el diseño de la velocidad del agua 
se encuentra en la escala de 0.10 a 0.30 m/seg. 
Normalmente el tiempo de retención es de 15 a 20 minutos. 
(CEPIS) 
Fotografía Nº 14: Floculador de tabiques de flujo 
horizontal 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEDAPAL 
Este tipo de floculador se adapta bien a plantas de 
tratamiento muy pequeñas. Sin embargo, la eficiencia 
h1 =  
KNV2
2 x g
 
h2 =  
(V x n)2
R
4
3⁄
x L  
P1 = g x
hfT1
T1
 
G = (
P
u
)0.5 
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depende mucho de la profundidad del agua en los canales. 
(CEPIS) 
Los floculadores de flujo vertical a través de canales 
conformados con tabiques (Figura 13.9) son usados 
mayormente para plantas de tratamiento de tamaño medio 
y grande. La escala de velocidad del flujo de agua es de 0.1-
0.2 m/seg. El tiempo de retención es de 10-20 minutos. Se 
requieren instalaciones para la limpieza debido a los 
depósitos que se producen en el floculador. (CEPIS) 
Fotografía Nº 15: Floculador de tabiques de flujo vertical 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEDAPAL 
3.7.4.  SEDIMENTACIÓN 
3.7.4.1.    ¿QUÉ ES LA SEDIMENTACIÓN? 
La sedimentación es el asentamiento y remoción de partículas 
suspendidas que ocurre cuando el agua se estanca, se detiene 
o fluye lentamente a través de un estanque. Debido a la poca 
velocidad de flujo, por lo general no habrá turbulencia o será 
insignificante, y se permitirá el asentamiento de partículas que 
tengan una densidad de masa (peso específico) mayor que la 
del agua. En última instancia estas partículas serán 
depositadas en el fondo del tanque formando una capa de lodo. 
El agua que llegue al orificio de salida del tanque se presentará 
en condición clarificada. (CEPIS) 
La sedimentación se produce en cualquier estanque. Los 
estanques de almacenamiento a través de los cuales el agua 
fluye muy lentamente, son particularmente efectivos pero no 
siempre se hallan disponibles. En plantas de tratamiento de 
agua, se usa ampliamente tanques de sedimentación 
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especialmente diseñados para la sedimentación. El diseño más 
común provee un flujo horizontal del agua a través del tanque, 
pero también hay diseños para el flujo vertical* o radial. Para 
plantas pequeñas de tratamiento de agua, los tanques 
rectangulares de flujo horizontal por lo general son simples de 
construir y adecuados. (CEPIS) 
Fotografía Nº 16: Tanque de sedimentación rectangular 
de flujo horizontal 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CEPIS 
La eficiencia del proceso de sedimentación se reducirá mucho, 
si existe turbulencia o circulación cruzada en el tanque. Para 
evitar esto, el agua cruda debe ingresar al tanque de 
sedimentación a través de una estructura separada de ingreso. 
Aquí se debe dividir el agua en forma pareja sobre todo el 
ancho y profundidad del tanque. En forma similar, en el 
extremo del tanque se requiere una estructura de salida para 
recolectar el agua clarificada en forma pareja. El material 
asentado formará una capa de lodo en el fondo del tanque. Los 
tanques de sedimentación necesitan ser limpiados 
regularmente. Se puede drenar o remover el lodo de otra 
manera. 
Para la limpieza manual (por ejemplo, raspando) se debe primero 
drenar el tanque. 
3.7.4.2.    DISEÑO DE LA SEDIMENTACIÓN 
Teniendo como dato inicial Q total=0.018 m3/s 
ZONA DE SEDIMENTACIÓN 
Caudal de diseño 
 
 
Qd =  Qt 
m3
seg
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Velocidad de sedimentación 
Se recomienda velocidades menores a 0.1 m/s. 
Carga superficial 
 
Donde:  
K= Factor de seguridad recomendado por la CEPIS y para esta 
aplicación es igual a 1.3 
Tiempo de retención 
La mejor eficiencia de un sedimentador es la que remueve 
mayor turbiedad en el menor tiempo posible. 
El tiempo de sedimentación o retención óptimo oscila en los 
intervalos siguientes: (1.5-4) hrs, máximo 6 hrs. 
IMPORTANTE: El diseñador debe considerar desde su criterio 
el tiempo de retención para este caso se utilizará: To= 3 horas 
Tiempo de retención 
 
Área del sedimentador 
El diseñador debe elegir la profundidad a usar.  
* Respecto a la longitud se sabe que L=6*H. 
* En tanto el ancho B= A/L. 
* Se debe cumplir con la relación 5<L/H<25 
* Asimismo la CEPIS (Centro Panamericano de Ing. Sanitaria 
y Ciencia) recomienda 2<L/B<5 
 
Velocidad Horizontal 
Arboleda recomienda que la velocidad horizontal o de arrastre 
debe ser menor a 0.55 cm/seg. En tanto: 
 
 
 
q =  
Vs ∗ 86400
k ∗ 100
 
V = Q 
m3
s
 x 3hrs x 3600 
seg
hr
 
Área =  
V
H
 
Vh =  
Q
B x H
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ZONA DE ENTRADA 
En esta zona se debe atender y cumplir los siguientes criterios 
* Gradiente ≤ 20 seg^-1 o el gradiente de la última cámara del 
floculador. 
* Velocidad de Paso (0.10 – 0.30) m/seg 
* Ubicación de orificios superiores (1/5 – 1/6) H desde la 
superficie del agua. Los inferiores de (1/4 – 1/5) H. 
* La pared o cortina difusora se ubicará a (0.70 – 1) mt a partir 
de la pared externa del sedimentador. 
Pendiente en el fondo 
La pendiente es elegida por el diseñador 
Altura de la cortina cubierta con orificio 
La altura de la cortina cubierta con orificio será:  
 
  
Velocidad de paso 
La velocidad de paso debe ser asumida atendiendo el criterio 
correspondiente. Asumir que Vp = 0.10 m/s 
 
Área total de orificio 
El área total de orificio será:  
 
Diámetro de orificio 
El diámetro de los orificios debe ser asumido respecto al 
siguiente intervalo (3 – 6) in. Se tomará un diámetro de 3 in 
(0.10 mt).  
Número o cantidad de orificio 
El área total de orificio será:  
 
 
 
h = 𝐻 −
2
5
∗ 𝐻 
Vp =  
Qp
ATo
  
Ato =
𝑄𝑑
𝑉𝑝
 
No =  
ATo
Ao
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Gradiente de velocidad 
Donde: 
* Vp debe ingresarse en cm/seg. 
* f=0.04 (Coeficiente de Darcy - Weisbach) 
* Rh= (Φ/4) 
* μ =0.0114 cm/seg *m2 
Es importante recalcar que tanto el coeficiente de rugosidad 
como el de Darcy no son constantes, son específicos para este 
ejemplo en particular. 
 
 
ZONA DE SALIDA 
En esta zona debe cumplirse con los siguientes criterios de 
diseño: 
* Tasa de recolección (q) debe ubicarse dentro del siguiente 
intervalo (1.1 – 3.3) lt/seg*mt. 
* El factor de recolección equitativo del caudal (R) debe 
cumplir con: R ≤ 0.15 
Tasa de recolección del caudal 
Debe asumirse una tasa de recolección con base en el criterio 
de diseño. Asumir q= 2 lt/s*m 
Diámetro del tubo 
El diseñador debe proponer un diámetro para la tubería, se 
recomiendan diámetros de 4-6 in. En esta ocasión se usará: 
Altura de agua en el vertedero de salida 
La altura de agua en el vertedero de salida será:  
 
 
Altura máxima en la tolva 
La altura máxima en la tolva será:  
 
G =  √
f x Vp
3
u x 8 x Rh
 
h =  
𝑄
1.84 𝑥 𝐵 
  
2
3
 
H1 = H + S x L 
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3.7.5.  PRE FILTRO 
3.7.5.1.    ¿QUÉ ES EL PRE FILTRO DE GRAVA? 
Esta unidad consta de tres compartimientos operando en 
serie, con velocidades y tamaños de grava decrecientes entre el 
primero y el último. 
El afluente ingresa a los compartimientos por vertederos 
ubicados por encima del nivel máximo de operación de la 
unidad. 
Cada compartimiento consta de un tanque de sección 
rectangular lleno de grava de tamaño uniforme. La tasa de 
velocidad depende de la calidad del agua y del tamaño de grava 
seleccionado. 
La estructura de salida de cada compartimiento consta de un 
canal que se comunica con el compartimiento de la grava a 
través del sistema de drenaje; de tal manera que el agua 
percola a través de la grava, pasa por el canal de drenaje y 
asciende por el canal de salida, hasta alcanzar el vertedero que 
comunica con el siguiente compartimiento de la unidad. 
Además de las indicadas en el caso anterior: 
Puede tomar un rango de turbiedad mayor que el horizontal y 
que el vertical ascendente. 
La velocidad de descarga durante las limpiezas no afecta a los 
compartimientos adyacentes, porque cada tanque es 
independiente. Por consiguiente, el llenado de los 
compartimientos puede hacerse a un caudal mayor al de 
diseño de la unidad para acelerar esta operación. 
La limpieza completa es más ágil que en los otros casos, porque 
la altura de la grava en cada compartimiento es de sólo 50 cms. 
Incluso puede ejecutarse dentro del mismo compartimiento. 
Al operar con carreras largas (turbiedades bajas) y buena 
supervisión, se han detectado eficiencias de remoción de 
coliformes fecales de 98% con aguas crudas, con un contenido 
inicial de 3.3 (10)3 (3). 
3.7.5.2.    DISEÑO DEL PRE FILTRO DE GRAVA 
Para realizar el cálculo se debe tener como dato inicial el 
Caudal de diseño este valor es elegido a consideración del 
diseñador. 
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Número de Unidades 
El número de unidades es de 2. 
Velocidad de Filtración 
La velocidad de filtración recomendada es de 0.10 – 0.90 m/h 
variables en razón inversa a la calidad del agua.  
Área de Filtración 
El área de filtración será: 
 
Altura de Grava 
La altura de grava será determinada por el diseñador. 
Ancho de Pre-filtro  
El ancho de pre-filtro será:  
 
Largo de Pre-filtro  
El largo de pre-filtro será:  
 
Siendo: 
cl = Turbiedad de salida (UN) 
co = Turbiedad de entrada (UN) 
Li = Longitud del tramo i del Pre-filtro 
a = Modulo de Impedimento 
Primer Tramo: Grava de 3 a 4 cm 
El primer tramo debe reemplazar los datos en la fórmula: 
 
Segundo Tramo: Grava de 2 a 3 cm 
El segundo tramo debe reemplazar los datos en la fórmula: 
 
 
 
𝐴 =  
3600 𝑥 𝑄𝑚𝑑
𝑁 𝑥 𝑉𝑓
 
B =  
𝐴
𝐻
 
Li =  
−𝐿𝑛 (
𝑐𝑙
𝑐𝑜)
𝑎
 
Li =  
−𝐿𝑛 (
𝑐𝑙
𝑐𝑜)
𝑎
 
Li =  
−𝐿𝑛 (
𝑐𝑙
𝑐𝑜)
𝑎
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Tercer Tramo: Grava de 1 a 2 cm 
El primer tramo debe reemplazar los datos en la fórmula: 
 
 
3.7.6.  FILTRO LENTO EN ARENA 
3.7.6.1.    ¿QUÉ ES EL FILTRO LENTO DE ARENA? 
La filtración es el proceso mediante el cual se purifica el agua 
haciéndola pasar a través de un material poroso (o "medio"). 
En la filtración lenta en arena se usa un lecho de arena fina a 
través del cual el agua se cuela lentamente hacia abajo 
(Fotografía N° 17). Debido al tamaño del grano fino, los poros 
del lecho de filtro son pequeños. La materia suspendida 
presente en el agua cruda es retenida mayormente en los 0.5-
2 cm superiores del lecho de filtro. Esto permite la limpieza del 
filtro raspando la capa superior de arena. Como se usa tasas 
bajas de filtración (0.1 - 0.3 m/hora = 2 -7 m^/m2/d£a) el 
intervalo entre dos limpiezas sucesivas será bastante largo, 
usualmente varios meses. 
La operación de limpieza del filtro no necesita tomar más de 
un día, pero después de la limpieza se requiere uno o dos días 
más para que el lecho de filtro sea nuevamente completamente 
efectivo. 
Fotografía Nº 17: Filtro lento de arena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CEPIS 
El propósito principal de la filtración lenta en arena es la 
remoción de organismos patógenos del agua cruda, en 
Li =  
−𝐿𝑛 (
𝑐𝑙
𝑐𝑜)
𝑎
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particular las bacterias y los virus responsables de la 
transmisión de enfermedades relacionadas en el agua. La 
filtración lenta en arena es altamente eficiente en este respecto 
y es capaz de reducir el contenido total de bacterias en un 
factor de 1,000 a 10,000 y el contenido de E. coli en un factor 
de 100-1,000. Un filtro lento de arena bien operado removerá 
los protozoos tales como Entameba hlstolítica y lombrices 
tales como esquistosoma hematoblum y Ascarasls 
lumbricoldes. 
Cuando se procesa agua cruda que está sólo ligeramente 
contaminada, los filtros lentos de arena producirán agua 
bacteriológicamente segura. Normalmente el E. coli estará 
ausente en una muestra de 100 ml del agua filtrada, lo que 
satisface los patrones normales del agua de bebida. 
Los filtros lentos de arena también son muy efectivos en la 
remoción de materia suspendida del agua cruda. Sin embargo, 
el atoro del lecho de filtro puede ser demasiado rápido y 
necesitará limpieza frecuente. 
La operación libre de problemas sólo es posible cuando la 
turbiedad promedio del agua cruda es inferior a 5 UTF, con 
valores máximos debajo de los 20 UTF y cuando ocurre por 
períodos de unos pocos días únicamente. Cuando este no es el 
caso, se debe reducir la carga suspendida en el agua cruda 
mediante un proceso de pretratamiento tal como 
sedimentación, coagulación y floculación o filtración rápida, 
antes de admitir el agua en el filtro lento de arena. 
En los reservorios de almacenamiento se extraerá las 
partículas suspendidas mediante el asentamiento pero aún 
podría producirse un bloqueo rápido del lecho del filtro lento 
de arena cuando ocurra un crecimiento considerable de las 
algas. Entonces, será necesario el pretratamiento. 
Los filtros lentos de arena tienen muchas ventajas para su uso 
en países en desarrollo. Producen agua clara, libre de 
impurezas suspendidas e higiénicamente seguras. Se les puede 
construir con materiales locales usando conocimientos y labor 
local. Se puede evitar gran parte del complejo equipo mecánico 
y eléctrico requerido para la mayoría de otros procesos de 
tratamiento del agua. Los filtros lentos de arena no requieren 
para su operación, sustancias químicas coagulantes, cal o cloro 
que frecuentemente necesitan ser importadas. Es cierto que 
ocupan más terreno y que su limpieza requiere una amplia 
labor, pero particularmente en áreas rurales de países en 
desarrollo, estos requerimientos por lo general no deben ser 
impedimentos. 
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3.7.6.2.    DISEÑO DEL FILTRO LENTO EN ARENA 
Para realizar el cálculo se debe tener como dato inicial el 
Caudal de diseño, Numero de unidades, Velocidad de 
filtración, Espesor de la capa de arena extraída en c/d raspada, 
Numero de raspados por año, Altura de material y agua, Borde 
libre, Profundidad de cimentación, todos estos valores de estas 
variables son elegidos a consideración del diseñador 
Velocidad de filtración 
La Velocidad de Filtración oscila entre los valores de 0.10 - 
0.30 m/h. 
Número de unidades 
Como mínimo se consideran 2 números de unidades. 
Área del medio filtrante de cada unidad  
El Área de cada unidad oscila entre los valores de 10 - 200 m2. 
 
Coeficiente de mínimo costo 
El coeficiente de mínimo costo será: 
 
Lago de cada unidad 
El largo de cada unidad será: 
 
Volumen del depósito para almacenar arena durante 
2 años 
El volumen del depósito para almacenar arena durante 2 años 
será: 
 
Velocidad de filtración real 
La velocidad de filtración real será: 
 
As =
Q
N x Vf
 
𝐾 =
2 𝑥 𝑁
𝑁 + 1
 
B = (As x K)
1/2 
𝑉 = 2 𝑥 𝐴 𝑥 𝐵 𝑥 𝑒 𝑥 𝑛 
𝑉𝑒𝑙 = Q/(2 x A x B) 
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3.7.7.  GALERÍA FILTRANTE  
3.7.7.1.    ¿QUÉ ES LA GALERÍA FILTRANTE? 
En general, las galerías son obras destinadas a la captación y 
conducción del agua subterránea hasta un punto determinado, 
bien sea para su distribución o para consumo. Para efectos del 
presente documento, se consideran como galerías a los 
sistemas de captación de aguas subálveas o subsuperficiales 
ubicadas en los lechos de los ríos o sus márgenes por medio de 
drenes o bóvedas. (UNATSABAR 2002,13) 
La construcción de las galerías requiere de una cuidadosa 
planificación de los trabajos para asegurar el buen 
funcionamiento del mismo y a la vez evitar accidentes. La 
organización de los trabajos y la concepción de su ejecución 
dependerán en todo caso del tipo de material a excavar, 
consolidación o dureza del suelo, profundidad a que se 
encuentran las aguas subterráneas, entre otras. (UNATSABAR 
2002,13) 
3.7.7.2.    UTILIZACIÓN DE LA GALERÍA FILTRANTE 
Las captaciones más antiguas fueron pozos excavados, galerías 
o kanats realizados por lo general en materiales no 
consolidados por permitirlo los medios constructivos 
disponibles por entonces, como eran picos y palas. En muchas 
regiones del mundo, donde la mano de obra es barata, aun se 
siguen excavando pozos y galerías de la misma forma que hace 
3.000 ó 4.000 años. (UNATSABAR 2002,13) 
Las galerías filtrantes pueden construirse en rocas plutónicas, 
metamórficas, volcánicas y, en menor grado, en sedimentarias 
consolidadas o carsificadas, siendo la mayor aplicación en 
rocas no consolidadas, y particularmente en aquellas ubicadas 
en los lechos arenosos de ríos, alimentados directamente por 
una corriente superficial de agua de buena calidad. 
(UNATSABAR 2002,13) 
En general, la captación con galerías está fundamentalmente 
indicada cuando se desea obtener caudales importantes de 
agua en zonas próximas a ríos o lagos, y/o en acuíferos en los 
que no sea posible o conveniente, producir un importante 
descenso del nivel piezométricos. (UNATSABAR 2002,13) 
3.7.7.3.    VENTAJAS DE LA GALERÍA FILTRANTE  
El material no consolidado en donde comúnmente se 
construyen las galerías tiene una composición litológica muy 
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variable, conformada por capas de arena, grava, guijarros y 
arcilla, siendo las principales ventajas de su construcción las 
siguientes: (UNATSABAR 2002,14) 
a) Fáciles de excavar o perforar. 
b) Posición favorable para recibir la recarga de los ríos y lagos 
al estar ubicados normalmente en el fondo de los valles que 
frecuentemente corresponden a zonas planas con niveles 
piezométricos muy próximos a la superficie. 
c) Suelos con alta porosidad efectiva, permiten disponer de 
mayor cantidad de agua subterránea. 
d) Permeabilidad más elevada con respecto a otras 
formaciones, lo que facilita el desplazamiento del agua. 
e) Disponibilidad de agua en períodos de escasas lluvias, 
cuando el caudal de los ríos es mínimo o nulo, al permitir que 
las aguas subterráneas circulen por el material aluvial que 
conforma el valle del río, mientras que en período lluvioso, el 
caudal superficial del río recarga el acuífero incrementando la 
disponibilidad de los recursos hídricos. 
3.7.7.4.    GALERÍA FILTRANTE EN ACUÍFERO CON 
RECARGA SUPERFICIAL  
La galería recolecta los escurrimientos tanto del acuífero 
propiamente dicho como del agua proveniente de un curso o 
cuerpo superficial. (UNATSABAR 2002,19) 
Fotografía Nº 18: Galería que comprometen la parte 
superior del acuífero y ubicada en acuífero con recarga 
superficial 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNATSABAR 
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3.7.7.5.    UBICACIÓN DE LA GALERÍA FILTRANTE   
Con la información disponible, se podrá contar con los 
siguientes elementos de análisis: 
• Características de los horizontes del acuífero. 
• Dirección y velocidad del movimiento de las aguas 
subterráneas. 
• Profundidad del acuífero a captar. 
• Propiedades del acuífero. 
• Composición físico-química y bacteriológica de las aguas 
subterráneas. 
Con toda esta información será posible decidir la ubicación 
más conveniente de la galería, así como su dirección, 
profundidad, diámetro y pendiente. Frecuentemente, la 
dirección es perpendicular al flujo de las aguas subterráneas, 
pero si existe una recarga constante de un río, podrá ser 
paralela a éste. La profundidad será definida en función de la 
variación del nivel de las aguas subterráneas, de manera que 
garantice su funcionamiento durante todo el año y bajo las 
condiciones de sequía más severas. (UNATSABAR 2002,40) 
3.7.7.6.    DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE LA GALERÍA 
FILTRANTE   
Considerando que el proyectista de pequeñas obras de 
abastecimiento de agua tiene que diseñar una galería de 
filtración en base a su experiencia y, por lo general, sin un 
detallado estudio hidrogeológico, resulta una buena práctica 
efectuar cálculos por medio de diferentes métodos, variando 
los parámetros dentro de un rango razonable de magnitud, 
para luego seleccionar los resultados más probables. Aunque 
el procedimiento no parece muy confiable, en muchos casos 
proporciona buenos resultados en el diseño de pequeños 
sistemas de abastecimiento de agua. El procedimiento de 
emplear diferentes modelos en el diseño de la galería filtrante, 
permite al proyectista identificar los parámetros o factores de 
mayor influencia y por lo tanto, ayuda a definir las pruebas de 
campo a ser realizadas. De esta manera, una vez determinada 
la longitud mínima de la galería se procede al diseño de los 
elementos que la componen. (UNATSABAR 2002,41) 
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Conducto Colector  
En el diseño del conducto colector de la galería se deben 
considerar los aspectos siguientes: 
- Sección con capacidad suficiente para que fluya el caudal de 
diseño. 
- Mínimas pérdidas por fricción. 
- Área de las aberturas del dren que faciliten el flujo de agua 
del acuífero hacia el conducto.  
 Diámetro 
El diámetro mínimo a utilizar es el que garantice el 
escurrimiento del caudal de diseño con un tirante no 
mayor al 50%, pero en ningún caso la tubería deberá 
tener menos de 200mm. Este diámetro facilita la 
limpieza y mantenimiento de los drenes. (UNATSABAR 
2002,41) 
En casos de galerías muy largas, es posible usar 
distintos diámetros, teniendo en cuenta que en los 
tramos iniciales no es necesaria una alta capacidad de 
conducción. (UNATSABAR 2002,41) 
Fotografía Nº 19: Galería de infiltración con distintos 
diámetros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNATSABAR 
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 Tipo de material 
Por lo general, se utilizan las tuberías comerciales 
disponibles, entre las que se pueden mencionar las de 
cloruro de polivinilo (PVC), asbesto cemento, hierro 
fundido y hormigón simple o armado. (UNATSABAR 
2002,42) 
La selección del tipo de material está condicionado por 
la resistencia estructural del ducto y su capacidad para 
reaccionar con la calidad de agua. Adicionalmente, los 
conductos empleados debe ser fáciles de perforar. 
(UNATSABAR 2002,42) 
Si se evalúan los diferentes tipos de materiales, se 
encuentra que la tubería plástica de PVC presenta 
grandes ventajas: es barata, liviana, induce pocas 
pérdidas por fricción, fácil de transportar, instalar y 
perforar, no se corroe y tiene una larga vida útil. 
(UNATSABAR 2002,42) 
Los conductos de asbesto cemento tienen la desventaja 
de ser frágiles y pesados, y además, de difícil 
perforación. Su manejo e instalación es delicado, por lo 
que exige mano de obra especializada. (UNATSABAR 
2002,42) 
El hierro fundido tiene a su favor la alta resistencia a las 
cargas, su gran durabilidad y el hecho de que permite 
un alto porcentaje de área abierta. Sin embargo, tiene el 
inconveniente que es muy costoso y propenso a la 
formación de incrustaciones las que disminuyen su 
capacidad hidráulica. (UNATSABAR 2002,42) 
Las tuberías de hormigón son muy pesadas y frágiles, lo 
que complica su manejo, perforación e instalación. No 
obstante, pueden ser instaladas en pequeños tramos 
con las juntas abiertas. (UNATSABAR 2002,42) 
 Velocidad 
Para evitar la acumulación del material fino que pueda 
entrar al conducto, la tubería del dren debe tener una 
pendiente adecuada que facilite su autolimpieza. 
(UNATSABAR 2002,43) 
Normalmente, la velocidad de escurrimiento del agua 
en el dren debe ser menor a 0.90 m/s pero con un valor 
mínimo de 0,60 m/s. De esta manera, el material fino 
podrá ser arrastrado hasta la cámara colectora donde se 
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depositará para su eliminación. (UNATSABAR 
2002,43) 
La velocidad de autolimpieza se logra con pendientes 
que varían de 0,001 m/m a 0,005 m/m. No se 
recomienda pendientes muy altas para evitar 
profundizaciones excesivas en casos de galerías de gran 
longitud. (UNATSABAR 2002,43) 
 Área abierta 
En el diseño del área perimetral abierta de los 
conductos, se debe tomar en consideración dos 
aspectos fundamentalmente: 
- Pérdida de la resistencia estructural de la tubería; 
- Velocidad de ingreso. 
Existen diversas opiniones acerca del valor de la 
máxima velocidad de entrada permisible para evitar el 
arrastre de partículas finas. Estos valores varían desde 
2,5cm/s hasta 10cm/s con un valor recomendado de 
3cm/s y calculado para un coeficiente de contracción de 
entrada por orificio de 0,55. (UNATSABAR 2002,43) 
En todo caso, es recomendable disponer de la mayor 
cantidad de área abierta para tener bajas velocidades de 
entrada. (UNATSABAR 2002,43) 
El área abierta por unidad de longitud del conducto 
estará dada por la siguiente expresión:  
 
Donde: 
A = Área abierta por unidad de longitud del conducto 
(m2) 
Qu = Caudal de diseño de la galería por unidad de 
longitud (m3/s) 
Ve = Velocidad de entrada. (m/s) 
Cc = Coeficiente de contracción  
 Forma, tamaño y distribución de las aberturas 
El tipo de abertura que se practica en las tuberías son 
las perforaciones y las ranuras, las mismas que pueden 
ser realizadas con taladros o discos. (UNATSABAR 
2002,44) 
𝐴 =
𝑄𝑢
𝑉𝑐 𝑥 𝐶𝑐
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Las dimensiones de las perforaciones dependen de las 
características del conducto. Según la publicación "The 
Desing of Small Dams", del "Bureau of Reclamation", la 
relación que debe existir entre la mayor dimensión de 
la abertura y el tamaño de los granos del filtro está dada 
por la siguiente expresión: 
 
 
(*) D85 es el tamaño de la abertura del tamiz por donde 
pasa el 85 por ciento en peso del material filtrante. A su 
vez, la relación de diámetros entre el forro filtrante y el 
material granular del acuífero debe ser igual o menor a 
cinco. (UNATSABAR 2002,44) 
 
 
La distribución de las aberturas se hace de forma tal que 
no reduzca sustancialmente la resistencia a las cargas 
externas del conducto original. Se recomienda que 
tanto las perforaciones como las ranuras se distribuyan 
uniformemente en el área perimetral, tal como se 
muestran en la fotografía Nº20, lo que evita la creación 
de zonas débiles por donde podría fallar la tubería.  
(UNATSABAR 2002,44) 
Fotografía Nº 20: Modelos de drenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNATSABAR 
D85 de la grava del forro filtrante ∗ 
Ancho o diámetro de las aberturas
≥ 2 
D15 de la grava del forro filtrante 
D85 del material granular del acuifero
≥ 5 
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Forro filtrante  
Su función principal es impedir que el material fino del 
acuífero llegue al interior del conducto sin que sea afectada la 
velocidad de filtración, debiendo el forro filtrante ser mucho 
más permeable que el acuífero. (UNATSABAR 2002,46) 
El forro filtrante se asemeja a la capa soporte de los filtros de 
arena, y pueden aplicarse las recomendaciones que para el 
efecto existen y que se sintetizan en la cuadro Nº 09. 
Cuadro Nº09: Granulometría del forro filtrante 
 
 
 
  
Fuente: UNATSABAR 
Sin embargo, para evitar que durante la construcción queden 
tramos de conducto sin recubrimiento, puede ser necesario 
usar mayores espesores, lo cual no afecta el funcionamiento de 
los drenes, sino que más bien lo protege contra cualquier 
defecto constructivo, porque a medida que aumenta el espesor 
de las capas del forro filtrante, disminuye el riego de que los 
granos más finos del acuífero sean arrastrados hacia el interior 
del conducto (ver fotografía Nº 21). (UNATSABAR 2002,46) 
Fotografía Nº 21: Distribución de capas 
concéntricas en el forro filtrante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNATSABAR 
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Actualmente, se dispone de geotextiles confeccionados con 
materiales sintéticos y resistentes al agua, que pueden ser 
empleados de manera exitosa en la conformación del forro 
filtrante. Al efecto, el geotextil se tiende en el fondo de la zanja 
o trinchera y sobre él se acomodan las diferentes capas de 
grava del forro filtrante que han de rodear al dren. Una vez 
concluido el acomodo de todas las capas filtrantes, se procede 
a cerrarlo conformando el empaque de grava.  
Encima del empaque se coloca el material de excavación hasta 
aproximadamente unos 0.30 m por debajo de la superficie 
natural del terreno (ver fotografía 22 y 23). 
Fotografía Nº 22: Distribución de capas concéntricas 
en el forro filtrante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNATSABAR 
Fotografía Nº 23: Sección longitudinal de galería de 
filtración 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNATSABAR 
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Pozo de inspección   
En casos de galerías de gran longitud, es conveniente colocar 
cámaras de inspección en el extremo inicial y a intervalos 
regulares para facilitar su mantenimiento.  
Sin embargo, en pequeñas galerías, en el inicio del ramal 
puede colocarse tapones. Las cámaras de inspección son 
similares a las usadas en los sistemas de alcantarillado 
sanitario, distanciadas entre ellas unos 50m para diámetros de 
200mm, y hasta de 100m para diámetros mayores de 200mm. 
(UNATSABAR 2002,51) 
Estas cámaras, al igual que el pozo colector, deben tener el 
fondo y las paredes impermeabilizados.  
Además, la elevación de la tapa debe estar por encima del nivel 
máximo que alcanzan las aguas en el caso que la galería se 
encuentre expuesta a inundaciones (ver figura 9.8). 
(UNATSABAR 2002,51) 
Fotografía Nº 24: Detalles de la cámara de inspección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNATSABAR 
Válvulas de control   
Las válvulas de control deben de instalarse en el extremo 
inferior del dren y se ubicará en la cámara de inspección o el 
pozo colector.  
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Tiene por finalidad controlar la velocidad de ingreso del agua 
por las ranuras de los drenes o la depresión del nivel freático 
de agua y que por ningún motivo la columna de agua deberá 
ser menor a 0,30m por encima del conducto perforado. 
(UNATSABAR 2002,51) 
3.7.8.  LÍNEA DE CONDUCCIÓN  
3.7.8.1.    ¿QUÉ ES UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN? 
La línea de conducción en un sistema de abastecimiento de 
agua potable por gravedad es el conjunto de tuberías, válvulas, 
accesorios, estructuras y obras de arte encargados de la 
conducción del agua desde la captación hasta el reservorio, 
aprovechando la carga estática existente. (CEPES, 53) 
Debe utilizarse al máximo la energía disponible para conducir 
el gasto deseado, lo que en la mayoría de los casos nos llevara 
a la selección del diámetro mínimo que permita presiones 
iguales o menores a la resistencia física que el material de la 
tubería soporte. Las tuberías normalmente siguen el perfil del 
terreno, salvo el caso de que, a lo largo de la ruta por donde se 
debería realizar la instalación de las tuberías, existan zonas 
rocosas insalvables, cruces de quebradas, terrenos 
erosionables, etc. que requieran de estructuras especiales. 
Para lograr un mejor funcionamiento del sistema, a lo largo de 
la línea de conducción puede requerirse cámaras rompe 
presión, válvulas de aire, válvulas de purga, etc. Cada uno de 
estos elementos precisa de un diseño de acuerdo a 
características particulares. (CEPES, 53) 
3.7.8.2.    CRITERIOS DE DISEÑO 
Definido el perfil de la línea de conducción, es necesario 
considerar criterios de diseño que permitan el planteamiento 
final en base a las siguientes consideraciones:  
Carga disponible  
La carga disponible (Fotografía Nº 25) viene representada por 
la diferencia de elevación entre la obra de captación y el 
reservorio.   
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Fotografía Nº 25: Carga disponible en la línea de 
conducción 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNATSABAR 
Gasto de diseño  
El gasto de diseño es el correspondiente al gasto máximo 
diario (Qmd), el que se estima considerando el caudal medio 
de la población para el periodo de diseño seleccionado (Qm) y 
el factor K1 del día de máximo consumo. (CEPES, 53) 
Clases de tuberías  
Las clases de tubería a seleccionarse estarán definidas por las 
máximas presiones que ocurran en la línea representada por la 
línea de carga estática. (CEPES, 54) 
Para la selección se debe considerar una tubería que resista la 
presión más elevada que pueda producirse, ya que la presión 
máxima no ocurre bajo condiciones de operación, sino cuando 
se presenta la presión estática, al cerrar la válvula de control 
en la tubería.  
En la mayoría de los proyectos de abastecimiento de agua 
potable para poblaciones rurales se utilizan tuberías de PVC. 
Este material tiene ventajas comparativas con relación a otro 
tipo de tuberías: es económico, flexible, durable, de poco peso 
y de fácil transporte e instalación; además, son las tuberías que 
incluyen diámetros comerciales menores de 2 pulg y que 
fácilmente se encuentran en el mercado. 
En el Cuadro Nº 10 y Fotografía Nº 26, se presentan las clases 
comerciales de tuberías PVC con sus respectivas cargas de 
presión.  
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Cuadro Nº 10: Clase de tuberías PVC y máxima presión de 
trabajo 
 
 
 
 
Fuente: CEPES 
Fotografía Nº 26: Presiones máximas de trabajo para 
diferentes clases de tuberías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CEPES 
Cuando las presiones sean mayores a las que soporta la tubería 
PVC, cuando la naturaleza del terreno haga antieconómica la 
excavación y donde sea necesaria la construcción de 
acueductos, se recomienda utilizar tubería de fierro 
galvanizado. (CEPES, 55) 
Diámetros  
Para determinar los diámetros se consideran diferentes 
soluciones y se estudian diversas alternativas desde el punto 
de vista económico.  
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Considerando el máximo desnivel en toda la longitud del 
tramo, el diámetro seleccionado deberá tener la capacidad de 
conducir el gasto de diseño con velocidades comprendidas 
entre 0.6 y 3.0 m; y las pérdidas de carga por tramo calculado 
deben ser menores o iguales a la carga disponible. (CEPES, 55) 
Estructuras complementarias 
 Válvulas de aire  
El aire acumulado en los puntos altos provoca la 
reducción del área de flujo del agua, produciendo un 
aumento de perdida de carga y una disminución del 
gasto. Para evitar esta acumulación es necesario 
instalar válvulas de aire pudiendo ser automáticas o 
manuales. Debido al costo elevado de las válvulas 
automáticas, en la mayoría de las líneas de conducción 
se utilizan válvulas de compuerta con sus respectivos 
accesorios que requieren ser operadas periódicamente. 
(Ver Fotografía N° 27) (CEPES, 55) 
Fotografía Nº 27: Válvula de aire manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CEPES 
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 Válvulas de purga  
Los sedimentos acumulados en los puntos bajos de la 
línea de conducción con topografía accidentada, 
provocan la reducción del área de flujo del agua, siendo 
necesario instalar válvulas de purga que permitan 
periódicamente la limpieza de tramos de tuberías. (Ver 
Fotografía N° 28) (CEPES, 55) 
Fotografía Nº 28: Válvula de purga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: CEPES 
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 Cámara rompe presión  
Cuando existe mucho desnivel entre la captación y 
algunos puntos a lo largo de la línea de conducción, 
pueden generarse presiones superiores a la máxima que 
puede soportar una tubería.  
En esta situación, es necesaria la construcción de 
cámaras rompe-presión que permitan disipar la energía 
y reducir la presión relativa a cero (presión 
atmosférica), con la finalidad de evitar danos en la 
tubería.  
Estas estructuras permiten utilizar tuberías de menor 
clase, reduciendo considerablemente los costos en las 
obras de abastecimiento de agua potable. (CEPES, 55) 
Fotografía Nº 29: Ubicación de estructuras 
complementarias 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CEPES 
Gasto de diseño  
La línea de gradiente hidráulica (L.G.H.) indica la presión de 
agua a lo largo de la tubería bajo condiciones de operación. 
(CEPES, 56) 
Cuando se traza la línea de gradiente hidráulica para un caudal 
que descarga libremente en la atmosfera (como dentro de un 
tanque), puede resultar que la presión residual en el punto de 
descarga se vuelva positiva o negativa, como se ilustra en la 
Fotografía N° 30. (CEPES, 56) 
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En la Fotografía N°30 (a) se observa la presión residual 
positiva, que indica que hay un exceso de energía 
gravitacional; quiere decir, que hay energía suficiente para 
mover el flujo. (CEPES, 56) 
En la Fotografía N°30 (b) se observa la presión residual 
negativa, que indica que no hay suficiente energía 
gravitacional para mover la cantidad deseada de agua; motivo 
suficiente para que la cantidad de agua no fluya. Se puede 
volver a trazar la L.G.H. usando un menor caudal y10 un 
diámetro mayor de tubería con la finalidad de tener en toda la 
longitud de la tubería una carga operativa de agua positiva. 
(CEPES, 56) 
Fotografía Nº 30: Presiones residuales positivas y 
negativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CEPES 
Perdida de carga 
La pérdida de carga es el gasto de energía necesario para 
vencer las resistencias que se oponen al movimiento del fluido 
de un punto a otro en una sección de la tubería. (CEPES, 56) 
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Las pérdidas de carga pueden ser lineales o de fricción y 
singulares o locales. Las primeras, son ocasionadas por la 
fuerza de rozamiento en la superficie de contacto entre el 
fluido y la tubería; y las segundas son producidas por las 
deformaciones de flujo, cambio en sus movimientos y 
velocidad (estrechamientos o ensanchamientos bruscos de la 
sección, torneo de las válvulas, grifos, compuertas, codos, etc.). 
(CEPES, 56)  
Cuando las pérdidas locales son más del 10% de las pérdidas 
de fricción, la tubería se denomina corta y el cálculo se realiza 
considerando la influencia de estas pérdidas locales. (CEPES, 
56) 
Debido a que en la línea de conducción las pérdidas locales no 
superan el l0%, para realizar los cálculos hidráulicos 
solamente se consideran las pérdidas por fricción. 
 Perdida de carga unitaria  
Para el cálculo de la perdida de carga unitaria, pueden 
utilizarse muchas fórmulas, sin embargo una de las más 
usadas en conductos a presión, es la de Hazen y 
Williams. Esta fórmula es válida únicamente para 
tuberías de flujo turbulento, con comportamiento 
hidráulico rugoso y con diámetros mayores a 2 pulg. 
Para los propósitos de diseño se considera:  
Ecuación de Hazen y Williams 
 
Donde:  
D = Diámetro de la tubería (pulg).  
Q = Caudal (11s).  
hf = Perdida de carga unitaria (m/Km).  
C = Coeficiente de Hazen - Williams expresado en 
pie^1/2 / seg. 
Cuadro Nº 11: Coeficiente de Hazen – Williams  
 
 
 
 
Fuente: CEPES 
𝑄 = 0.0004264 𝐶 𝐷2.64  ℎ𝑓0.54  
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3.8.  ESTUDIOS DE ESTRUCTURAS 
3.7.9.  DISEÑO BAJO PRESIÓN FORZADA  
3.7.9.1.    EMPUJE PASIVO 
Cuando un muro o estribo empuja contra el terreno se genera 
una reacción que se le da el nombre de empuje pasivo de la 
tierra Ep. la tierra así comprimida en la dirección horizontal 
origina un aumento de su dirección horizontal origina un 
aumento de su resistencia hasta alcanzar su valor límite 
superior Ep. la resultante de esta reacción del suelo se aplica 
en el extremo del tercio inferior de la altura en la Fotografía N° 
32 muestra un muro con diagrama de presión pasiva. 
 
 
La presión pasiva en suelos granulares, se puede determinar 
con las siguientes expresiones. 
 El coeficiente Kp adecuando la ecuación de Coulumb es: 
 
 
 
 Cuando se ignora los ángulos (𝜓 , 𝛿  , 𝛽 ) se obtiene el 
coeficiente Kp según Ranking: 
 
 
 Fotografía Nº 31: Empuje Pasivo   
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Propia 
𝐸𝑝 = (
1
2
𝛾 𝐻2) 𝐾𝑝 
𝐾𝑝 =
𝑠𝑒𝑛2(𝜓 −  𝜙)
𝑠𝑒𝑛2𝜓 𝑠𝑒𝑛2(𝜓 +  𝛿)(1 − √
 𝑠𝑒𝑛2(𝜙 +  𝛿) 𝑠𝑒𝑛2(𝜙 +  𝛽)
 𝑠𝑒𝑛2(𝜓 +  𝛿) 𝑠𝑒𝑛2(𝜓 +  𝛽)
)2
 
𝐾𝑝 =
1 +  𝑠𝑒𝑛(𝜙)
1 − 𝑠𝑒𝑛(𝜙)
=  𝑡𝑎𝑛2(45° −  
𝜙
2
)  
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3.7.9.2.    EMPUJE ACTIVO 
Cuando un muro o estribo empuja contra el material se genera 
una reacción que se le da el nombre de empuje activo de la 
tierra Ep. la tierra así comprimida en la dirección horizontal 
origina un aumento de su dirección horizontal origina un 
aumento de su resistencia hasta alcanzar su valor límite 
superior Ep. la resultante de esta reacción del suelo se aplica 
en el extremo del tercio inferior de la altura en la Fotografía N° 
32 muestra un muro con diagrama de presión activa. 
 
La presión activo en suelos granulares, se puede determinar 
con las siguientes expresiones. 
 El coeficiente Ka adecuando la ecuación de Coulumb es: 
 
 
 
 Cuando se ignora los ángulos (𝜓 , 𝛿  , 𝛽 ) se obtiene el 
coeficiente Ka según Ranking: 
 
 
Si el ángulo 𝛿 es grande la superficie de deslizamiento real se 
aparta considerablemente del plano teórico conduciendo a 
errores de importancia. (Torres, 2008).  
 Fotografía Nº 32: Empuje Activo   
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
𝐸𝑎 = (
1
2
𝛾 𝐻2) 𝐾𝑎 
𝐾𝑎 =
𝑠𝑒𝑛2(𝜓 −  𝜙)
𝑠𝑒𝑛2𝜓 𝑠𝑒𝑛2(𝜓 +  𝛿)(1 − √
 𝑠𝑒𝑛2(𝜙 +  𝛿) 𝑠𝑒𝑛2(𝜙 +  𝛽)
 𝑠𝑒𝑛2(𝜓 +  𝛿) 𝑠𝑒𝑛2(𝜓 +  𝛽)
)2
 
𝐾𝑎 =
1 +  𝑠𝑒𝑛(𝜙)
1 − 𝑠𝑒𝑛(𝜙)
=  𝑡𝑎𝑛2(45° −  
𝜙
2
)  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.1.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
4.1.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  
La investigación será descriptiva porque se someterá a un análisis 
en el que se mide y evalúa diversos aspectos o componentes 
concernientes al proyecto de ingeniería. 
De acuerdo al fin que se persigue es aplicada. Se sustenta en los 
resultados de investigaciones y a partir de ellos se aplica para 
obtener los objetivos planteados. 
4.1.2.  HIPÓTESIS   
La hipótesis que se planteo fue la siguiente: 
El uso de Captaciones Subsuperficiales - Galerías Filtrantes puede 
ser la solución más económica y eficiente para Mejorar el Sistema 
de Abastecimiento de Agua Potable en el Distrito de Pomahuaca - 
Jaén. 
4.1.3.  DISEÑO DE CONTRATACIÓN DE HIPÓTESIS    
El diseño de contrastación de hipótesis es válido por su 
consistencia científica. 
4.1.4.  VARIABLES    
Variable independiente 
 Captaciones sub superficiales 
Variables dependientes 
 Calidad de agua Superficial 
 Flujo de ingreso 
 Línea de conducción y unidad de almacenamiento 
 Diseño de Galería filtrante 
4.1.5.  POBLACIÓN, MUESTRA DE ESTUDIO Y MUESTREO  
Se establecerán los parámetros correspondientes a este acápite 
luego de identificar y describir las características de la zona y del 
proyecto mismo, constituido por el área del proyecto y el entorno 
en el cual se desarrollará, siendo el distrito Pomahuaca – Jaén. 
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4.2.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS   
4.2.1.  TÉCNICAS   
La observación, mediante las visitas a la zona de proyecto para la 
recolección de toda la información necesaria que permitan la 
elaboración pertinente del proyecto. 
Análisis de contenido, sistematizando e interpretando la 
información obtenida de los diferentes estudios realizados y de las 
fuentes bibliográficas 
4.2.2.  FUENTES  
Las fuentes de información requeridas, se compilan a 
continuación:  
 Reglamento Nacional de Edificaciones  E-030 
 Reglamento Nacional de Edificaciones  E-050 
 Reglamento Nacional de Edificaciones  E-060 
 Reglamento Nacional de Edificaciones  OS-010 
 Reglamento Nacional de Edificaciones  OS-030 
 Reglamento Nacional de Edificaciones  OS-040 
 Reglamento Nacional de Edificaciones  OS-100 
 Ley General de las Aguas 
 Ley General del Ambiente 
 Manual de diseño de galerías filtrantes. UNATABAR – CEPIS 
 Manual de diseño de coagulador, floculador, 
sedimentador, pre filtro, filtro lento. UNATABAR – 
CEPIS 
4.2.3.  INSTRUMENTOS  
 Programas de Computo (Microsoft Excel, Microsoft 
Word, Auto Cad, S10 Presupuestos, Ms Proyect)  
 Equipos Topográficos. 
 Laboratorio de Mecánica de Suelos. 
 Laboratorio Físico, químico y bacteriológico. 
4.2.4.  PLAN DE PROCESAMIENTO PARA ANÁLISIS DE DATOS 
FASE I:  
1. Efectuar coordinaciones con las autoridades locales 
competentes. 
2. Visita a la zona del proyecto 
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3. Recolección de información bibliográfica y antecedentes del 
proyecto. 
4. Revisión de la normativa nacional vigente y alineación de la 
información a la misma. 
FASE II:  
5. Estudio Hidrológico e Hidrogeológico. 
6. Evaluar la cantidad de agua. 
7. Evaluar la calidad de agua 
8. Estudio Topográfico 
9. Elaboración de planos topográfico del área del proyecto. 
10. Toma de muestras y ensayo de mecánica de suelos. 
FASE III:  
11. Diseño de Obras de captación. 
12. Diseño de las obras de tratamiento del agua  
13. Elaboración de memorias de cálculo 
14. Elaboración de especificaciones técnicas. 
15. Elaboración de planillas de metrado de las respectivas partidas 
16. Elaboración de planos 
 
FASE IV:  
17. Diseño de las obras de conducción y potabilización. 
18. Diseño de las obras de regulación.  
19. Elaboración de memorias de cálculo 
20. Elaboración de especificaciones técnicas. 
21. Elaboración de planos 
22. Elaboración de costos y presupuestos de la obra. 
FASE V: 
23. Evaluación de Impacto Ambiental 
24. Manual de mantenimiento y operatividad  
25. Conclusiones y Recomendaciones 
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V. RESULTADOS 
  
5.1.  ESTUDIOS PRELIMINARES   
5.1.1.  GENERALIDADES 
El objetivo principal de estos estudios es la ubicación de las galerías 
filtrantes en la Planta de Tratamiento de Agua en Pomahuaca – 
Jaén, establecidas como condición previa, implica encontrar una 
franja de terreno cuyas características topográficas y factibilidad de 
uso, permita asentar en ella dicha galería de condiciones operativas 
previamente determinadas. 
Por otro lado es necesario e importante contemplar en este estudio 
la recopilación de datos básicos geotécnicos, hidrológicos, etc., que 
nos permitirá una mejor decisión de los criterios técnicos que se 
adoptaran en la elaboración del proyecto. 
En la ubicación se tuvo en cuenta que debe ser permanente y 
suficiente, para suplir la demanda de la población. 
5.1.2.  RECONOCIMIENTO DE LA FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 
 El reconocimiento del terreno y área donde se ubicara la futura 
galería filtrante, donde se tuvo en cuenta los posibles desbordes y 
el tipo ideal de suelo.  
 Fotografía Nº 33: Reconocimiento del área de estudio    
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
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Fotografía Nº 34: Reconocimiento de la población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
5.2.  ESTUDIOS DE HIDROGEOLÓGICOS   
5.2.1.  TRABAJO DE CAMPO 
Se realizó un estudio hidrogeológico para poder observar el 
comportamiento que tiene el agua con los diferentes estratos del 
suelo y así obtener la recarga del estrato sub superficial y el caudal 
real de aprovechamiento. 
Estos estudios de cantidad se realizaron con método de bombeo 
continuo para poder establecer una cantidad de recarga por metro 
lineal de zanja  
Para dicho estudio se empleó una retroexcavadora, motobomba de 
3”, reloj, depósito de 50 L., wincha. Se controló el caudal de 
expulsión de la motobomba en la calicata y se amplió la zanja a lo 
largo para encontrar un equilibrio de recarga para así poder calcular 
un caudal de recarga y la pendiente dinámica.  
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5.3.  ESTUDIOS DE CALIDADES 
5.3.1.  TRABAJO DE CAMPO 
Los ensayos de calidad fueron recogidos in situ y posteriormente, en 
el lapso de 12 horas llevadas a la Universidad Pedro Ruiz Gallo, para 
realizar los estudios pertinentes. Se analizó una muestra de agua 
cada una microbiológica, física y químicamente. 
 Fotografía Nº 35: Extracción de muestras de agua 
para el análisis en el Laboratorio 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
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5.3.2.  RESULTADOS Y PARÁMETROS 
Fotografía Nº 36: Resultados de ensayos físicos, químicos y 
microbiológicos 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
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Fotografía Nº 37: Parámetros de ensayos físicos, químicos 
y microbiológicos  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIGESA 
Fotografía Nº 38: Parámetros de ensayos físicos, 
químicos y microbiológicos  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIGESA 
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Fotografía Nº 39: Parámetros de ensayos físicos, químicos y 
microbiológicos  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIGESA 
5.3.3.  CONCLUSIONES 
Comparando los resultados con los límites máximos admisibles, se 
concluye que los únicos parámetros en los que se incumplen son 
los de coliformes fecales y turbiedad. 
La primera se tratara con una coagulación y floculación; y la 
segunda el agua producida por las galerías filtrantes, 
sedimentador, prefitro, filtro lento adecuadamente diseñadas, 
construidas y mantenidas, no necesita de procesos adicionales, por 
lo que después del proceso puede ser distribuida a los 
consumidores  
5.4.  ESTUDIOS DE HIDROLOGÍA 
5.4.1.  GENERALIDADES 
Se desarrolla el estudio hidrológico de la zona de la quebrada 
Manta, el cual es muy importante para verificar las descargas 
mínimas, el cual nos permitirá constatar un flujo permanente del 
agua. 
Con el apoyo de la hidrología y la estadística, se analizan los datos 
de las descargas diarias de la quebrada Manta a partir de los 
registros mensuales en estación de la puntilla, los cuales serán 
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evaluados para determinar su consistencia y confiabilidad de los 
registros. 
En suma, el objetivo principal es: asegurar una fuente permanente 
de abastecimiento de agua la cual nos permita un servicio perenne 
para satisfacer la demanda de la población de Pomahuaca. 
5.4.2  ESTUDIOS ESTADÍSTICOS 
Primero, se hizo los aportes mensuales por año máximos y 
mínimos y cada uno con su grafico por año, desde el 2010 – 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fotografía Nº 40: Caudales mínimos y máximos percibidos en el 2010  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Propia 
 
 
AÑO 2010   
 APORTES MENSUALES  
 MAX MIN  
ENERO 4.12 0.3 
FEBRERO 3.38 0.42 
MARZO  7.14 0.36 
ABRIL 15.2 1.08 
MAYO  5.46 0.84 
JUNIO 3.6 0.96 
JULIO 2.3 0.78 
AGOSTO 10.2 0.66 
SEPTIEMBRE  0.66 0.42 
OCTUBRE  10.4 0.42 
NOVIEMBRE 5.74 1.02 
DICIEMBRE 5.18 1.2 
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 Fotografía Nº 41: Caudales mínimos y máximos percibidos en el 2011  
 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: Propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO 2011   
 APORTES MENSUALES  
 MAX MIN  
ENERO 3.13 0.78 
FEBRERO 12.3 0.91 
MARZO  15.8 1.64 
ABRIL 6.68 1.56 
MAYO  4.66 1.3 
JUNIO 5.85 1.17 
JULIO 3.88 0.98 
AGOSTO 4.13 0.78 
SEPTIEMBRE  1.73 0.59 
OCTUBRE  7.02 0.5 
NOVIEMBRE 4.51 0.85 
DICIEMBRE 8.08 0.91 
AÑO 2012   
 APORTES MENSUALES  
 MAX MIN  
ENERO 1.13 0.58 
FEBRERO 14.3 2.91 
MARZO  13.8 1.64 
ABRIL 7.68 1.56 
MAYO  5.66 1.3 
JUNIO 6.85 1.17 
JULIO 2.88 1.98 
AGOSTO 3.13 1.78 
SEPTIEMBRE  2.73 0.59 
OCTUBRE  8.02 0.5 
NOVIEMBRE 5.51 2.85 
DICIEMBRE 7.08 3.91 
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Fotografía Nº 42: Caudales mínimos y máximos percibidos en el 2012  
 
Fuente: Propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fotografía Nº 43: Caudales mínimos y máximos percibidos en el 2013  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Fuente: Propio 
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AÑO 2013   
 APORTES MENSUALES 
 MAX MIN 
ENERO 5.12 1.3 
FEBRERO 3.91 0.42 
MARZO  8.34 3.36 
ABRIL 14.2 1.08 
MAYO  4.6 1.84 
JUNIO 3.6 0.96 
JULIO 2.3 0.78 
AGOSTO 12.7 3.66 
SEPTIEMBRE  1.55 0.42 
OCTUBRE  9.4 2.42 
NOVIEMBRE 4.74 1.02 
DICIEMBRE 5.18 2.2 
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AÑO 2014   
 APORTES MENSUALES  
 MAX MIN  
ENERO 1.13 0.5 
FEBRERO 14.3 1.91 
MARZO  13.8 0.64 
ABRIL 7.68 2.56 
MAYO  5.66 2.3 
JUNIO 8.16 3.17 
JULIO 2.49 0.74 
AGOSTO 3.41 0.65 
SEPTIEMBRE  2.26 1.5 
OCTUBRE  6.58 0.95 
NOVIEMBRE 5.03 1.85 
DICIEMBRE 7.2 2.87 
 
Fotografía Nº 44: Caudales mínimos y máximos percibidos en el 2014  
 
 
 
 
 
 
 
    
Fuente: Propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO 2015   
 APORTES MENSUALES 
 MAX MIN 
ENERO 5.12 1.3 
FEBRERO 3.91 0.42 
MARZO  8.34 3.36 
ABRIL 14.2 1.08 
MAYO  4.6 1.84 
JUNIO 3.6 0.96 
JULIO 2.3 0.78 
AGOSTO 12.7 3.66 
SEPTIEMBRE  1.55 0.42 
OCTUBRE  9.4 2.42 
NOVIEMBRE 4.74 1.02 
DICIEMBRE 5.18 2.2 
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Fotografía Nº 45: Caudales mínimos y máximos percibidos en el 2015 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Fuente: Propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía Nº 46: Caudales mínimos y máximos percibidos en el 2016 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Fuente: Propio 
AÑO 2016   
 APORTES MENSUALES 
 MAX MIN 
ENERO 1.13 0.74 
FEBRERO 16.7 2.05 
MARZO  12.4 0.94 
ABRIL 5.36 1.56 
MAYO  6.69 1.3 
JUNIO 8.8 2.04 
JULIO 3.87 0.66 
AGOSTO 2.69 0.78 
SEPTIEMBRE  1.04 1.98 
OCTUBRE  8.48 0.84 
NOVIEMBRE 4.72 3.02 
DICIEMBRE 7.52 1.04 
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Segundo, se hizo los aportes promedio mínimos, anuales con su 
grafico resumen en años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía Nº 47: Caudales anuales 
 
 
 
 
 
 
 
    
Fuente: Propio 
 
5.4.3  CONCLUSIONES 
Según lo visto en el registro de datos hidrológicos de la Quebrada Manta, 
posee descargas diarias como mínimo 0.5 m3/s y máximo hasta 16.7 m3/s, 
el cual sucedió en Febrero 2016, por esto se puede concluir y dar 
seguridad que a la planta de tratamiento su régimen afluente es constante. 
Ya sea en época de sequía y crecida. 
Se constató que aun cerrando la compuerta de la puntilla por 
mantenimiento, el caudal disminuye pero no se llega a una sequía tota. 
5.5.  ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA 
5.5.1.  TRABAJO DE CAMPO 
Una vez efectuado el reconocimiento, se procede al levantamiento 
topográfico de la franja del terreno. Estos trabajos consistirán en las 
diversas actividades que se realizaran con la finalidad de obtener los datos 
necesarios de campo para luego procesarlos y obtener así los planos 
 APORTE ANUAL 
AÑO m3/seg 
2010 3.74 
2011 3.41 
2012 4.15 
2013 3.96 
2014 4.06 
2015 3.96 
2016 4.01 
 
  
 
83 
 
 
 
topográficos que reflejen el relieve del terreno en el cual se realizara el 
trazo preliminar teniendo en cuenta los parámetros y valores permisibles 
indicados en la Norma Peruana. 
El estudio topográfico se realiza con el fin de tener una representación de 
todos los accidentes del terreno sobre el cual se ubicara la futura galería 
filtrante, coagulador, floculador, sedimentador, pre filtro, filtro lento, 
línea de conducción. 
Así en saneamiento, los distintos órdenes de control estarán en función 
de: 
 Pendientes 
 Diferencia de cotas 
 Extensión de área para levantar 
 Escala del plano que se desea dibujar. 
La correcta determinación del orden de control, dará lugar a establecer la 
metodología adecuada de levantamiento topográfico, así como los 
distintos tipos de instrumentos a utilizarse. 
5.5.2.  MÉTODOS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS 
Para el levantamiento topográfico se utilizaron los equipos del laboratorio 
de Topografía de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
Los equipos que se utilizó en campo se detallan a continuación:  
 
 
 
 
 
 
Además una brigada de trazo: 
 1 Técnico Topógrafo 
 2 Ayudantes 
Se optó por este instrumento debido a: 
 Menor tiempo de trabajo en campo 
 Precisión en el levantamiento topográfico. 
 Corrección de errores automáticos 
 Procesamiento de datos en gabinete instantáneos  
 Reducción de los costos en el proceso de levantamiento topográfico. 
Unidad Descripción Marca Serie 
1 Estación Total Topcon GTS-220 
1 Trípode Topcon   
 1 GPS-Navegador Garmin   
3 Prismas  Topcon   
3 Jalones Porta Prismas Topcon   
1 Cámara Fotográfica   
1 Libreta de Campo    
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En el Trabajo de Gabinete, se utilizaron los Programas y Software 
conjuntamente para realizar informes, cálculos matemáticos y 
modelamientos digital del terreno para la elaboración de los planos 
Topográficos. 
 Microsoft Office. 
 AutoCAD Civil 3D. 
 Calculadora. 
Generación Intermedia. Se refiere a la creación de polígonos nuevos a 
partir de puntos, líneas y polígonos contenidos por el banco de datos.  
Específicamente, resulta posible calcular elementos intermedios 
circulares y cuadrados a partir de un punto o una serie de puntos datos.  
De la misma manera, es posible calcular elementos intermedios, tanto 
angostos como anchos a partir de una secuencia de puntos (o sea, una 
línea) y, en los lugares donde estos elementos intermedios lineales se 
sobreponen, es posible formar polígonos nuevos. 
Los polígonos pueden generarse tanto alrededor del perímetro externo 
como su interior, dando como resultado un conjunto doble de polígonos 
que midan las relaciones entre distancias horizontales con respecto a un 
elemento geográfico dado. 
Análisis Digital del Terreno; esto incluye el cálculo de una variedad de 
datos de salida a partir de un modelo digital de la elevación. Hay diversas 
formas de modelos digitales de elevación y por ende pueden realizarse 
diferentes formas de análisis. A continuación se describen los análisis más 
comunes: 
 Representación Visual. Consta principalmente de secciones 
transversales y vistas tridimensionales.  
 Interpolación/determinación de curvas de nivel. Esto comprende 
típicamente la posibilidad de tomar datos espaciados aleatoria o 
regularmente y generar una cuadricula u otro modelo en el cual 
puedan calcularse automáticamente las curvas de nivel. Luego un 
programa de curvas de nivel calcula y traza las mismas, basándose 
en este modelo interpolado. 
 Pendiente/Orientación/Intensidad solar. Esto se refiere 
principalmente al cálculo de la orientación de la pendiente y en 
algunos casos de la relación entre estas orientaciones y la 
radiación solar en la forma de intensidad solar. 
 Visibilidad. Este análisis se utiliza primordialmente para 
determinar lo que pueda observarse o no desde una coordenada 
(x,y) dada. Los resultados son una cuadricula de los valores vistos 
y no vistos del área. 
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5.5.3.  DESCRIPCIÓN DE CAMPO 
Como primer paso se utilizó un nivel que sirvió en la toma de medida de 
la altura de referencia de un B; ya establecido en la infraestructura 
hidráulica de la Planta de Tratamiento. 
Luego con esta referencia de BM 1, se fueron ubicando los puntos más 
distinguidos con el prisma para las lecturas respectivas, se empezó 
ubicando el área donde se ubicaría la Galería Filtrante posteriormente se 
hizo el levantamiento de línea de conducción, sedimentador, prefiltro y 
filtro lento.  
 Fotografía Nº 48: Calculando coordenadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Propio 
Fotografía Nº 49: Referencia de Estación Anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propio 
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Fotografía Nº 50: Toma de puntos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propio 
5.5.4.  RESULTADOS 
En la presente tabla se enumera las cotas, distancia por 
tramo y distancia acumulada en kilometraje, con sus 
respectivas longitudes de tubería. 
Para posteriormente graficar el perfil longitudinal de la 
línea de conducción.  
DESCRIPCIÓN, COTAS, DIST. HORIZONTALES Y OTROS DATOS DEL 
PROYECTO: 
PTO 
COTAS - NIVEL 
DINAM. (m.s.n.m) 
DIST. 
HORIZ. 
DIST. HORIZ. 
ACUM. (Km + m) 
LONG. DE TUB. 
1 1,478.58 m.s.n.m. 0.00 m 00 Km + 0.00 m 0.00 m 
2 1,473.44 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 100.00 m 100.13 m 
3 1,471.30 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 200.00 m 100.02 m 
4 1,463.93 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 300.00 m 100.27 m 
5 1,459.03 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 400.00 m 100.12 m 
6 1,459.50 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 500.00 m 100.00 m 
7 1,459.21 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 600.00 m 100.00 m 
8 1,450.20 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 700.00 m 100.41 m 
9 1,442.70 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 800.00 m 100.28 m 
10 1,443.22 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 900.00 m 100.00 m 
11 1,439.70 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 000.00 m 100.06 m 
12 1,436.12 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 100.00 m 100.06 m 
13 1,424.69 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 200.00 m 100.65 m 
14 1,411.32 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 300.00 m 100.89 m 
15 1,400.84 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 400.00 m 100.55 m 
16 1,386.29 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 500.00 m 101.05 m 
17 1,365.75 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 600.00 m 102.09 m 
18 1,362.32 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 700.00 m 100.06 m 
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19 1,357.12 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 800.00 m 100.14 m 
20 1,355.97 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 900.00 m 100.01 m 
21 1,345.48 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 000.00 m 100.55 m 
22 1,341.09 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 100.00 m 100.10 m 
23 1,336.59 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 200.00 m 100.10 m 
24 1,326.52 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 300.00 m 100.51 m 
25 1,318.03 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 400.00 m 100.36 m 
26 1,309.11 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 500.00 m 100.40 m 
27 1,298.95 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 600.00 m 100.51 m 
28 1,289.92 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 700.00 m 100.41 m 
29 1,282.50 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 800.00 m 100.27 m 
30 1,276.46 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 900.00 m 100.18 m 
31 1,269.38 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 000.00 m 100.25 m 
32 1,264.80 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 100.00 m 100.10 m 
33 1,258.96 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 200.00 m 100.17 m 
34 1,252.88 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 300.00 m 100.18 m 
35 1,248.44 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 400.00 m 100.10 m 
36 1,247.00 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 500.00 m 100.01 m 
37 1,242.88 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 600.00 m 100.08 m 
38 1,234.29 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 700.00 m 100.37 m 
39 1,222.27 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 800.00 m 100.72 m 
40 1,206.65 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 900.00 m 101.21 m 
41 1,204.53 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 000.00 m 100.02 m 
42 1,203.77 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 100.00 m 100.00 m 
43 1,206.32 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 200.00 m 100.03 m 
44 1,203.27 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 300.00 m 100.05 m 
45 1,198.98 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 400.00 m 100.09 m 
46 1,197.34 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 500.00 m 100.01 m 
47 1,195.51 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 600.00 m 100.02 m 
48 1,194.70 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 700.00 m 100.00 m 
49 1,194.00 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 800.00 m 100.00 m 
50 1,191.36 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 900.00 m 100.03 m 
51 1,190.00 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 000.00 m 100.01 m 
52 1,190.97 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 100.00 m 100.00 m 
53 1,185.40 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 200.00 m 100.16 m 
54 1,180.74 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 300.00 m 100.11 m 
55 1,179.10 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 400.00 m 100.01 m 
56 1,178.52 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 500.00 m 100.00 m 
57 1,178.00 m.s.n.m. 29.10 m 05 Km + 529.10 m 29.10 m 
 
LONGITUD TOTAL REAL DE TUBERIA : 05 Km + 543.05 m 
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5.5.5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 Para realizar un buen levantamiento topográfico se debe 
planificar los métodos, equipos y personal que van a participar 
en la realización del proyecto.  
 Para todo estudio topográfico, se debe de realizar un 
reconocimiento del terreno para distinguir el tipo de trabajo a 
ejecutar y las posibles dificultades que se presentara en la 
realización de los trabajos. 
 Para realizar los Estudios Topográficos de Abastecimiento de 
Agua Potable debemos contar con equipos calibrados y una 
poligonal base ajustada. 
 Los ajustes deben realizarse antes de empezar con los trabajos 
topográficos para que después no seamos sorprendidos por los 
errores que se puedan ir acumulando o presentando durante la 
realización de los trabajos en campo.    
 Los B.M.s. deberán ser ajustados y colocados en lugares donde 
no sean removidos o dañados por personas que estén ajenas al 
proyecto.  
 La información detallada que se colecten con los equipos de 
medición serán procesados y analizados a través de Programas, 
Software y de forma analítica para su presentación final 
(presentación de planos). 
5.6.  ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS 
5.6.1.  OBJETIVO 
El presente Informe Técnico tiene por objeto realizar el Estudio de 
Mecánica de Suelos con fines de Cimentación y con fines 
Estratigráficos para el Expediente Técnico: Mejoramiento del 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable utilizando Captaciones 
Subsuperficiales – Galerías Filtrantes del Distr de Pomahuaca – 
Jaén - Cajamarca mediante trabajos de campo a través de 
excavaciones 12 (calicatas), ensayos de laboratorio y labores de 
gabinete; en base a los cuales se definen perfiles estratigráficos del 
subsuelo, sus principales características físicas y mecánicas, y sus 
propiedades de resistencia y deformación, las cuales nos conducen 
a la determinación del tipo y profundidad de cimentación, 
salinidad, capacidad portante admisible. 
5.6.2.  NORMATIVIDAD 
El estudio realizado, en cuanto a su alcance y procedimiento, se 
encuentra referido principalmente a la Norma E 050 de Suelos y 
Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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5.6.3.  UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El proyecto Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable utilizando Captaciones Subsuperficiales – Galerías 
Filtrantes del Distr de Pomahuaca – Jaén – Cajamarca. 
5.6.4.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
5.6.4.1.    METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
El presente estudio sigue la temática de lo requerido por la 
norma E-0.50 Mecánica de Suelos y Cimentaciones cuyo 
desarrollo del mismo se explica en los diferentes capítulos que 
forman parte del presente texto. 
5.6.4.2.    EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO O CALICATAS 
Las calicatas son una de las técnicas de prospección empleado 
en nuestro estudio para facilitar el reconocimiento geotécnico, 
estas excavaciones fueron realizadas en diferentes lugares del 
proyecto, a profundidad de 1.5 – 3m, la cual se ejecutó con 
herramientas manuales. 
Las calicatas nos permiten la inspección directa del suelo que 
se estudia, por lo tanto, es el método de exploración que 
normalmente entrega la información más confiable y 
completa, por ende es un medio muy efectivo para la 
exploración y muestreo del suelo. 
Para nuestro caso se realizaron 12 calicatas. 
5.6.4.3.    LECTURA DE LOS PERFILES ESTRATIGRÁFICOS 
En cada calicata se realizó la lectura de los perfiles 
estratigráficos, observándose los diferentes tipos de suelos, 
información importante para correlacionar las diferentes 
capas y la preparación de cortes, para una mayor objetividad 
al momento de realizar los diseños. Los resultados se muestran 
en los informes de laboratorio en el Anexo: Resultados de 
Laboratorio adjuntadas en el presente informe. 
5.6.4.4.    MUESTREO DE SUELOS  
En cada una de las excavaciones se realizó la toma de muestras 
representativa con la finalidad de ser analizado en el 
Laboratorio de Mecánica de Suelos. 
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5.6.4.5.    ENSAYOS DE LABORATORIO   
Los ensayos fueron realizados en el Laboratorio de Ensayo de 
Materiales de UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO 
DE MOGROVEJO. 
Se realizaron los siguientes ensayos:  
 Contenido de Humedad. NTP 339.127 
Este   ensayo   tiene   por   finalidad, determinar el 
contenido de humedad de una muestra de suelo. El 
contenido de humedad de una masa de suelo, está 
formado por la suma de sus aguas libre, capilar e 
higroscópica. 
La importancia del contenido de agua que presenta un 
suelo representa junto con la cantidad de aire, una de 
las características más importantes para explicar el 
comportamiento de este (especialmente en aquellos de 
textura más fina), como por ejemplo cambios de 
volumen, cohesión, estabilidad mecánica.  
 Análisis Granulométrico por Tamizado. NTP 339.128 
Es un proceso mecánico mediante el cual se separan las 
partículas de un suelo en sus diferentes tamaños, 
denominado a la fracción menor (Tamiz No 200) como 
limo, Arcilla y Coloide. Se lleva a cabo utilizando 
tamices en orden decreciente. La cantidad de suelo 
retenido indica el tamaño de la muestra, esto solo 
separa una porción de suelo entre dos tamaños. Los 
tamices empleados son: 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, ½”, 
3/5”, ¼”, N° 4, N° 10, N° 40, N° 60, N° 100, N° 200. 
 Límite Líquido y Límite Plástico. NTP 339.129 
LIMITE LIQUIDO: Es el contenido de agua del material 
en el límite superior de su estado plástico. 
LIMITE PLÁSTICO: Es el contenido de agua del 
material en el límite inferior de su estado plástico. 
ÍNDICE DE PLASTICIDAD: Es el rango de contenido 
de humedad sobre el cual un suelo se comporta 
plásticamente. (IP = L.L. – L.P.) 
 Corte Directo. NTP 339.171 
Este ensayo se realiza para determinar la resistencia al 
esfuerzo cortante de un suelo a través de su Cohesión y 
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de su Ángulo de Fricción Interna, de esta manera, se 
puede calcular la capacidad de carga de un suelo para 
estabilidad de taludes, excavaciones, etc. con fines de 
cimentación. Con el ensayo de Corte Directo se induce 
la ocurrencia de una falla en el espécimen de suelo a 
través de un plano localizado donde actúan dos fuerzas 
(o esfuerzos), un esfuerzo normal debido a una carga 
vertical aplicada externamente y un esfuerzo cortante 
debido a la aplicación de una carga horizontal.  
 Contenido de Sales. NTP 339.177:2002  
Mediante este ensayo se determina en forma 
cuantitativa de partículas por millón de sales en agua 
contenido en suelos y agua subterránea. 
5.6.4.6.    PERFIL DEL SUELO 
Las muestras ensayadas se han clasificado usando el Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). NTP 339.134, de 
las cuales se presenta la siguiente estratigrafía por calicata. 
LOCALIDAD DE POMAHUACA  
CALICATA – 01  
 M – 1 (0.00m – 0.50 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 0.50 m, 
se ubica un sub – estrato formado por ARENA 
POBREMENTE GRADUADA CON presencia de raíz 
SUCS “SP”. 
 M – 2 (0.50 m – 1.00 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 1.00 m, 
se ubica un sub – estrato formado por ARENA 
POBREMENTE GRADUADA CON LIMOS con 
presencia de raíz SUCS “SP-SM”. 
 M – 3 (1.00 m – 1.50 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 1.50 m, 
se ubica un sub – estrato formado por ARENA 
POBREMENTE GRADUADA CON ARCILLA Y GRAVA 
SUCS “SP-SC”. 
CALICATA – 02  
 M – 1 (0.00m – 0.40 m) 
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Por debajo y hasta la profundidad promedio de 0.40 m, 
se ubica un sub – estrato formado por ARENA LIMOSA 
con presencia de raíz SUCS “SM”. 
 M – 2 (0.50 m – 0.85 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 0.85 m, 
se ubica un sub – estrato formado por ARENA LIMOSA 
CON GRAVA con presencia de raíz SUCS “SM”. 
 M – 3 (0.85 m – 1.15 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 1.15 m, 
se ubica un sub – estrato formado ARENA 
POBREMENTE GRADUADA CON LIMO Y GRAVA 
presencia de raíz SUCS “SP-SM”. 
 M – 4 (1.15 m – 1.60 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 1.60 m, 
se ubica un sub – estrato formado por GRAVA 
POBREMENTE GRADUADA CON ARCILLA Y ARENA 
SUCS “GP-GC”. 
CALICATA – 03  
 M – 1 (0.00m – 0.80 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 0.80 m, 
se ubica un sub – estrato formado por LIMO ARENOSO 
DE BAJA PLASTICIDAD CON GRAVA SUCS “ML”. 
 M – 2 (0.80 m – 1.50 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 1.50 m, 
se ubica un sub – estrato formado por GRAVA 
POBREMENTE GRADUADA CON ARCILLA Y ARENA 
SUCS “GP-GC”. 
CALICATA – 04  
 M – 1 (0.00m – 0.50 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 0.50 m, 
se ubica un sub – estrato formado por GRAVA 
ARCILLOSA CON ARENA SUCS “GC”. 
 M – 2 (0.50 m – 1.00 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 1.00 m, 
se ubica un sub – estrato formado por GRAVA LIMOSA 
CON ARENA de raíz SUCS “GM”. 
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CALICATA – 05  
 M – 1 (0.00m – 0.40 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 0.40 m, 
se ubica un sub – estrato formado por ARENA 
ARCILLOSA SUCS “SC”. 
 M – 2 (0.40 m – 1.00 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 1.00 m, 
se ubica un sub – estrato formado por ARCILLOSA 
LIMO ARENOSA DE BAJA PLASTICIDAD SUCS “CL-
ML”. 
CALICATA – 06  
 M – 1 (0.00m – 0.70 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 0.70 m, 
se ubica un sub – estrato formado ARENA LIMOSA 
SUCS “SM”. 
 M – 2 (0.70 m – 1.20 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 1.20 m, 
se ubica un sub – estrato formado por ARCILLA DE 
BAJA PLASTICIDAD CON GRAVA SUCS “CL”. 
CALICATA – 07  
 M – 1 (0.00m – 0.50 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 0.50 m, 
se ubica un sub – estrato formado por ARENA 
ARCILLOSA SUCS “SC”. 
 M – 2 (0.50 m – 1.20 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 1.20 m, 
se ubica un sub – estrato formado por ARENA 
ARCILLOSA SUCS “SC”. 
CALICATA – 08  
 M – 1 (0.00m – 0.50 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 0.50 m, 
se ubica un sub – estrato formado por ARCILLA LIMO 
ARENOSA DE BAJA PLASTICIDADSUCS “CL-ML” 
 M – 2 (0.50 m – 1.00 m) 
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Por debajo y hasta la profundidad promedio de 1.00 m, 
se ubica un sub – estrato formado por ARENA 
ARCILLOSA SUCS “SC”. 
CALICATA – 09  
 M – 1 (0.00m – 0.40 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 0.40 m, 
se ubica un sub – estrato formado ARENA LIMOSA 
SUCS “SM”. 
 M – 2 (0.40 m – 0.9 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 0.9 m, 
se ubica un sub – estrato formado ARENA ARCILLOSA 
SUCS “SC”. 
 M – 3 (0.9 m – 1.4 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 1.4m, se 
ubica un sub – estrato formado por LIMO ARENOSO 
DE BAJA PLASTICIDAD SUCS “ML”. 
CALICATA – 10  
 M – 1 (0.00m – 0.70 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 0.70 m, 
se ubica un sub – estrato formado ARCILLA LIMO 
GRAVOSO DE BAJA PLASTICIDAD CON 
ARENASUCS “CL-ML”. 
 M – 2 (0.70 m – 1.50 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 1.50 m, 
se ubica un sub – estrato formado ARENA ARCILLOSA 
SUCS “SC”. 
CALICATA – 11  
 M – 1 (0.00m – 0.60 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 0.60 m, 
se ubica un sub – estrato formado ARENA ARCILLOSA 
raíz SUCS “SC”. 
 M – 2 (0.60 m – 1.20 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 1.20 m, 
se ubica un sub – estrato formado por ARENA 
ARCILLOSA con presencia de raíz SUCS “SC”. 
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CALICATA – 12 
 M – 1 (0.00m – 1.2 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 1.2m, se 
ubica un sub – estrato formado por LIMO ARENOSO 
DE BAJA PLASTICIDAD SUCS “ML”. 
 M – 2 (1.20 m – 2.5 m) 
Por debajo y hasta la profundidad promedio de 2.50m, 
se ubica un sub – estrato formado por ARCILLA LIMO 
ARENOSO DE BAJA PLASTICIDAD SUCS “CL-ML”. 
5.6.4.7.    ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN  
Los parámetros usados en la determinación de la capacidad 
portante del subsuelo fueron el ángulo de fricción interna y el 
peso unitario del estrato donde será ubicada la cimentación, 
obtenidos a partir de los ensayos de laboratorio y de 
correlaciones existentes entre estos parámetros y la resistencia 
a la penetración estándar. Se utilizaron los criterios de 
capacidad superficial desarrollados por Meyerhoff y Bowles. 
A. TIPO DE CIMENTACIÓN 
De acuerdo a las condiciones del suelo y las magnitudes 
posibles de las cargas transmitidas, es recomendable 
utilizar cimentación superficial, tal como una platea de 
cimentación, la cual ayudara a evitar los asentamientos que 
podrían ocurrir debido a las cargas a colocar. 
B. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD PORTANTE 
La naturaleza de fallas en suelos por capacidad de carga 
son: falla general por corte, falla local por corte y falla de 
corte por punzonamiento. 
Debido a la naturaleza del estrato donde ira apoyada la sub. 
Estructura. Se ha utilizado el ángulo de fricción interna 
13.7°. 
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5.7.  ESTUDIOS HIDRÁULICOS ALTERNATIVA I 
5.7.1. PERIODO DE DISEÑO 
“CÁLCULO DE LA POBLACIÓN DE DISEÑO” 
Población Actual (Habitantes) 3,591  
Tasa Crecimiento Anual De Población (%) 3.00  
Densidad Por Lote (Hab/Lote) 5.00  
Dotación De Agua   
a. 
Conexiones Domiciliarias 
(litros/hab/día) 
500 717 
Coeficientes De Variación   
a. K1 (Variación diaria)  1.30 
b. K2 (Variación horaria)  2.50 
     
Año 
Cobertura  
% 
N° Miembros 
Familia 
Consumo 
Per cápita 
Pérdidas de 
Agua 
(lit/hab/día) % 
0 46.12 5.00 500.00 35.00 
1 97.94 5.00 717.00 25.00 
2 97.00 5.00 717.00 25.00 
3 96.00 5.00 717.00 25.00 
4 95.00 5.00 717.00 24.00 
5 94.00 5.00 717.00 24.00 
6 94.00 5.00 717.00 24.00 
7 93.00 5.00 717.00 23.00 
8 93.00 5.00 717.00 23.00 
9 92.00 5.00 717.00 23.00 
10 92.00 5.00 717.00 22.00 
11 92.00 5.00 717.00 22.00 
12 92.00 5.00 717.00 22.00 
13 91.00 5.00 717.00 21.00 
14 91.00 5.00 717.00 21.00 
15 91.00 5.00 717.00 21.00 
16 91.00 5.00 717.00 21.00 
17 90.00 5.00 717.00 20.00 
18 90.00 5.00 717.00 20.00 
19 90.00 5.00 717.00 20.00 
20 90.00 5.00 717.00 20.00 
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“CALCULO DEL CAUDAL DE LA QUEBRADA MANTA” 
DATOS DEL CAUDAL EN QUEBRADA MANTA 
      
N° veces TIEMPO (seg)   Q=A*L/t  
T1 5.22     
T2 4.86  Q= 0.315 m3/seg 
T3 4.98  Q= 314.8 lt/seg 
T4 5.11     
T5 4.93     
T promedio 5.02     
      
PROFUNDIDAD (m) 0.35 m    
LARGO (m) 2.1 m    
ANCHO (m) 2.15 m    
 
5.7.2. COAGULACIÓN 
El coagulante que se va a utilizar es sulfato de aluminio tipo B, el 
cual se adiciona a una masa de agua en un punto o zona determinada 
donde exista una gran turbulencia, para de esta forma distribuir el 
coagulante en la masa de agua y por consiguiente desestabilizar los 
colides. 
El coagulante será añadido antes de que el agua ingrese al 
Floculador, en el proceso de Floculación el agua y el coagulante se 
mezclaran permitiendo la formación de los coágulos. 
5.7.3. FLOCULACIÓN 
 5.7.3.1.    CALCULO HIDRÁULICO  
DATOS INICIALES 
Caudal de Diseño 0.018 m3/s 
Tiempo de Retención 19 min 
Considerando:10 ≤ Tr ≤ 30 
Para obtener una mejor eficiencia en la floculación 
emplearemos 2 tramos. 
TIEMPO DE TRAMOS  
T1   =   10 min  
T2   = 9 min  
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Las velocidades en cada una estarán comprendidas 
entre: 0.1 m/seg ≤ v ≤ 0.6 m/seg. 
VELOCIDADES  
V1   = 0.200 m/s  
V2   = 0.200 m/s  
 
Las longitudes de los canales serán  
 
 
 
    
LONGITUDES DE LOS CANALES  
L1   = 120.00 m  
L2   = 108.00 m  
 
Las  secciones de los canales serán:  
 
 
 
 
 
 
SECCIONES DE LOS CANALES  
A1   = 0.19 m2  
A2   = 0.19 m2  
 
Para encontrar el espaciamiento de los canales 
adoptaremos:  
Se utilizarán tabiques de concreto prefabricado 
dimensiones son:  
Lt = 3.00 m  Borde libr  =   0.15 m 
h = 1.30 m  h = 1.15 m 
e= 0.120 m     
 
 
 
 
  
ANCHO DE CANALES  
a1   = 0.20 m 
a2   = 0.20 m 
      
Los espaciamientos entre la punta del tabique y la 
pared en cada zona serán: 
 
 
 
  
 
  
      
𝑳𝟏 =  𝑽𝟏 x 𝑻𝟏 𝑳𝟐 =  𝑽𝟐 x 𝑻𝟐  
𝑨𝟏 =  
𝑸
𝑽𝟏
  𝑨𝟐 =  
𝑸
𝑽𝟐
  
𝒅𝟏 = 𝟏. 𝟓 𝒙 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔  
𝒅𝟐 = 𝟏. 𝟓 𝒙 𝒂𝟐 
𝒂𝟏 =
𝑨𝟏
𝒉
   𝒂𝟐 =
𝑨𝟐
𝒉
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ANCHO DE VUELTAS   
d1   = 0.30 m   
d2   = 0.30 m   
 
El ancho del floculador será:    
 
 
 
     
 
 
    
ANCHO DE FLOCULADOR   
B1   = 3.30 m   
B2   = 3.30 m   
 
Número de canales o tabiques:    
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
   
NUMERO DE CANALES   
N1   = 37 und   
N2   = 33 und   
Encontramos el largo del floculador, incluyendo el 
espesor de los tabiques de asbesto cemento 0.02 
m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
LARGO DEL FLOCULADOR   
Lf1   = 11.8 m   
Lf2   = 6.9 m   
Perímetro mojado del canal:    
 
 
 
  
 
   
 
 
    
PERÍMETRO MOJADO   
P1  = 2.7 m   
P2  = 2.7 m   
 
    
𝑩𝟏 = 𝑳. 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒐 + 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂 
𝑵𝟏 =  
𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒏𝒂𝒍
𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒍𝒐𝒄
 
𝑵𝟐 =  
𝑳𝟐
𝑩
 
𝑳 =  𝑵𝟏𝒙( 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒐 + 𝒆) 
𝑩𝟐 = 𝑳𝒕 +  𝒅𝟐 
𝑳 =  𝑵𝟐𝒙 (𝒂𝟐 + 𝒆) 
𝑷𝟏 = 𝟐𝑯 + 𝟐𝒂𝟏 
𝑷𝟐 = 𝟐𝑯 +  𝟐𝒂𝟏 
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Radio Hidráulico seria: 
 
 
 
     
 
 
    
RADIO HIDRÁULICO   
R1  = 0.070 m   
R2  = 0.070 m   
 
Cálculo de las pérdidas de carga: 
   
POR CAMBIO DE DIRECCIÓN (h1) 
 
 
 
   
    
K varia de 2 – 4 tomamos: 
 
K = 3 
V1   = 0.20 m/s 
V2   = 0.20 m/s 
N1   = 37 und 
N2   = 33 und 
h1 T1  = 0.226 m 
h1 T2   = 0.202 m 
    
POR FRICCIÓN EN TRAMOS RECTOS 
(h2) 
    
 
 
 
 
  
n = 0.013 
V1   = 0.20 m/s 
V2   = 0.20 m/s 
L1   = 
120.00 
m 
L2   = 
108.00 
m 
h2 T1  = 0.028 m 
h2 T2   = 0.025 m 
 
 
 
    
𝑹𝟐 =  
𝑨𝟐
𝑷𝟐
 𝑹𝟏 =  
𝑨𝟏
𝑷𝟏
 
𝒉𝟏 =  
𝑲𝑵𝑽𝟐
𝟐 𝒙 𝒈
 
𝒉𝟐 =  
(𝑽 𝒙 𝒏)𝟐
𝑹
𝟒
𝟑⁄
𝐱 𝐋  
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PERDIDA DE CARGA TOTAL 
hf T1  = 0.254 m 
hf T2  = 0.227 m 
 
Potencia Disipada seria:   
    
 
 
 
 
 
 
POTENCIA DISIPADA  
P1  = 
4.2 
Kg.seg/m2  
P2  = 4.1 Kg.seg/m2  
 
Gradiente seria:    
 
 
 
    
     
Gradiente tiene que ser mayor a  20 seg-1  
    
 
 
GRADIENTE  
P1  = 20.29 seg-1 OK 
P2  = 20.20 seg-1 OK 
     
u = 0.0101 Kg.seg/m2  
 
 5.7.3.2.    CÁLCULO ESTRUCTURAL POR ACCIÓN DEL 
SUELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑷𝟏 = 𝒈 𝒙
𝒉𝒇𝑻𝟏
𝑻𝟏
 𝑷𝟐 = 𝒈 𝒙
𝒉𝒇𝑻𝟐
𝑻𝟐
 
𝑮𝟏 = (
𝑷𝟏
𝒖
)𝟎.𝟓 𝑮𝟐 = (
𝑷𝟐
𝒖
)𝟎.𝟓 
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  DATOS     
  PE. Concreto 2400 kg/m3     
  PE. Agua ϒw 1000 kg/m3     
  σ adm  0.92 kg/m2     
  σ neto  0.83 kg/m3     
  Ángulo 1 ( φ1 ) 13.7     
  Peso específico terreno 1 (ϒS1) 1700 kg/m3     
         
 PASIVO  ACTIVO  
 Kp = 1.621  ϒw.ha = 1150  
 ϒ.kp.h = 3306.18      
 
 1. DETERMINACIÓN DE EMPUJE      
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EMPUJES 
 EAGUA = 833.75 
 EP1 = 1487.78 
    
ANCHO = 1.00 m 
     
DISEÑO DE LA PANTALLA 
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PASIVO 
ϒ.kp.h = 3306 
   
EMPUJES 
EP1 = 1488 
 
DATOS 
factor = 1.7 
d= 16.00 cm 
φ = 0.9 
f'c = 210 kg/cm2 
fy = 4200 kg/cm2 
b = 100.00 cm 
MU= 122245.97kg.cm 
a = 0.48 cm 
As = 2.052 cm2 
AsminV= 1.920 cm2 
AsminH= 3.200 cm2 
 
Usar 2 @ 40.00 φ  1/2 = 1.29 cm2 = 2.58 
Usar 2 @ 40.00 φ  5/8 = 1.98 cm2 = 3.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO 
ϒ.kp.h = 3306 
   
EMPUJES 
EP1 = 4265 
 
Vu= 7250.45 kg Vu < Vc 
Vc= 10445.38 kg OK 
 
 
  
 
105 
 
 
 
5.7.3.3.    CÁLCULO ESTRUCTURAL POR ACCIÓN DEL AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  DATOS     
  PE. Concreto 2400 kg/m3     
  PE. Agua ϒw 1000 kg/m3     
  σ adm  0.92 kg/m2     
  σ neto  0.83 kg/m3     
  Ángulo 1 ( φ1 ) 13.7     
  Peso específico terreno 1 (ϒS1) 1700 kg/m3     
      
 
   
 PASIVO  ACTIVO  
 Kp = 1.621  ϒw.ha = 1150  
 ϒ.kp.h = 3306.18      
 
 1. DETERMINACIÓN DE EMPUJE   
 
  
 
 
 
 
 
 
 EMPUJES 
 EAGUA = 833.75 
 EP1 = 1487.78 
    
ANCHO = 1.00 m 
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DISEÑO DE LA PANTALLA 
     
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO 
ϒw.ha = 1150 
   
EMPUJES 
Eagua = 834 
 
DATOS 
factor = 1.7 
d= 16.00 cm 
φ = 0.9 
f'c = 210 kg/cm2 
fy = 4200 kg/cm2 
b = 100.00 cm 
    
MU= 122245.97kg.cm 
a = 0.48 cm 
As = 2.052 cm2 
AsminV= 1.920 cm2 
AsminH= 3.200 cm2 
 
Usar 2 @ 40.00 φ  1/2 = 1.29 cm2 = 2.58 
Usar 2 @ 40.00 φ  5/8 = 1.98 cm2 = 3.96 
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ACTIVO 
ϒw.ha = 1150 
   
EMPUJES 
EAGUA = 1484 
 
Vu= 2521.95 kg Vu < Vc 
Vc= 10445.38 kg OK 
 
5.7.3.4.    CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LOSA X-X 
 
 
 
 
PESOS 
PP. Muros 16.98 Tn 
PP. Concreto 23.91 Tn 
PP. Agua 38.76 Tn 
W total 79.65 Tn 
    
VERIFICACIÓN DE 
PRESIÓN 
σ = 2.40 Tn/m2 
σ t= 8.28 Tn/m2 
    
OK 
    
PRESIÓN DE  DISEÑO 
σu  = 16.72 Tn/m2 
    
MOMENTOS  
 
 
 
 
 
        
Me = -1.46 Tn-m     
 
  
 
108 
 
 
 
 
 
 
       
        
     Mabs= 1.46 Tn-m 
        
Mc = 0.73 Tn-m     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
ESPESOR     
e = 20 cm     
e = 0.30 m     
 
 
        
PERALTE EFECTIVO     
d = 14.1 cm     
 
 
 
    
 
  
ACERO MÍNIMO     
As = 5.40 cm2     
 
 
 
       
  
 
     
ACERO EFECTIVO     
Mu= 1.46 Tn-m     
fy= 4200 kg/cm2     
f'c= 210 kg/cm2     
rec.= 5 cm     
d= 25.0 cm     
B= 100 cm     
        
 
           
As= 
1.72 cm2 
 a= 0.40492  
 As= 1.56 cm2  a= 0.3674  
 As= 1.56 cm2  a= 0.36712  
 As= 1.56 cm2  a= 0.36712  
 As= 1.56 cm2     
 
Usar 4 @ 25.00 φ  3/8 = 0.71 cm2 = 5.70 
 
𝑴𝒆 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟏𝟗𝟐
 
𝑴𝒄 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟑𝟖𝟒
 
𝑴𝒖 = 𝟎. 𝟗 𝒙 𝒃 𝒙  𝒅𝟐 𝒙 𝒇𝒚 𝒙 𝒑 𝒙 (𝟏 − 𝟎. 𝟓𝟗 𝒙 𝒑 𝒙
𝒇𝒚
𝒇𝒄
) 
𝒆 = 𝒅 + 𝒓𝒆𝒄 +
∅
𝟐
 
𝑨𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝒙 𝒃 𝒙 𝒅 
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5.7.3.5.    CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LOSA Y-Y 
 
 
 
PESOS 
PP. Muros 16.98 Tn 
PP. Concreto 23.91 Tn 
PP. Agua 38.76 Tn 
W total 79.65 Tn 
    
VERIFICACIÓN DE 
PRESIÓN 
σ = 2.40 Tn/m2 
σ t= 8.28 Tn/m2 
    
OK 
    
PRESIÓN DE  DISEÑO 
σu  = 16.72 Tn/m2 
 
 
 
 
    
MOMENTOS  
 
 
 
 
 
Me = -11.29 Tn-m     
 
 
 
       
        
     Mabs= 11.29Tn-m 
Mc = 5.64 Tn-m     
 
 
 
  
 
    
        
ACERO MÍNIMO     
As = 3.60 cm2     
 
 
 
  
 
    
        
𝑴𝒆 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟏𝟗𝟐
 
𝑴𝒄 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟑𝟖𝟒
 
𝑨𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝒙 𝒃 𝒙 𝒅 
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ACERO EFECTIVO     
Mu= 11.29 Tn-m     
fy= 4200 kg/cm2     
f'c= 210 kg/cm2     
rec.= 5 cm     
d= 25.0 cm     
B= 100 cm     
        
 
           
As= 
1.72 cm2 
 a= 0.40492  
 As= 1.56 cm2  a= 0.3674  
 As= 1.56 cm2  a= 0.36712  
 As= 1.56 cm2  a= 0.36712  
 As= 1.56 cm2     
 
Usar 5 @ 20.00 φ  1/2 = 1.29 cm2 = 12.90 
  
5.7.4. SEDIMENTADOR 
 5.7.4.1.    CÁLCULO HIDRÁULICO  
DATOS DE INGRESO:      
QTOTAL: 0.018 m3/s      
    
 
     
1.- ZONA DE SEDIMENTACIÓN:       
         
CAUDAL DE DISEÑO       
 
 
 
 
       
         
QD= 0.0177 m3/seg.       
         
VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN       
V = 0.050 m/s  .  
         
CARGA SUPERFICIAL       
         
         
         
Donde:         
K= Factor de seguridad recomendado por la CEPIS y para esta 
aplicación es igual a 1.3 
 
𝑄𝑑 =  𝑄𝑡 
𝑚3
𝑠𝑒𝑔
  
𝑞 =  
𝑉𝑠 ∗ 86400
𝑘 ∗ 100
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q= 33.026 m3/m2*d       
 
         
TIEMPO DE RETENCIÓN       
         
La mejor eficiencia de un sedimentador es la que remueve 
mayor turbiedad en el menor tiempo posible.  
El tiempo de sedimentación o retención óptimo oscila en los 
intervalos siguientes: (1.5-4) hrs, máximo 6 hrs. 
IMPORTANTE: El diseñador debe considerar desde su 
criterio el tiempo de retención para este caso se utilizará: To= 
3 horas 
To= 3 hrs       
       
VOLUMEN DEL SEDIMENTADOR       
 
         
  
 
      
V= 192 m3       
         
ÁREA DEL SEDIMENTADOR       
         
El diseñador debe elegir la profundidad a usar.  
 * Respecto a la longitud se sabe que L=6*H. 
 * En tanto el ancho B= A/L. 
 * Se debe cumplir con la relación 5<L/H<25 
 * Asimismo la CEPIS(Centro Panamericano de Ing. Sanitaria 
y Ciencia) recomienda 2<L/B<5 
 
         
A= 83.28 m2       
H= 2.30 m       
         
L= 13.8 m       
L/H= 6 OK      
         
B= 6.0 m       
L/B= 2.29 OK      
 
 
         
𝑉 = 𝑄 
𝑚3
𝑠
 𝑥 3ℎ𝑟𝑠 𝑥 3600 
𝑠𝑒𝑔
ℎ𝑟
 
Á𝑟𝑒𝑎 =  
𝑉
𝐻
 
 
  
 
112 
 
 
 
VELOCIDAD HORIZONTAL       
         
Arboleda recomienda que la velocidad horizontal o de arrastre 
debe ser menor a 0.55 cm/seg. En tanto:   
 
 
 
        
         
Vh= 0.001 m/s       
Vh= 0.128 cm/s OK      
         
2.- ZONA DE ENTRADA       
 
En esta zona se debe atender y cumplir los siguientes criterios 
de diseño: 
* Gradiente ≤ 20 seg^-1 o el gradiente de la última cámara del 
floculador. 
* Velocidad de Paso (0.10 – 0.30)m/seg 
* Ubicación de orificios superiores (1/5 – 1/6)H desde la 
superficie del agua. Los inferiores de (1/4 – 1/5)H. 
* La pared o cortina difusora se ubicará a (0.70 – 1) mt a partir 
de la pared externa del sedimentador. 
 
PENDIENTE EN EL FONDO       
S= 5%       
         
ALTURA DE LA CORTINA CUBIERTA CON 
ORIFICIO      
 
 
       
         
h= 1.38 m       
 
         
VELOCIDAD DE PASO       
         
La velocidad de paso debe ser asumida atendiendo el criterio 
correspondiente. Asumir que Vp= 0.10 m. 
 
    
         
         
Vp= 0.100 m/s       
 
 
 
         
ÁREA TOTAL DE ORIFICIOS       
ATo= 0.18 m2       
         
𝑉ℎ =  
𝑄
𝐵 𝑥 𝐻
  
𝑉𝑝 =  
𝑄𝑝
𝐴𝑇𝑜
  
h = 𝐻 −
2
5
∗ 𝐻 
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DIÁMETRO DE ORIFICIOS       
         
El diámetro de los orificios debe ser asumido respecto al 
siguiente intervalo (3 – 6) in. Se tomará un diámetro de 3 in 
(0.10 mt). 
ф orificio= 3.0 in 7.6 cm      
         
ÁREA DE CADA ORIFICIO       
Ao= 0.0046 m2       
         
NÚMERO O CANTIDAD DE 
ORIFICIOS       
 
 
 
        
         
No= 39 orificios       
         
GRADIENTE DE VELOCIDAD       
 
 
 
        
         
Donde:         
* Vp debe ingresarse en cm/seg.     
* f=0.04 (Coeficiente de Darcy - Weisbach) 
* Rh= (Φ/4)         
* μ =0.0114 cm/seg *m2        
Es importante recalcar que tanto el coeficiente de rugosidad 
como el de Darcy no son constantes, son específicos para este 
ejemplo en particular. 
         
G = 15.17 seg-1 OK      
         
3.- ZONA DE SALIDA       
 
En esta zona debe cumplirse con los siguientes criterios de 
diseño: 
* Tasa de recolección (q) debe ubicarse dentro del siguiente 
intervalo (1.1 – 3.3) lt/seg*mt. 
* El factor de recolección equitativo del caudal (R) debe 
cumplir con: R ≤ 0.15 
         
TASA DE RECOLECCIÓN DEL 
CAUDAL       
 
Debe asumirse una tasa de recolección con base en el criterio 
de diseño. Asumir q= 2 lt/s*m 
q= 2.00 l/seg       
𝑁𝑜 =  
𝐴𝑇𝑜
𝐴𝑜
 
𝐺 =  √
𝑓 𝑥 𝑉𝑝
3
𝑢 𝑥 8 𝑥 𝑅ℎ
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DIÁMETRO DEL TUBO       
         
El diseñador debe proponer un diámetro para la tubería, se 
recomiendan diámetros de 4-6 in. En esta ocasión se usará:     
      
D = 6.0 in 15 cm      
         
ALTURA DE AGUA EN EL VERTEDERO DE SALIDA     
 
 
 
        
         
h= 1.37 m       
             
ALTURA MAX EN LA TOLVA DE 
LODOS        
 
 
 
         
H= 2.99 m        
 
5.7.4.2.    CÁLCULO ESTRUCTURAL POR ACCIÓN DEL SUELO 
 
 
 
 
 
 
 
  DATOS     
  
PE. Concreto 
2400 
kg/m3     
  
PE. Agua ϒw 
1000 
kg/m3     
  σ adm  0.92 kg/m2     
  σ neto  0.83 kg/m3     
  Ángulo 1 ( φ1 ) 13.7     
  Peso específico terreno 1 (ϒS1) 1700 kg/m3     
  Pendiente 0.05     
 
      
 
  
h =  
𝑄
1.84 𝑥 𝐵 
  
2
3
 
H1 = H + S x L 
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 1. DETERMINACIÓN DE EMPUJE      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 EMPUJES 
 EAGUA = 2750.8 
 EP1 = 1611.76 
     
DISEÑO DE LA PANTALLA 
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO 
ϒ.kp.h = 3582 
   
EMPUJES 
EP1 = 1612 
 
DATOS 
factor = 1.7 
d= 26.00 cm 
φ = 0.9 
f'c = 210 kg/cm2 
fy = 4200 kg/cm2 
b = 100.00 cm 
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MU= 273086.27 kg.cm 
a = 0.66 cm 
As = 2.814 cm2 
AsminV= 3.120 cm2 
AsminH= 5.200 cm2 
 
Usar 3 @ 35.00 φ  1/2 = 1.29 cm2 = 3.87 
Usar 5 @ 20.00 φ  1/2 = 1.29 cm2 = 6.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO 
ϒ.kp.h = 3582 
   
EMPUJES 
EP1 = 9778 
 
Vu= 16622.64 kg Vu < Vc 
Vc= 16973.75 kg OK 
 
5.7.4.3.    CÁLCULO ESTRUCTURAL POR ACCIÓN DEL AGUA 
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  DATOS     
  PE. Concreto 2400 kg/m3     
  PE. Agua ϒw 1000 kg/m3     
  σ adm  0.92 kg/m2     
  σ neto  0.83 kg/m3     
  Ángulo 1 ( φ1 ) 13.7     
  Peso específico terreno 1 (ϒS1) 1700 kg/m3     
  
Pendiente 0.5 
 
 
   
         
 PASIVO  ACTIVO  
 Kp = 1.621  ϒw.ha = 1150  
 ϒ.kp.h = 3581.69      
           
 1. DETERMINACIÓN DE EMPUJE      
 
  
 
 
 
 
 
 
  
EMPUJES 
EAGUA = 1719.25 
EP1 = 1611.76 
    
ANCHO = 1.00 m 
     
DISEÑO DE LA PANTALLA 
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ACTIVO 
ϒw.ha = 1150 
   
EMPUJES 
EAGUA = 1719 
 
DATOS 
factor = 1.7 
d= 26.00 cm 
φ = 0.9 
f'c = 210 kg/cm2 
fy = 4200 kg/cm2 
b = 100.00 cm 
    
MU= 
291298.26 
kg.cm 
a = 0.71 cm 
As = 3.005 cm2 
AsminV= 3.120 cm2 
AsminH= 5.200 cm2 
 
Usar 3 @ 35.00 φ  1/2 = 1.29 cm2 = 3.87 
Usar 5 @ 20.00 φ  1/2 = 1.29 cm2 = 6.45 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO 
ϒw.ha = 1150 
   
EMPUJES 
EAGUA = 3140 
 
Vu= 5337.15 kg Vu < Vc 
Vc= 16973.75 kg OK 
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5.7.4.4.    CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LOSA X-X 
 
 
 
 
PESOS 
PP. Muros 34.88 Tn 
PP. Concreto 115.23 Tn 
PP. Agua 167.11 Tn 
W total 317.22 Tn 
    
VERIFICACIÓN DE 
PRESIÓN 
σ = 2.64 Tn/m2 
σ t= 8.28 Tn/m2 
    
OK 
    
PRESIÓN DE  DISEÑO 
σu  = 66.49 Tn/m2 
    
MOMENTOS  
 
 
 
 
Me = -76.05 Tn-m     
 
 
 
       
        
     Mabs= 76.05 Tn-m 
Mc = 38.02 Tn-m     
 
 
 
       
        
ESPESOR     
e = 107 cm     
e = 1.10 m     
 
 
 
       
        
𝑴𝒆 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟏𝟗𝟐
 
𝑴𝒄 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟑𝟖𝟒
 
𝒆 = 𝒅 + 𝒓𝒆𝒄 +
∅
𝟐
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PERALTE EFECTIVO     
d = 101.5 cm     
 
 
 
     
 
 
ACERO MÍNIMO     
As = 19.80 cm2     
 
 
 
       
   
 
    
ACERO EFECTIVO     
Mu= 76.05 Tn-m     
fy= 4200 kg/cm2     
f'c= 210 kg/cm2     
rec.= 5 cm     
d= 105.0 cm     
B= 100 cm     
        
 
           
As= 
21.29 cm2 
 a= 5.009  
 As= 19.63 cm2  a= 4.618  
 As= 19.59 cm2  a= 4.610  
 As= 19.59 cm2  a= 4.609  
 As= 19.59 cm2     
 
Usar 5 @ 20.00 φ 5/8 = 1.98 cm2 = 19.80 
 
5.7.4.5.    CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LOSA Y-Y 
 
 
 
 
PESOS 
PP. Muros 34.88 Tn 
PP. Concreto 115.23 Tn 
PP. Agua 167.11 Tn 
W total 317.22 Tn 
    
VERIFICACIÓN DE 
PRESIÓN 
σ = 2.64 Tn/m2 
σ t= 8.28 Tn/m2 
    
𝑴𝒖 = 𝟎. 𝟗 𝒙 𝒃 𝒙  𝒅𝟐 𝒙 𝒇𝒚 𝒙 𝒑 𝒙 (𝟏 − 𝟎. 𝟓𝟗 𝒙 𝒑 𝒙
𝒇𝒚
𝒇𝒄
) 
𝑨𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝒙 𝒃 𝒙 𝒅 
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PRESIÓN DE  DISEÑO 
σu  = 36.35 Tn/m2 
 
MOMENTOS  
 
 
 
 
Me = -12.42 Tn-m     
 
 
 
       
        
     Mabs= 12.42 Tn-m 
Mc = 6.21 Tn-m     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
ACERO MÍNIMO     
As = 9.00 cm2     
 
 
 
       
ACERO EFECTIVO     
Mu= 12.42 Tn-m     
fy= 4200 kg/cm2     
f'c= 210 kg/cm2     
rec.= 5 cm     
d= 45.0 cm     
B= 100 cm     
        
 
           
As= 
8.11 cm2 
 a= 1.909  
 As= 7.46 cm2  a= 1.755  
 As= 7.46 cm2  a= 1.752  
 As= 7.46 cm2  a= 1.752  
 As= 7.46 cm2     
 
Usar 4 @ 25.00 φ  1/2 = 1.29 cm2 = 9.03 
 
𝑴𝒆 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟏𝟗𝟐
 
𝑴𝒄 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟑𝟖𝟒
 
𝑨𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝒙 𝒃 𝒙 𝒅 
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5.7.5. PRE FILTRO DE GRAVA 
 5.7.5.1.    CÁLCULO HIDRÁULICO  
DATOS GENERALES       
Qmd = 17.735 l/s        
Qmd = 0.01774 m3/seg.        
         
NÚMERO DE UNIDADES       
 
El mínimo número de unidades (N) es 2 
      
N = 2 unidades        
         
VELOCIDAD DE FILTRACIÓN       
 
Se recomienda velocidades de filtración de 0.10 - 0.90 
m/h variables en razón inversa a la calidad del agua  
Asumimos:        
 
Vf = 0.900 m/h        
        
ÁREA DE FILTRACIÓN       
El área de filtración viene dado por:       
  
 
    
 
     
A = 35.470 m2     
       
ALTURA DE GRAVA       
 
Considerando la profundidad de la grava de:  
     
H= 2.50 m (Valor Asumido)  
   
 
 
 
      
ANCHO DE PRE FILTRO  
 
   
B = 14.19 m    
B = 14.00 m    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
𝐴 =  
3600 𝑥 𝑄𝑚𝑑
𝑁 𝑥 𝑉𝑓
 
B =  
𝐴
𝐻
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LARGO DE PRE FILTRO       
 
La longitud necesaria de Pre-Filtro viene dado por: 
      
Li =  -ln (cl/co)     
 a     
Siendo:   
 
 
    
cl =  Turbiedad de salida (UN)  
    
co =  Turbiedad de entrada (UN)  
    
Li =  Longitud del tramo i del Pre-Filtro 
    
a =  Módulo de Impedimento 
     
El módulo de impedimento es función de la velocidad de 
filtración y el diámetro de grava. 
  
VALORES EXPERIMENTALES DEL MODULO DE 
IMPEDIMENTO (a) 
 DIÁMETRO DE GRAVA 
TASA DE 
FILTRACIÓN 
1 - 2 2 - 3 3 - 4 
0.1 1.00 -   1.40 0.70 -   0.90 0.40 -   0.80 
0.2 0.70 -   1.00 0.60 -   0.80 0.30 -   0.70 
0.4 0.60 -   0.90 0.40 -   0.70 0.25 -   0.60 
0.8 0.50 -   0.80 0.30 -   0.60 0.15 -   0.50 
0.9 0.40 -   0.70 0.20 -   0.50 0.10 -   0.40 
 
PRIMER TRAMO: GRAVA DE 3 A 4 CM  
    
 Vf = 
0.90  
m/h 
 
Se obtiene: a = 0.25 y considerando una turbiedad máxima  
co = 400.00  U.T, y para el efluente una turbiedad  cl = 
250.00 U.T. 
   Reemplazando valores    
 L1 = 2.43 
   L1 = 2.50 m 
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SEGUNDO TRAMO: GRAVA DE 2 A 3 CM   
     
 Vf = 
0.90  
m/h 
 
Se obtiene: a = 0.35 y la turbiedad al ingreso de este tramo 
será igual a la salida del tramo 1: 250.00 U.T, y para el 
efluente una turbiedad cl = 130.00 U.T. 
   Reemplazando valores    
 L2 = 1.62 
   L2 = 1.70 m 
TERCER TRAMO: GRAVA DE 1 A 2 CM  
    
 Vf = 
0.90  
m/h 
 
Se obtiene: a = 0.55 y la turbiedad al ingreso de este tramo 
será igual a la salida del tramo 2: 130.00 U.T, y para el 
efluente una turbiedad cl = 50.00 U.T. 
   Reemplazando valores    
 L3 = 1.74 
   L3 = 1.80 m 
   Por lo tanto la longitud total del pre filtro será: 
L = 6.00 m 
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5.7.5.2.    CÁLCULO ESTRUCTURAL POR ACCIÓN DEL 
SUELO 
  
  DATOS  
  PE. Concreto 2400 kg/m3  
  PE. Agua ϒw 1000 kg/m3  
  σ adm  0.92 kg/m2  
  σ neto  0.83 kg/m3  
  Ángulo 1 ( φ1 ) 13.7  
  Ángulo 2 ( φ2 ) 30  
  Peso específico terreno 1 (ϒS2) 1700 kg/m3  
  Peso específico grava (ϒS2) 1850 kg/m3  
        
 1. DETERMINACIÓN DE EMPUJE      
 
 
 
 
 
 
 
 
EMPUJES 
EP1 = 1322.47 
ANCHO = 1.00 m 
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DISEÑO DE LA PANTALLA 
     
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO 
ϒ.kp.h = 3306 
   
EMPUJES 
EP1 = 1322 
 
DATOS 
factor = 1.7 
d= 21.00 cm 
φ = 0.9 
f'c = 210 kg/cm2 
fy = 4200 kg/cm2 
b = 100.00 cm 
    
MU= 260042.01kg.cm 
a = 0.79 cm 
As = 3.338 cm2 
AsminV= 2.520 cm2 
AsminH= 4.200 cm2 
 
Usar 2 @ 40.00 φ  1/2 = 1.29 cm2 = 2.58 
Usar 2 @ 40.00 φ  3/4 = 2.85 cm2 = 5.70 
 
PASIVO 
ϒ.kp.h = 3306 
   
EMPUJES 
EP1 = 11472 
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Vu= 19503.15 kg Vu < Vc 
Vc= 32231.57 kg OK 
 
5.7.5.3.    CÁLCULO ESTRUCTURAL POR ACCIÓN DEL AGUA 
 
  DATOS     
  PE. Concreto 2400 kg/m3     
  PE. Agua ϒw 1000 kg/m3     
  σ adm  0.92 kg/m2     
  σ neto  0.83 kg/m3     
  Ángulo 1 ( φ1 ) 13.7     
  Ángulo 2 ( φ2 ) 30     
  
Peso específico terreno 1 (ϒS2) 1700 kg/m3 
 
 
   
         
 PASIVO  ACTIVO  
 Kp = 1.621  Ka2 = 3.000  
 ϒ.kp.h = 3306.18  ϒ.ka.h = 13875.00  
    ϒw.ha = 2820.000  
        
 1. DETERMINACIÓN DE EMPUJE      
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EMPUJES 
EAGUA = 555.2 
EP1 = 7968.8 
    
ANCHO = 1.00 m 
 
 
     
DISEÑO DE LA PANTALLA 
     
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO 
ϒw.ha = 320 
   
EMPUJES 
EAGUA = 555 
EA1 = 7969 
 
DATOS 
factor = 1.7 
d= 21.00 cm 
φ = 0.9 
f'c = 210 kg/cm2 
fy = 4200 kg/cm2 
b = 100.00 cm 
    
MU= 1238077.08kg.cm 
a = 4.06 cm 
As = 17.267 cm2 
AsminV= 2.520 cm2 
AsminH= 4.200 cm2 
 
Usar 2 @ 40.00 φ 5/8 = 1.98 cm2 = 3.96 
Usar 2 @ 40.00 φ  3/4 = 2.85 cm2 = 5.70 
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ACTIVO 
ϒw.ha = 320 
ϒgrava.ka.h = 6375 
   
EMPUJES 
EAGUA = 1043 
EA1 = 14599 
 
Vu= 26591.32 kg Vu < Vc 
Vc= 32231.57 kg OK 
 
5.7.5.4.    CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LOSA X-X 
 
 
 
 
PESOS 
PP. Muros 87.03 Tn 
PP. Concreto 85.82 Tn 
PP. Agua 291.48 Tn 
PP. Grava 178.50 Tn 
W total 642.83 Tn 
    
VERIFICACIÓN DE 
PRESIÓN 
σ = 7.19 Tn/m2 
σ t= 8.28 Tn/m2 
    
PRESIÓN DE  DISEÑO 
σu  = 131.56 Tn/m2 
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MOMENTOS  
 
 
 
 
 
Me = -152.12 Tn-m     
 
 
 
       
        
     Mabs= 152.12 Tn-m 
Mc = 76.06 Tn-m     
 
 
 
       
        
ESPESOR     
e = 148 cm     
e = 1.40 m     
 
 
 
       
        
PERALTE EFECTIVO     
d = 143.6 cm     
 
 
  
     
 
 
 
 
ACERO MÍNIMO     
As = 25.20 cm2     
 
 
 
  
 
    
        
ACERO EFECTIVO     
Mu= 152.12 Tn-m     
fy= 4200 kg/cm2     
f'c= 210 kg/cm2     
rec.= 5 cm     
d= 135.0 cm     
B= 100 cm     
        
 As= 30.70 cm2  a= 7.22276  
 As= 30.63 cm2  a= 7.20707  
 As= 30.63 cm2  a= 7.20664  
 As= 30.63 cm2     
 
𝑴𝒆 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟏𝟗𝟐
 
𝑴𝒄 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟑𝟖𝟒
 
𝑴𝒖 = 𝟎. 𝟗 𝒙 𝒃 𝒙  𝒅𝟐 𝒙 𝒇𝒚 𝒙 𝒑 𝒙 (𝟏 − 𝟎. 𝟓𝟗 𝒙 𝒑 𝒙
𝒇𝒚
𝒇𝒄
) 
𝒆 = 𝒅 + 𝒓𝒆𝒄 +
∅
𝟐
 
𝑨𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝒙 𝒃 𝒙 𝒅 
 
  
 
131 
 
 
 
Usar 6 @ 15.00 φ  3/4 = 2.85 cm2 = 31.35 
 
5.7.5.5.    CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LOSA Y-Y 
 
 
 
 
PESOS 
PP. Muros 87.03 Tn 
PP. Concreto 85.82 Tn 
PP. Agua 291.48 Tn 
PP. Grava 178.50 Tn 
W total 642.83 Tn 
    
VERIFICACIÓN DE 
PRESIÓN 
σ = 7.19 Tn/m2 
σ t= 8.28 Tn/m2 
    
PRESIÓN DE  DISEÑO 
σu  = 52.98 Tn/m2 
 
MOMENTOS  
 
 
 
 
Me = -9.93 Tn-m     
 
 
 
  
 
    
      
 
  
     Mabs= 9.93 Tn-m 
Mc = 4.97 Tn-m     
 
 
 
ACERO MÍNIMO     
As = 7.20 cm2     
 
 
 
       
𝑴𝒆 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟏𝟗𝟐
 𝑴𝒄 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟑𝟖𝟒
 
𝑨𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝒙 𝒃 𝒙 𝒅 
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ACERO EFECTIVO     
Mu= 9.93 Tn-m     
fy= 4200 kg/cm2     
f'c= 210 kg/cm2     
rec.= 5 cm     
d= 35.0 cm     
B= 100 cm     
        
 
           
As= 
8.34 cm2 
 a= 1.96291  
 As= 7.72 cm2  a= 1.81759  
 As= 7.71 cm2  a= 1.81372  
 As= 7.71 cm2  a= 1.81361  
 As= 7.71 cm2     
 
Usar 6 @ 15.00 φ 3/8 = 0.71 cm2 = 7.84 
 
5.7.6. FILTRO LENTO  
 5.7.6.1.    CALCULO HIDRÁULICO  
DATOS GENERALES      
Caudal de Diseño 17.735 l/s       
Número de Unidades 2      
Velocidad de Filtración 0.25 m/h      
Espesor Capa de Arena Extraída en c/d 
Raspada 
0.020 m 
     
Número de Raspados por Año 6      
Altura de material y agua 2.9      
Borde libre 0.4      
Altura Total 3.3      
Profundidad de Cimentación 1.2      
         
ÁREA DEL MEDIO FILTRANTE DE CADA UNIDAD       
As = 127.692 m2        
         
COEFICIENTE DE MÍNIMO COSTO       
K = 1.33        
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LARGO DE CADA UNIDAD       
B = 13 m     
       
ANCHO DE CADA UNIDAD       
A = 10 m   
         
VOLUMEN DEL DEPOSITO PARA ALMACENAR 
ARENA DURANTE 2 AÑOS  
 
   
V = 31.2 m3    
     
VELOCIDAD DE FILTRACIÓN REAL   
V = 0.246 m/h   
    
5.7.6.2.    CALCULO ESTRUCTURAL POR ACCIÓN DEL 
SUELO 
  
  DATOS  
  PE. Concreto 2400 kg/m3  
  σ adm  0.92 kg/m2  
  σ neto  0.83 kg/m3  
  Ángulo 1 ( φ1 ) 13.7  
  Ángulo 2 ( φ2 ) 30  
  Ángulo 3 ( φ3 ) 35  
  Peso específico terreno 1 (ϒS2) 1700 kg/m3  
  Peso esp arena (ϒS3) 1800 kg/m3  
  Peso esp grava (ϒS2) 1850 kg/m3  
         
 PASIVO  ACTIVO  
 Kp = 1.621  Ka2 = 3.000  
 ϒ.kp.h = 3306.18  ϒ.ka.h = 2775.00  
    Ka3 = 3.690  
B =  
𝐴
𝐻
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EMPUJES 
EP1 = 1322.47 
ANCHO = 1.00 m 
     
DISEÑO DE LA PANTALLA 
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO 
ϒ.kp.h = 3306 
   
EMPUJES 
EP1 = 1322 
 
DATOS 
factor = 1.7 
d= 21.00 cm 
φ = 0.9 
f'c = 210 kg/cm2 
fy = 4200 kg/cm2 
b = 100.00 cm 
    
MU= 247302.20kg.cm 
a = 0.75 cm 
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As = 3.172 cm2 
AsminV= 2.520 cm2 
AsminH= 4.200 cm2 
 
Usar 2 @ 30.00 φ  1/2 = 1.29 cm2 = 2.58 
Usar 2 @ 40.00 φ  3/4 = 2.85 cm2 = 5.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO 
ϒ.kp.h = 3306 
   
EMPUJES 
EP1 = 10910 
 
Vu= 18547.67 kg Vu < Vc 
Vc= 32231.57 kg OK 
 
5.7.6.3.    CALCULO ESTRUCTURAL POR ACCIÓN DEL AGUA 
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  DATOS     
  PE. Concreto 2400 kg/m3     
  PE. Agua ϒw 1000 kg/m3     
  σ adm  0.92 kg/m2     
  σ neto  0.83 kg/m3     
  Ángulo 1 ( φ1 ) 13.7     
  Ángulo 2 ( φ2 ) 30     
  Ángulo 3 ( φ3 ) 35     
  Peso esp terreno 1 (ϒS1) 1700 kg/m3     
  Peso esp arena (ϒS3) 1800 kg/m3     
         
 PASIVO  ACTIVO  
 Kp = 1.621  Ka1 = 3  
 ϒ.kp.h = 3306.18  ϒgrava.ka.h = 1275.00  
    Ka2 = 3.7  
    ϒarena.ka.h = 3542.57  
    ϒw.ha = 2900.000  
           
 1. DETERMINACIÓN DE EMPUJE      
 
  
EMPUJES 
EAGUA = 4785.0 
EA1 318.8 
EA2 2125.5 
EA3 = 1771.3 
    
ANCHO = 1.00 m 
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DISEÑO DE LA PANTALLA 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO 
ϒw.ha = 2900 
   
EMPUJES 
EAGUA = 4785 
EA1 = 319 
EA2 = 2126 
EA3 = 1771 
 
DATOS 
factor = 1.7 
d= 21.00 cm 
φ = 0.9 
f'c = 210 kg/cm2 
fy = 4200 kg/cm2 
b = 100.00 cm 
    
MU= 1304313.27kg.cm 
a = 4.31 cm 
As = 18.309 cm2 
AsminV= 2.520 cm2 
AsminH= 4.200 cm2 
 
Usar 2 @ 40.00 φ 5/8 = 1.98 cm2 = 3.96 
Usar 2 @ 40.00 φ  3/4 = 2.85 cm2 = 5.70 
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ACTIVO 
ϒw.ha = 2900 
ϒgrava.ka.h = 1275 
ϒarena.ka.h = 3543 
   
EMPUJES 
EAGUA = 8961 
EA1 = 370 
EA2 = 4251 
EA3 = 1027 
 
Vu= 24835.59kg Vu < Vc 
Vc= 
32231.57 
kg OK 
 
5.7.6.4.    CALCULO ESTRUCTURAL DE LOSA X-X 
 
 
 
 
PESOS 
PP. Muros 94.64 Tn 
PP. Concreto 136.03 Tn 
PP. Agua 429.00 Tn 
PP. Grava 55.25 Tn 
PP. Arena 124.80 Tn 
W total 839.73 Tn 
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VERIFICACIÓN DE PRESIÓN 
σ = 5.93 Tn/m2 
σ t= 8.28 Tn/m2 
    
OK 
    
PRESIÓN DE  DISEÑO 
σu  = 86.27 Tn/m2 
    
MOMENTOS  
 
 
 
 
 
Me = -53.38 Tn-m     
 
 
 
       
        
     
Mabs
= 53.38Tn-m 
Mc = 26.69 Tn-m     
 
 
 
       
     
 
   
ESPESOR     
e = 90 cm     
e = 0.90 m     
 
 
 
       
        
PERALTE EFECTIVO     
d = 85.0 cm     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
ACERO MÍNIMO     
As = 16.20 cm2     
 
 
 
  
 
    
     
 
   
𝑴𝒆 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟏𝟗𝟐
 
𝑴𝒄 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟑𝟖𝟒
 
𝑴𝒖 = 𝟎. 𝟗 𝒙 𝒃 𝒙  𝒅𝟐 𝒙 𝒇𝒚 𝒙 𝒑 𝒙 (𝟏 − 𝟎. 𝟓𝟗 𝒙 𝒑 𝒙
𝒇𝒚
𝒇𝒄
) 
𝒆 = 𝒅 + 𝒓𝒆𝒄 +
∅
𝟐
 
𝑨𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝒙 𝒃 𝒙 𝒅 
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ACERO EFECTIVO     
Mu= 53.38 Tn-m     
fy= 4200 kg/cm2     
f'c= 210 kg/cm2     
rec.= 5 cm     
d= 85.0 cm     
B= 100 cm     
        
 
           
As= 
18.46 cm2 
 a= 4.34356  
 As= 17.05 cm2  a= 4.0117  
 
As= 
17.02 cm2 
 a= 
4.0036
8  
 
As= 
17.01 cm2 
 a= 
4.0034
9  
 As= 17.01 cm2     
 
Usar 7 @ 15.00 φ  1/2 = 1.29 cm2 = 18.06 
 
5.7.6.5.    CALCULO ESTRUCTURAL DE LOSA Y-Y 
 
 
 
 
 
PESOS 
PP. Muros 94.64 Tn 
PP. Concreto 136.03 Tn 
PP. Agua 429.00 Tn 
PP. Grava 55.25 Tn 
PP. Arena 124.80 Tn 
W total 839.73 Tn 
VERIFICACIÓN DE 
PRESIÓN 
σ = 5.93 Tn/m2 
σ t= 8.28 Tn/m2 
    
OK 
    
PRESIÓN DE  DISEÑO 
σu  = 102.89 Tn/m2 
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MOMENTOS  
 
 
 
 
Me = -90.56 Tn-m     
 
 
 
       
        
     Mabs= 90.56 Tn-m 
Mc = 45.28 Tn-m     
 
 
 
   
 
    
        
ACERO MÍNIMO     
As = 20.88 cm2     
 
 
 
  
 
    
        
ACERO EFECTIVO     
Mu= 90.56 Tn-m     
fy= 4200 kg/cm2     
f'c= 210 kg/cm2     
rec.= 5 cm     
d= 105.0 cm     
B= 100 cm     
        
 
           
As= 
25.35 cm2 
 a= 5.96521  
 As= 23.48 cm2  a= 5.52565  
 As= 23.43 cm2  a= 5.51377  
 As= 23.43 cm2  a= 5.51345  
 As= 23.43 cm2     
 
Usar 6 @ 15.00 φ 5/8 = 1.98 cm2 = 23.76 
 
𝑴𝒆 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟏𝟗𝟐
 
𝑴𝒄 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟑𝟖𝟒
 
𝑨𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝒙 𝒃 𝒙 𝒅 
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5.7.7. CAPTACIÓN  
 5.7.7.1.    CALCULO HIDRÁULICO  
POBLACIÓN ACTUAL 3591 habitantes 
TASA DE CRECIMIENTO 3 % 
PERIODO DE DISEÑO 20 años 
POBLACIÓN DE DISEÑO 
Pf = Po × ( 1 + r × t / 100 ) 
6486 habitantes 
DOTACIÓN 717 lts/hab × día 
CAUDAL PROMEDIO 
Qm = POBLACIÓN × DOTACIÓN 
                               86400    
53.82 lts/seg 
CAUDAL MÁXIMO DIARIO 
Qmd = 1.3 × Qm 
69.97 lts/seg 
CAUDAL MÁXIMO HORARIO 
Qmh = 2.0 × Qm 
134.56 lts/seg 
CAUDAL DE LA FUENTE 314.80 lts/seg 
 
CÁLCULO DE LA DISTANCIA ENTRE EN EL PUNTO DE 
AFLORAMIENTO Y LA CÁMARA HÚMEDA (L) 
Velocidad de pase 
 
Donde:  
V: velocidad de pase, se recomiendan valores 
menores o iguales a 0.6 m/seg 
g: aceleración de la gravedad (9.81 m/seg2) 
ha: altura entre el afloramiento y el orificio de 
entrada se recomiendan valores entre 0.40 y 0.50 
m. 
ha= 0.40 m      
V= 2.24 m/seg → V= 0.60 m/seg 
Pérdida de Carga en el orificio 
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Donde:   
ho: pérdida de carga en el orificio (m) 
V: velocidad de pase (m/seg) 
g: aceleración de la gravedad (9.81 m/seg2) 
  
V= 0.60 m/seg 
g= 9.81m/seg2 
ho= 0.03 m 
Pérdida de Carga Hf 
 
ha= 0.40 m 
ho= 0.03 m 
Hf= 0.37 m 
Distancia entre el afloramiento y la caja húmeda 
 
Hf= 0.37 m        
L= 1.24 m → L= 1.50 
CÁLCULO DEL ANCHO DE PANTALLA (b)  
Área de la tubería de entrada u orificio   
Donde:       
A: área de la tubería (m2)     
Q máx.: gasto máximo de la fuente (m3/seg)  
Cd: coeficiente de descarga (0.60 - 0.80)   
V: velocidad de pase (m/seg)    
  
Q máx.= 48.44 lts/seg = 0.04844 m3/seg  
Cd= 0.80      
V= 0.60 m/seg       
A= 0.100917 m2      
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Diámetro de la tubería de entrada u orificio  
Donde:       
D: diámetro del orificio de entrada, se recomienda usar 
menores o iguales a 2".  
A= 0.100917 m2       
D= 35.85 cm = 14.11 pulgadas          
D= 4.00 pulgadas = 10.16 cm   
Número de orificios      
Donde:       
NA: número de orificios     
D1: diámetro calculado (cm)     
D2: diámetro asumido (cm)     
D1= 35.85 cm  D2= 10.16 cm   
NA= 13.4 → NA= 13     
Ancho de la pantalla (b)     
  b= 2 x (D) + NA x D + 2D x (NA - 1)   
  D= 10.16 cm   NA= 13    
  b= 409.8828269 cm → b= 1.00 m    
Diseño de la cámara húmeda     
Se considera las dimensiones de: 1.50 x 1.00 m   
CÁLCULO DE LA ALTURA DE LA CÁMARA HÚMEDA 
(L)  
  Ht = A + B+ H + D + E     
Donde:       
A: se considera una altura mínima de 10 cm que permite 
la sedimentación de la arena     
B: se considera la mitad del diámetro de la canastilla de 
salida. 
H: altura de agua, altura mínima de 30 cm.   
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D: desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de 
afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda 
(mínimo 3 cm).  
E: borde libre (10 - 30 cm).    
  
A= 10.00 cm     
B= 5.08 cm = 2 pulgadas  
D= 3 cm  E= 30 cm     
 Qmd= 0.06997 m3/seg Línea de conducción  
 A= 0.00811m2 = 4 pulgadas     
H= 5.92 m → H= 30 cm    
Por lo tanto:        
Ht= 78.08 cm → Ht= 1.00 m 
CÁLCULO DE LA ALTURA DE LA COMPUERTA  
Donde:       
Q: Caudal regulado (m3/seg)     
H: Altura del vertedor (m)      
Ø: Se considera un vertedero triangular con un 
ángulo central de 90. 
Q= 11.39 lts/seg = 0.01139 m3/seg  
L= 0.30 m  H= 0.09 m    
      
5.7.8. LÍNEA DE CONDUCCIÓN  
 5.7.8.1.    CALCULO HIDRÁULICO  
DATOS INICIALES   
   
 
 
DOTACIÓN 
POBLACIÓN DE DISEÑO 6,486.00 Hab. 
POBLACIÓN A UTILIZAR de 2,000 Hab. a 10,000 Hab. 
CLIMA TEMPLADO 
DOTACIÓN 150.00 Lts/Hab/Día 
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COEFICIENTES DE DEMANDA  
DEMANDA DIARIA K1= 1.5  
DEMANDA HORARIA K2= 2.5  
%PERDIDA DE RED= 5%  
 
TIPO DE TUBERÍA A UTILIZAR 
Tub. de: Policloruro de vinilo (PVC) 
   
TUBERÍA DE DISEÑO 
RECOMIENDO UTILIZAR TUB. DE ф 6'' 
Nº DE TUB. @ UTILIZAR EN LA 
LÍNEA 
1 
   
PRESIÓN REQUERIDA 
PRESIÓN MÍNIMA 5.00 m 
 
El diseño de la red, está ubicado en un Clima Templado, 
en el cual se emplazará 01 Línea de Conducción, según los 
cálculos establecidos, el sistema funciona por Gravedad, 
ya que la Presión Relativa es Positiva.   
  
DESCRIPCIÓN, COTAS, DISTANCIAS HORIZONTALES Y OTROS DATOS 
DEL PROYECTO: 
PTO 
COTAS - NIVEL 
DINAM. 
(m.s.n.m) 
DIST. 
HORIZ. 
DIST. HORIZ. 
ACUM.  (Km + m) 
LONG. DE 
TUB. 
1 1,478.58 m.s.n.m. 0.00 m 00 Km + 0.00 m 0.00 m 
2 1,473.44 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 100.00 m 100.13 m 
3 1,471.30 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 200.00 m 100.02 m 
4 1,463.93 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 300.00 m 100.27 m 
5 1,459.03 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 400.00 m 100.12 m 
6 1,459.50 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 500.00 m 100.00 m 
7 1,459.21 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 600.00 m 100.00 m 
8 1,450.20 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 700.00 m 100.41 m 
9 1,442.70 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 800.00 m 100.28 m 
10 1,443.22 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 900.00 m 100.00 m 
11 1,439.70 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 000.00 m 100.06 m 
12 1,436.12 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 100.00 m 100.06 m 
13 1,424.69 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 200.00 m 100.65 m 
14 1,411.32 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 300.00 m 100.89 m 
15 1,400.84m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 400.00 m 100.55 m 
16 1,386.29 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 500.00 m 101.05 m 
17 1,365.75 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 600.00 m 102.09 m 
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18 1,362.32 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 700.00 m 100.06 m 
19 1,357.12 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 800.00 m 100.14 m 
20 1,355.97 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 900.00 m 100.01 m 
21 1,345.48 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 000.00 m 100.55 m 
22 1,341.09 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 100.00 m 100.10 m 
23 1,336.59 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 200.00 m 100.10 m 
24 1,326.52 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 300.00 m 100.51 m 
25 1,318.03 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 400.00 m 100.36 m 
26 1,309.11 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 500.00 m 100.40 m 
27 1,298.95 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 600.00 m 100.51 m 
28 1,289.92 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 700.00 m 100.41 m 
29 1,282.50 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 800.00 m 100.27 m 
30 1,276.46 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 900.00 m 100.18 m 
31 1,269.38 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 000.00 m 100.25 m 
32 1,264.80 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 100.00 m 100.10 m 
33 1,258.96 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 200.00 m 100.17 m 
34 1,252.88 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 300.00 m 100.18 m 
35 1,248.44 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 400.00 m 100.10 m 
36 1,247.00 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 500.00 m 100.01 m 
37 1,242.88 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 600.00 m 100.08 m 
38 1,234.29 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 700.00 m 100.37 m 
39 1,222.27 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 800.00 m 100.72 m 
40 1,206.65 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 900.00 m 101.21 m 
41 1,204.53 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 000.00 m 100.02 m 
42 1,203.77 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 100.00 m 100.00 m 
43 1,206.32 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 200.00 m 100.03 m 
44 1,203.27 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 300.00 m 100.05 m 
45 1,198.98 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 400.00 m 100.09 m 
46 1,197.34 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 500.00 m 100.01 m 
47 1,195.51 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 600.00 m 100.02 m 
48 1,194.70 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 700.00 m 100.00 m 
49 1,194.00 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 800.00 m 100.00 m 
50 1,191.36 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 900.00 m 100.03 m 
51 1,190.00 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 000.00 m 100.01 m 
52 1,190.97 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 100.00 m 100.00 m 
53 1,185.40 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 200.00 m 100.16 m 
54 1,180.74 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 300.00 m 100.11 m 
55 1,179.10 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 400.00 m 100.01 m 
56 1,178.52 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 500.00 m 100.00 m 
57 1,178.00 m.s.n.m. 29.10 m 05 Km + 529.10 m 29.10 m 
 
LONGITUD TOTAL REAL DE TUBERÍA : 
5 Km+543.05 
m 
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CRITERIOS DEL TRAZADO DE LA LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN 
a. Evitar pendientes mayores del 30% para evitar 
velocidades excesivas. 
b. En lo posible buscar el menor recorrido siempre y 
cuando esto no conlleve a excavaciones excesivas u otros 
aspectos. 
c. Evitar cruzar por terrenos privados o comprometidos 
para evitar problemas durante la construcción y en la 
operación y mantenimiento del sistema.   
d. Mantener las distancias permisibles de vertederos 
sanitarios, márgenes de ríos, terrenos aluviales, nivel 
freático alto, cementerios y otros servicios.   
e. Utilizar zonas que sigan o mantengan distancias cortas a 
vías existentes o que por su topografía permita la creación 
de caminos para la ejecución, operación y mantenimiento. 
f. Evitar zonas vulnerables a efectos producidos por 
fenómenos naturales y antrópicos.   
g. Tener en cuenta la ubicación de las canteras para los 
préstamos y zonas para la disposición del material 
sobrante, producto de la excavación.    
h. Establecer los puntos donde se ubicarán instalaciones, 
válvulas y accesorios, u otros accesorios especiales que 
necesiten cuidados, vigilancia y operación.   
De acuerdo a estos criterios, se presenta a continuación la 
sección de la línea de conducción.   
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POBLACIÓN            
 
Se deberá determinar la población de saturación y la 
densidad poblacional para el periodo de diseño adoptado. 
La determinación de la población final de saturación para 
el periodo de diseño adoptado se realizará a partir de 
proyecciones, utilizando la tasa de crecimiento por 
distritos establecida por el organismo oficial que regula 
estos indicadores. 
Según los datos iniciales de diseño, para el proyecto, se 
tiene una población de diseño establecido de 6,486.00 
Habitantes, el cual está establecido para un Período de 
Diseño de 20 Años, a partir de la fecha en la cual se 
establecerá el funcionamiento del sistema. 
  
DOTACIÓN            
Se establece que la dotación promedio diaria anual por 
habitantes será la establecida en las normas vigentes, para 
el proyecto, la dotación diaria por habitante, se ajustara a 
los climas en los cuales se efectúan los servicios, de 
acuerdo a estudios realizados se tienen los siguientes 
valores:       
   
POBLACIÓN 
CLIMA 
FRIO TEMPLADO 
de 2,000 Hab. a 10,000 
Hab. 
120.00 
Lt/Hab/Día 
150.00 
Lt/Hab/Día 
de 10,000 Hab. a 50,000 
Hab. 
150.00 
Lt/Hab/Día 
200.00 
Lt/Hab/Día 
Más de 50,000 Hab. 
200.00 
Lt/Hab/Día 
250.00 
Lt/Hab/Día 
    
Datos: De acuerdo a las consideraciones iniciales del 
proyecto, se ha considerado una Población de Diseño de 
6,486.00 Habitantes (de acuerdo a los análisis de estudio 
preliminar establecidos).    
Población: La Población considerada según los datos 
iniciales establecidos en el cuadro, será de 2,000 Hab. a 
10,000 Hab., considerando la dotación para un CLIMA 
TEMPLADO.      
  - Dotación A Utilizar = 150 Lts./Hab./Día 
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 VARIACIONES DE CONSUMO          
   
Se denomina obras de conducción a las estructuras y 
elementos que sirven para transportar el agua desde la 
captación hasta al reservorio o planta de tratamiento. La 
estructura deberá tener capacidad para conducir como 
mínimo, el caudal máximo diario. 
Partiendo de esta prerrogativa, calcularemos 
primeramente el Promedio Anual de la Demanda (QP) 
establecido por:   
         
  
Considerando una Dotación de 150 Lts./Hab./Día, y una 
Población de 6486 Habitantes, tenemos:  
  
    11.260 Lts./Seg.   
   
Para los efectos de las variaciones de consumo, se 
considerará las siguientes relaciones, con respecto al 
Promedio Anual de la Demanda (QP).   
      
a) MÁXIMO ANUAL DE LA DEMANDA DIARIA:  
Teniendo en cuenta que los valores de ''K1'' están entre 
1.20 y 1.50, asumiremos el valor de: 1.5  
   
Por tanto tenemos:             16.891 Lts. /Seg.
     
b) MÁXIMO ANUAL DE LA DEMANDA HORARIA: 
Teniendo en cuenta que los valores de ''K2'', dependen de 
la población a la cual se brindará el servicio, los mismos 
que para poblaciones de de 2,000 Hab. a 10,000 Hab. 
Habitantes, es de 2.50 y para poblaciones mayores a 
10,000 Habitantes, es de 1.80, asumiremos el valor de: 
2.5. 
Por tanto tenemos:    28.151 Lts. /Seg.
     
c) GASTO MÁXIMO MAXIMORUM:    
Se refiere al gasto máximo horario del día de máximo 
consumo, para esto tenemos ''K1 = 1.5'', y ''K2 = 2.5''.
   
Por tanto tenemos:       42.227 Lts. /Seg. 
    
Según las consideraciones asumidas para el diseño, 
tenemos que considerar una pérdida de 0.05 %, por la 
𝑄𝑃 =
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
86400
 
𝑄𝑃 = 
𝑄𝑀𝐴𝑋 𝐷𝐼𝐴𝑅𝐼𝑂 = 
𝑄𝑀𝐴𝑋 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑅𝐼𝑂 = 
𝑄𝑀𝐴𝑋 𝑀𝐴𝑋 =
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forma de captación que se está realizando y posibles fugas 
en la línea de conducción. Además según lo especificado, 
se utilizará 1 línea de conducción. 
Por tanto tenemos:    17.735 Lts. /Seg.  
CALCULO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
          
Para tener un mejor control de los cálculos a realizar, 
utilizaremos tres métodos para el cálculo de las tuberías, 
métodos establecidos por HAZEN y WILLIAMS, DARCY 
y MANNING, desarrollos que se presentan a 
continuación:      
    
TEORÍA ESTABLECIDA POR: HAZEM y WILLIAMS
  
a) CALCULO DE LA TUBERÍA    
Para el cálculo de las tuberías que están trabajando a 
presión, se utilizará a Fórmula establecida por HAZEN y 
WILLIAMS, el cual se presenta a continuación: 
         
 Donde:       
 C: Coeficiente de Hazen y Williams (pie^0.5/seg) 
 D: Diámetro de la tubería (pulgadas)   
 hf : Pérdida de carga unitaria - pendiente (m/Km)  
 Q conducción: Caudal de conducción (Lts./Seg.) 
  
Para el cálculo de las tuberías que trabajan con flujo a 
presión se utilizarán fórmulas racionales. En caso de 
aplicarse la fórmula de Hazen y Williams, se utilizarán los 
coeficientes de fricción que se establecen en la Tabla N° 
01. Para el caso de tuberías no consideradas, se deberá 
justificar técnicamente el valor utilizado. 
De acuerdo a los datos iniciales, para el diseño de la red 
de conducción, se tienen los siguientes parámetros 
establecidos: se considerará un caudal de conducción de 
17.73 Lts./Seg., y una pérdida de carga unitaria de 54.22 
m/Km., además, la tubería a utilizar en el tramo 
proyectado, de acuerdo a lo asignado es  Tub. de: 
Policloruro de vinilo (PVC), para el cual se tomará un 
Coeficiente de Fricción para la fórmula de Hazen y 
Williams de 150 √Pie/Seg. 
𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 =   
𝑄 = 0.0004264 𝑥 𝐶 𝑥 𝐷2.63 𝑥 ℎ𝑓
0.54 
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Reemplazando estos valores en la fórmula establecida por 
HAZEN y WILLIAMS, y realzando los cálculos 
correspondientes para calcular el diámetro, tenemos:  
Diámetro de Tubería Asumido: DA =  6''    
Remplazando el valor de diámetro asumido (6''), en la 
fórmula establecida por HAZEN y WILLIAMS, nos 
establece que la tubería establecida (1 línea de 
conducción), independientemente pueden trasladar un 
caudal hasta 63.75 Lts./Seg., y lo requerido es de 17.74 
Lts./Seg., por lo cual, ''EL SISTEMA ES ADECUADO'' 
para su funcionamiento.      
b) CÁLCULOS HIDRÁULICOS  
  
Para tener una mejor visión del funcionamiento del 
sistema, se presentará la Línea de Gradiente Hidráulico 
(L.G.H.), el cual indica la presión de agua a lo largo de la 
tubería bajo condiciones de operación, lo cual se presenta 
a continuación:  
 
De acuerdo a los datos planteados, las cotas establecidas 
para el sistema, será un indicador de la carga disponible, 
para lo cual tenemos una cota de salida de 1,478.58 
m.s.n.m., y una cota de llegada de 1,178.00 m.s.n.m. 
 
La carga disponible en el sistema, está dado por: 
    300.58 m    
  
Se debe de tener en cuenta que, el tramo del proyecto tiene 
una longitud horizontal de 05 Km + 529.10 m, pero, por 
las diferencias de cota entre cada punto, hace que la 
longitud de la tubería se incremente, haciendo por tanto 
una longitud total de tubería de 05 Km + 543.05 m (L = 
5,543.05m.) 
 
La pérdida de carga unitaria, o también conocido como la 
pendiente, está dada por:  
 
   54.23 m/Km  
    
La pérdida de carga en el tramo, está dada por: 
    30.05 m    
  
En la línea de conducción, la presión representa la 
cantidad de energía gravitacional contenida en el agua. Se 
determina mediante la ecuación de Bernoulli.  
       
 Donde:      
    
∆𝐻= 
ℎ𝑓 = 
𝐻𝑓 = 
𝑍1 +
𝑃1
𝛾
+  
𝑉1
2
2𝑔
=  𝑍2 +  
𝑃2
𝛾
+  
𝑉2
2
2𝑔
+  𝐻𝑓 
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Z: Cota de cota respecto a un nivel de referencia 
arbitraria. 
P: Altura de carga de presión “P es la presión y ϒ el 
peso específico del fluido” (m)    
 V: Velocidad media del punto considerado (m/Seg.) 
Hf: Es la pérdida de carga que se produce de 1 a 2
  
Si V1 = V2 y como el punto inicial está a presión 
atmosférica, o sea P1 = 0. Entonces:  
       
   
 
Cálculo de la Presión Residual, la cual se tiene en la 
tubería, está dado por:   
 
       270.53m   PRESIÓN RESIDUAL POSITIVA (+) 
 
Según los cálculos establecidos, el sistema puede 
funcionar como una red por GRAVEDAD, ya que la 
Presión Residual es Positiva, por tanto, la Red del 
Proyecto es adecuada para funcionar adecuadamente. 
 
Además, según los requerimientos iniciales, la línea de 
conducción requiere de una presión mínima, lo cual está 
establecido para que el sistema funcione adecuadamente, 
poniendo en consideración, que la Presión Residual es 
POSITIVA (+). 
 
Comparando los resultados y los requerimientos 
establecidos, lo requerido para este sistema es una 
''PRESIÓN MÍNIMA''.     
PRESIÓN RESIDUAL > PRESIÓN MIN. REQUERIDA
  270.53 m  > 5.00 m  
De acuerdo a esto, se presenta la representación de la 
LÍNEA DE GRADIENTE HIDRÁULICO (L.G.H.), que 
establece la Pérdida de Carga o Energía, y marca la Carga 
Dinámica o Presión Residual, considerando que ambas 
medidas nos establece la Carga Estática existente.  
 
𝑃2
𝛾
=  𝑍1 −  𝑍2 − 𝐻𝑓 
P =   
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 c) ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE COND.  
Se realizará un análisis general de toda la línea (tramo por 
tramo), para de esta forma poder verificar las presiones 
existentes en cada punto, de acuerdo a los criterios 
establecidos por Hazen y Williams, presentados en el 
siguiente cuadro:      
      
DIST. 
HORIZ. 
NIVEL 
DINAM. 
- COTA - 
LONG. 
DE 
TUB. 
PEND. 
DIAM. 
ASUM. 
VELOC. 
REAL 
Hf  
ALT. 
PIESO. 
 - COTA - 
P 
(Km + m) (m.s.n.m.) (m) (m/Km) (Pulg.) (m/Seg.) (m) (m.s.n.m.) (mca) 
00 + 0.00 1,478.58 0.00        1,478.581 0.000 
00  + 100.00 1,473.44 100.13 51.342 6'' 0.972 0.543 1,478.038 4.598 
00  + 200.00 1,471.30 100.02 21.395 6'' 0.972 0.542 1,477.496 6.196 
00  + 300.00 1,463.93 100.27 73.501 6'' 0.972 0.544 1,476.952 13.022 
00  + 400.00 1,459.03 100.12 48.941 6'' 0.972 0.543 1,476.410 17.380 
00  + 500.00 1,459.50 100.00 -4.700 6'' 0.972 0.542 1,475.868 16.368 
00  + 600.00 1,459.21 100.00 2.900 6'' 0.972 0.542 1,475.326 16.116 
00  + 700.00 1,450.20 100.41 89.736 6'' 0.972 0.544 1,474.781 24.581 
00  + 800.00 1,442.70 100.28 74.790 6'' 0.972 0.544 1,474.238 31.538 
00  + 900.00 1,443.22 100.00 -5.200 6'' 0.972 0.542 1,473.696 30.476 
01  + 000.00 1,439.70 100.06 35.178 6'' 0.972 0.542 1,473.153 33.453 
01  + 100.00 1,436.12 100.06 35.777 6'' 0.972 0.542 1,472.611 36.491 
01  + 200.00 1,424.69 100.65 113.561 6'' 0.972 0.546 1,472.065 47.375 
01  + 300.00 1,411.32 100.89 132.521 6'' 0.972 0.547 1,471.518 60.198 
01  + 400.00 1,400.84 100.55 104.229 6'' 0.972 0.545 1,470.973 70.133 
01  + 500.00 1,386.29 101.05 143.984 6'' 0.972 0.548 1,470.426 84.136 
01  + 600.00 1,365.75 102.09 201.200 6'' 0.972 0.553 1,469.872 104.122 
01  + 700.00 1,362.32 100.06 34.280 6'' 0.972 0.542 1,469.330 107.010 
01  + 800.00 1,357.12 100.14 51.930 6'' 0.972 0.543 1,468.787 111.667 
01  + 900.00 1,355.97 100.01 11.499 6'' 0.972 0.542 1,468.245 112.275 
02  + 000.00 1,345.48 100.55 104.328 6'' 0.972 0.545 1,467.700 122.220 
02  + 100.00 1,341.09 100.10 43.858 6'' 0.972 0.543 1,467.157 126.067 
02  + 200.00 1,336.59 100.10 44.955 6'' 0.972 0.543 1,466.615 130.025 
02  + 300.00 1,326.52 100.51 100.193 6'' 0.972 0.545 1,466.070 139.550 
02  + 400.00 1,318.03 100.36 84.596 6'' 0.972 0.544 1,465.526 147.496 
02  + 500.00 1,309.11 100.40 88.847 6'' 0.972 0.544 1,464.982 155.872 
02  + 600.00 1,298.95 100.51 101.080 6'' 0.972 0.545 1,464.437 165.487 
02  + 700.00 1,289.92 100.41 89.934 6'' 0.972 0.544 1,463.892 173.972 
02  + 800.00 1,282.50 100.27 73.997 6'' 0.972 0.544 1,463.349 180.849 
02  + 900.00 1,276.46 100.18 60.290 6'' 0.972 0.543 1,462.806 186.346 
03  + 000.00 1,269.38 100.25 70.623 6'' 0.972 0.543 1,462.262 192.882 
03  + 100.00 1,264.80 100.10 45.752 6'' 0.972 0.543 1,461.720 196.920 
03  + 200.00 1,258.96 100.17 58.301 6'' 0.972 0.543 1,461.177 202.217 
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03  + 300.00 1,252.88 100.18 60.688 6'' 0.972 0.543 1,460.634 207.754 
03  + 400.00 1,248.44 100.10 44.356 6'' 0.972 0.543 1,460.091 211.651 
03  + 500.00 1,247.00 100.01 14.399 6'' 0.972 0.542 1,459.549 212.549 
03  + 600.00 1,242.88 100.08 41.165 6'' 0.972 0.543 1,459.007 216.127 
03  + 700.00 1,234.29 100.37 85.585 6'' 0.972 0.544 1,458.462 224.172 
03  + 800.00 1,222.27 100.72 119.341 6'' 0.972 0.546 1,457.916 235.646 
03  + 900.00 1,206.65 101.21 154.329 6'' 0.972 0.549 1,457.368 250.718 
04  + 000.00 1,204.53 100.02 21.195 6'' 0.972 0.542 1,456.826 252.296 
04  + 100.00 1,203.77 100.00 7.600 6'' 0.972 0.542 1,456.284 252.514 
04  + 200.00 1,206.32 100.03 -25.492 6'' 0.972 0.542 1,455.741 249.421 
04  + 300.00 1,203.27 100.05 30.486 6'' 0.972 0.542 1,455.199 251.929 
04  + 400.00 1,198.98 100.09 42.861 6'' 0.972 0.543 1,454.656 255.676 
04  + 500.00 1,197.34 100.01 16.398 6'' 0.972 0.542 1,454.114 256.774 
04  + 600.00 1,195.51 100.02 18.297 6'' 0.972 0.542 1,453.572 258.062 
04  + 700.00 1,194.70 100.00 8.100 6'' 0.972 0.542 1,453.030 258.330 
04  + 800.00 1,194.00 100.00 7.000 6'' 0.972 0.542 1,452.488 258.488 
04  + 900.00 1,191.36 100.03 26.391 6'' 0.972 0.542 1,451.946 260.586 
05  + 000.00 1,190.00 100.01 13.599 6'' 0.972 0.542 1,451.404 261.404 
05  + 100.00 1,190.97 100.00 -9.700 6'' 0.972 0.542 1,450.861 259.891 
05  + 200.00 1,185.40 100.16 55.614 6'' 0.972 0.543 1,450.319 264.919 
05  + 300.00 1,180.74 100.11 46.549 6'' 0.972 0.543 1,449.776 269.036 
05  + 400.00 1,179.10 100.01 16.398 6'' 0.972 0.542 1,449.234 270.134 
05  + 500.00 1,178.52 100.00 5.800 6'' 0.972 0.542 1,448.692 270.172 
05  + 529.10 1,178.00 29.10 17.867 6'' 0.972 0.158 1,448.534 270.534 
         
  
 
CALCULO DE VELOCIDADES 
    
La velocidad mínima no debe producir depósitos ni 
erosiones, en ningún caso será menor de 0.60 m/Seg. 
   
Según la sección (c), La velocidad máxima admisible será: 
En los tubos de concreto 3 m/Seg.  
En tubos de asbesto-cemento, acero y PVC 5 m/Seg."
  
Para otros materiales deberá justificarse la velocidad 
máxima admisible.  
 
A fin de que no se produzcan pérdidas de carga excesivas, 
puede aplicarse la fórmula de Mougnie para la 
determinación de las velocidades ideales para cada 
diámetro.  
 
 
PERDIDA DE CARGA EN EL TRAMO: 30.047 m 
𝑉 = 1.50 𝑥 (𝐷 + 0.05) ^0.5 
 
  
 
157 
 
 
 
Donde:    
 V: Velocidad del flujo (m/Seg.)    
 D: Diámetro de la tubería (m)   
         
Remplazando   el   valor   de   diámetro   asumido   (6''), lo  
que equivale a 0.1524 metros, tenemos: 
 
   0.675 m/Seg.   
   
Además, establecido el diámetro de diseño, para 
determinar la velocidad media de flujo, utilizamos la 
ecuación de continuidad establecido por Hazen y 
Williams, establecido por la siguiente fórmula: 
        
       
Donde:       
  
Vm: Velocidad media del agua a través de la tub. 
(m/Seg.) 
 D: Diámetro de la tubería (m)    
 Q conducción: Caudal de Conducción (m³/Seg.)
    
Remplazando el valor de diámetro asumido (0.1524 m.), y 
un caudal de 0.000 m³/Seg., tenemos:  
    
0.972 m/Seg.   
   
Por lo tanto, según los resultados obtenemos que la 
velocidad ideal para una tubería de 6'', es de 0.675 m/Seg., 
y la velocidad media de flujo es MAYOR, con un valor de 
0.972 m/Seg., lo que nos indica que la red tiene un 
DISEÑO ADECUADO según las exigencias del proyecto.
  
Según lo establecido por la NORMA TECNICA, la 
velocidad media del flujo (0.972 m.Seg.), debe de ser 
MENOR a 5 m/Seg., ya que la tubería a utilizar en el tramo 
proyectado, de acuerdo a lo asignado es de Tub. de: 
Policloruro de vinilo (PVC) , por tanto se tiene un DISEÑO 
ADECUADO según las exigencias del proyecto. 
       
CLASE DE TUBERIA 
      
Para la selección de la Clase de Tubería a utilizar, se debe 
considerar los criterios que se indican en la figura 
comparativa mostrada a continuación: 
 
𝑉 = 
𝑉𝑚 =  
4 𝑥 𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁
𝜋 𝑥 𝐷2
 
𝑉𝑚 =   
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Las presiones establecidas para los diferentes tipos de 
tubería se basarán en el siguiente cuadro:  
    
CLASE DE 
TUBERÍA 
CARGA ESTÁTICA (metros) 
PRESIÓN 
MÁXIMA DE 
PRUEBA 
(metros) 
PRESIÓN 
MÁXIMA DE 
TRABAJO 
(metros) 
TUB. CLASE 5 50 m. 35 m. 
TUB. CLASE 7.5 75 m. 50 m. 
TUB. CLASE 10 100 m. 70 m. 
TUB. CLASE 15 150 m. 100 m. 
 
Aquella en caso que por la naturaleza del terreno, se tenga 
que optar por tubería expuesta, se seleccionará por su 
resistencia a impactos y pueda instalarse sobre soportes 
debidamente anclados. 
Se deberá seleccionar el tipo de tubería en base a la 
agresividad del suelo y al intemperismo. En este último 
caso, de usarse tubería expuesta como el fierro 
galvanizado se le dará una protección especial. 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON CR Y VÁLVULAS  
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5.7.9. CÁMARA ROMPE PRESIÓN  
 5.7.9.1.    CALCULO HIDRÁULICO  
DATOS INICIALES 
Caudal de Diseño 17.735 l/s 
Diámetro de la Tub de 
Salida 152.4 mm 
Aceleración de la Gravedad 9.81 m/s2 
Longitud Útil de CRP 4.00 m 
Ancho Útil de CRP 2.50 m 
Altura Mínima 0.10 m 
Borde Libre Mínimo 0.50 m 
Coeficiente 0.65 
Diámetro de Tub de 
Descarga 6 in 
Área de Tubería de 
Descarga 0.28 m2 
Altura de Agua 0.70 m 
Altura Total 1.30 m 
 
CARGA DE AGUA 
Ca = 0.002 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
TIEMPO DE LLENADO 
V2   = 7 m3 
Ti = 395 seg 
Ti = 7 min 
 
 
 
  
Ok Dimensiones L ó A 
TIEMPO DE VACIADO 
Ad   = 0.02 m2 
S   = 10.00 m2 
Ts = 318.61 seg 
Ts = 5 min 
    
𝑻𝟏 =
𝑽
𝑸𝒎𝒅
 
𝑪𝒂 =  
𝟏.𝟓𝟔 𝒙 𝑽𝟐
𝟐 𝒙 𝒈
  𝑪𝒂 =  
𝟏.𝟓𝟔 𝒙 𝑸𝟐
𝟐 𝒙 𝒈 𝒙 𝑨𝒓𝟐
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Ok. Dimensiones L ó A 
VERIFICACIÓN POR FACTOR DE 
SEGURIDAD  
Fs = 1.24 
 
 
 
 
  
    
OK Cumple la condición 
VERIFICACIÓN POR DIFERENCIA DE 
TIEMPO DE LLENADO 
Fs = 1 min 16 seg 
 
 
 
  
Ok Cumple la condición 
DIMENSIONAMIENTO DE CANASTILLA 
ANCHO = 5.0 mm 
LARGO = 7.0 mm 
Dt= 6 in 
 
DIÁMETRO DE CANASTILLA 
Dc= 12 in 
 
 
 
   
LONGITUD DE CANASTILLA 
Lc= 36 in 
Lc= 91.44 cm 
 
 
 
   
ÁREA DE RANURA 
Ar= 35.0 mm2 
Ar= 0.0000350 m2 
 
 
 
   
ÁREA TUBERÍA DE SALIDA 
At= 0.018 m2 
 
 
 
   
𝑻𝒔 =
𝟐 𝒙 𝑺 𝒙 √𝑯
𝑪𝒙 𝑨𝒅 𝒙 √𝟐𝒈
 
𝑻𝒊 ≫ 𝑻𝒔 
𝑭𝒔 > 𝟏. 𝟐 
𝑻 > 𝟏 𝒎𝒊𝒏 
𝑫𝒄 = 𝟐 𝒙 𝑫𝒕 
𝑳𝒄 < 𝑫𝒕 𝒙 𝟔 
𝑨𝒓 = 𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐 𝒙 𝑳𝒂𝒓𝒈𝒐 
𝑨𝒕 = 𝝅 𝒙 
𝑫𝟐
𝟒
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ÁREA TOTAL DE RANURAS 
Atr= 0.036 m2 
 
 
 
   
ÁREA DE CILINDRO CANASTILLA AL 50% 
Alc= 0.438 m2 
 
Donde:   
 
   
 
NÚMERO DE RANURAS 
Nr = 1042 
 
 
 
 
 
  
DISEÑO DE REBOSE 
Dreb = 5.11 in 
Dreb = 5.00 in 
Diámetro de cono de rebose= 15.00 in 
 
 5.7.9.2.    CALCULO ESTRUCTURAL 
DATOS INICIALES 
 Peso específico del suelo   1.7 tn/m3 
 Angulo de rozam. interno del suelo  13.7  º  
 Peso específico del concreto  2.4 tn/m3 
 Coeficiente de fricción  0.42 
 Resistencia de concreto.  210 kg/cm2 
 Capacidad de carga del suelo  0.92 kg/cm2 
 Altura de suelo  0.50 m 
 Espesor de muros  0.15 m 
 Espesor losa inferior  0.20 m 
 
EMPUJE DEL SUELO SOBRE EL MURO 
Cah = 0.525 m 
P = 222.99 kg 
 
 
 
   
    
    
𝑨𝒕𝒓 = 𝟐 𝒙 𝑨𝒕 
𝑨𝒕𝒓 < 𝑨𝒍𝒄 
𝑵 =
𝑨𝒕𝒓
𝑨𝒓
 
𝑪𝒂𝒉 =  
𝟏 − 𝒔𝒆𝒏∅
𝟏+ 𝒔𝒆𝒏 ∅
  𝑷 =  
𝟏
𝟐
 𝒙 𝑪𝒂𝒉 𝒙 𝜸𝒔 𝒙 𝒉  
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MOMENTO DE VUELCO  
Mo = 37.16 kg.m 
 
 
 
  
MOMENTO DE ESTABILIZACIÓN Y EL PESO 
W (Kg)  X (m) Mr 
W1 180.00 kg 0.25 45.00 
W2 468.00 kg 0.33 152.10 
W3 63.75 kg 0.45 28.69 
WT 711.75 kg  225.79 
 
 
 
  
  
 a  =  0.265 m 
VERIFICACIÓN POR VUELCO 
 Cdv  =  6.08 m 
 
 
 
 
  
    
 
 
  
VERIFICACIÓN DE MAX CARGA UNITARIA 
 P1 =  0.12 kg/cm2 
 P2 =  0.17 kg/cm2 
    
    
 
 
 
 
  
    
 
 
  
    
VERIFICACIÓN POR DESPLAZAMIENTO 
 Dz =  1.61 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
REFORZAMIENTO 
 em=  0.15 m 
 el=  0.20 m 
𝑴𝑶 = 𝑷 𝒙 
𝒉
𝟑
 
𝒂 = ( 
𝑴𝒓 − 𝑴𝒐
𝑾𝒕
) 
𝑪𝒅𝒗 = ( 
𝑴𝒓 
𝑴𝒐
) 
𝑪𝒅𝒗 > 𝟏. 𝟔 
𝑷𝟏 = ( 
𝟒 𝒙 𝑳 − 𝟔 𝒙 𝒂 
𝑳𝟐
)  𝒙 𝑾𝒕 
𝑷𝟐 = ( 
𝟔 𝒙 𝒂 − 𝟐 𝒙 𝑳 
𝑳𝟐
)  𝒙 𝑾𝒕 
𝑷𝟐 < 𝟎. 𝟗𝟐 
𝑫𝒛 =
𝑭
𝑷
 
𝑫𝒛 > 𝟏. 𝟔 
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 b=  100 m 
 Fy=  2400 kg/cm2 
 Fc=  210 kg/cm2 
 
 
    
ARMADURA EN MURO 
 Asmin=  6.34 cm2 
 ф=   3/8  in 
 Asvar=  0.71 cm2 
 Espaciamiento:  11.24 cm 
    
 Asumimos  
 ф   @   
 3/8 15.00  
 
   
    
    
ARMADURA EN LOSA 
 Asmin=  3.60 cm2 
 ф=   3/8  in 
 Asvar=  0.71 cm2 
 Espaciamiento:  19.79 cm 
      
 Asumimos  
 ф   @   
 3/8 20.00  
 
 
5.7.10. PASES AÉREOS 
 5.7.10.1.    CALCULO ESTRUCTURAL  
DATOS A INGRESAR PARA EL DISEÑO  
Longitud del puente                                LP= 25  m 
Diámetro de la tubería de agua    Dtub= 6     pulg 
Material de la tubería  de agua      FG   
Separación entre péndolas     Sp= 2  m 
 
 
 
𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝟎. 𝟕 𝒙 𝒇𝒄 𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 𝒃 𝒙 
𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 𝒎𝒖𝒓𝒐
𝒇𝒚
 
𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝒙 𝒃 𝒙 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 𝒍𝒐𝒔𝒂 
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CALCULO DE LA FLECHA DEL CABLE (Fc) 
         
Fc1= LP/11= 2.27  
(de preferencia el mayor valor) 
Fc2= LP/9  = 2.78  
         
    Fc= 2.78 m      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALCULO DE LA ALTURA DE LA TORRE DE 
SUSPENSIÓN 
 
ALTURA DE LA COLUMNA DE SUSPENSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  DISEÑO DE PÉNDOLAS 
Peso de tubería 6    "  28.26  kg/m  
Peso de agua    17.67  kg/m  
Peso accesorios (grapas, otros)   5.0  kg/m   
    WL= 50.9 
 
kg/m  
Peso de cable péndola   0.17  kg/m  
Altura  mayor de péndola   3.3 m  
 
  
 
165 
 
 
 
Peso total / péndola   = WL*(separación de péndolas) + (altura mayor 
péndola)*(peso de cable-péndola) 
 
 Peso total /péndola=102.4 Kg  
          
Factor de seguridad a la tensión (3 - 6) = 3 
          
Tensión a la rotura  / péndola  = 0.31 Tn 
          
 DIÁMETROS TIPO BOA (6x19)   
 Pulg, Peso (Kg/m) Rotura (Ton)   
 1/4" 0.17 2.67   
 3/8" 0.39 5.95   
 1/2" 0.69 10.44   
   
SE ADOPTARA CABLE 
DE PARA PÉNDOLAS 
    
1/4"      TIPO BOA  ( 6x19 ) 
 
b)  DISEÑO DE CABLES PRINCIPALES 
 
Peso de tubería 6” 28.26  kg/m 
Peso accesorios (grapas, otros) 5.0  kg/m 
Peso de cable péndola 0.28  kg/m 
Peso de cable Principal (asumido) 1.07  kg/m 
     
 
WL= 34.61  kg/m 
          
Pvi (Peso por unidad de longitud por efecto de  viento )   
Pvi =0.05*0.7*velocidad viento^2*ancho del puente   
  Pvi= 78.8 kg/m 
          
Psis (Peso por unidad de longitud por efecto de  sismo )   
Psis =0.18*Peso de servicio    (zona tipo 2)  
  Psis= 6.2 kg/m 
(Peso por unidad de longitud máxima)   
     W máx.= 119.6 kg/m 
M máx. ser   (Momento máximo por servicio) 
     
            M máx. ser=W máx.*luz puente^2/8) 
     
  M máx. ser= 9.3  Ton-m  
T máx. ser   (Tensión máxima de servicio)      
 T máx. ser = M máx. ser / flecha cable      
 T máx. ser= 3.4  Ton (HORIZONTAL) 
 T máx. ser= 3.68  Ton (REAL)  
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Factor de seguridad a la tensión (2 -5)= 3 
 
T máx. rot   (Tensión máxima a la rotura) 
 
T máx. rotr =M máx. ser * Fac. seguridad  
    
T máx. rot = 11.0  Ton 
T máx. rot / cable = 11.0  Ton 
T máx. ser / cable = 3.7  Ton 
   
D. cable = 5/8" 
 
SE ADOPTARA: 
                      
        1 CABLE  DE 5/8" TIPO BOA  ( 6x19 ) Para Cables Princ. 
                          
  1 CABLE  DE    1/4" TIPO BOA  ( 6x19 ) Para Cables Secun. 
 
              
DISEÑO DE LA CÁMARA DE ANCLAJE 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE LA CÁMARA DE ANCLAJE 
 
P. unitario del terreno   Pu = 1700 kg/m3  
Calidad del concreto    f´c = 175 kg/cm2 
Ángulo de salida del cable princ. " o "= 60 °  
 
 
 
 
 
 
 
Wp  (peso propio de la cámara de anclaje) 
Wp= Pu concreto*H*b*prof 
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      Wp= 7.98  ton 
b/2= d + e 
e= b/2-d  < b/3 
d= (suma de momentos)/(suma de fuerzas verticales) 
 
d= (Wp*b/2-Tmax.ser*SEN(o)*b/4-Tmax.ser*COS(o)*3H/4)
               Wp-T máx. ser*SEN(o)   
  
d= 0.79 m 
e= (excentricidad de la resultante de fuerzas) 
e= 0.063 <   b/3 = 0.567  OK!  
       
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE 
SEGURIDAD 
 
F.S.D (Factor de seguridad al deslizamiento)    
F.S.D= (Fzas. estabilizadoras/ Fzas. desestabilizadoras)  
 F.S.D= [(Wp –T máx. ser*SEN(o))*U] / [T máx. ser*COS(o)] 
F.S.D= 1.953  > 1.75  OK! 
F.S.V (Factor de seguridad al volteo)     
F.S.V= (Momentos estabilizadores/ Momentos desestabilizadores) 
F.S.V= (Wp *b/2)/(T máx. ser*SEN(o))*b/4 + T máx. ser*COS(o)*3H/4) 
F.S.V= 2.25  > 2  OK! 
       
DISEÑO DE LA TORRE DE 
SUSPENSIÓN 
 
CALCULO DE LAS FUERZAS SÍSMICAS POR 
REGLAMENTO 
 
Factor de importancia  U = 1 
Factor de suelo    S = 1.2 
Coeficiente sísmico   C = 2.5 
Factor de ductilidad Rd = 3 
Factor de Zona      Z = 0.35 
Angulo de salida del cable torre-
cámara      O = 60°  
Angulo de salida del cable torre-
Puente   o2 =     30° 
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DIMENSIONAMIENTO  DEL TORREÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel       hi wi*hi    Fs ( i ) 
3 3.6 1.64 0.24 Ton 
2 2.4 1.094 0.16 Ton 
1 1.2 0.547 0.08 Ton 
  3.281    
Fs= (S.U.C.Z / Rd )*Peso de toda la 
estructura 
Fs= 0.48 Ton    
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD  
 
T máx. ser*SEN (o2)= 1.84 Ton-m 
T máx. ser*COS (o2)= 3.19 Ton-m 
T máx. ser*SEN (o)= 3.19 Ton-m 
T máx. ser*COS (o)= 1.84 Ton-m 
 
Wp  (peso propio de la torre-zapata) 
 Wp=Pu concreto*volumen total    
   Wp= 1.37  ton 
   Wz= 14.4  ton 
b/2= d + e 
e=b/2-d < b/3 
d= (suma de momentos)/ (suma de fuerzas verticales) 
d= 0.675 m  
e (excentricidad de la resultante de fuerzas)    
 e= 0.325   <  b/3= 0.667  OK!  
 
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE 
SEGURIDAD 
 
F.S.D (Factor de seguridad al deslizamiento)    
F.S.D= (Fzas. estabilizadoras/ Fzas. desestabilizadoras)  
F.S.D= [(Wp + Wz + T máx. ser*SEN (o2)+ T máx. ser*SEN (o))*U]  
 [T máx. ser*COS (o2)- T máx. ser*COS (o) +Fs3+Fs2+Fs1]  
F.S.D = 6.833       > 1.5  OK! 
F.S.V (Factor de seguridad al volteo)     
F.S.V= (Momentos estabilizadores/ Momentos desestabilizadores) 
F.S.V= 1.77       > 1.75  OK! 
 
DISEÑO ESTRUCT. DE LA TORRE DE SUSPENSIÓN 
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5.8.  ESTUDIOS HIDRÁULICOS ALTERNATIVA II 
5.8.1. PERIODO DE DISEÑO 
“CÁLCULO DE LA POBLACIÓN DE DISEÑO” 
Localidad 
Distrito De 
Pomahuaca-Jaén-
Cajamarca 
Sin Proyecto Con Proyecto 
Población Actual (Habitantes) 3,591  
Tasa Crecimiento Anual De Población 
(%) 
3.00  
Densidad Por Lote (Hab/Lote) 5.00  
Dotación De Agua   
a. 
Conexiones 
Domiciliarias 
(litros/hab/día) 
500 717 
Coeficientes De Variación   
a. K1 (Variación diaria)  1.30 
b. K2 (Variación horaria)  2.50 
     
Año 
Cobertura  
% 
N° Miembros 
Familia 
Consumo Per 
cápita 
Pérdidas de 
Agua 
(lit/hab/día) % 
0 46.12 5.00 500.00 35.00 
1 97.94 5.00 717.00 25.00 
2 97.00 5.00 717.00 25.00 
3 96.00 5.00 717.00 25.00 
4 95.00 5.00 717.00 24.00 
5 94.00 5.00 717.00 24.00 
6 94.00 5.00 717.00 24.00 
7 93.00 5.00 717.00 23.00 
8 93.00 5.00 717.00 23.00 
9 92.00 5.00 717.00 23.00 
10 92.00 5.00 717.00 22.00 
11 92.00 5.00 717.00 22.00 
12 92.00 5.00 717.00 22.00 
13 91.00 5.00 717.00 21.00 
14 91.00 5.00 717.00 21.00 
15 91.00 5.00 717.00 21.00 
16 91.00 5.00 717.00 21.00 
17 90.00 5.00 717.00 20.00 
18 90.00 5.00 717.00 20.00 
19 90.00 5.00 717.00 20.00 
20 90.00 5.00 717.00 20.00 
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“CALCULO DEL CAUDAL DE LA QUEBRADA MANTA” 
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 DATOS DEL CAUDAL EN QUEBRADA MANTA 
      
N° veces TIEMPO (seg)   Q=A*L/t  
T1 5.22     
T2 4.86  Q= 0.315 m3/seg 
T3 4.98  Q= 314.8 lt/seg 
T4 5.11     
T5 4.93     
T promedio 5.02     
      
PROFUNDIDAD (m) 0.35 m    
LARGO (m) 2.1 m    
ANCHO (m) 2.15 m    
 
5.8.2. FILTRO LENTO  
 5.8.2.1.    CALCULO HIDRÁULICO  
DATOS GENERALES      
Caudal de Diseño 17.735 l/s       
Número de Unidades 2      
Velocidad de Filtración 0.25 m/h      
Espesor Capa de Arena Extraída en c/d 
Raspada 
0.020 m 
     
Número de Raspados por Año 6      
Altura de material y agua 2.9      
Borde libre 0.4      
Altura Total 3.3      
Profundidad de Cimentación 1.2      
         
ÁREA DEL MEDIO FILTRANTE DE CADA UNIDAD       
As = 127.692 m2        
         
COEFICIENTE DE MÍNIMO COSTO       
K = 1.33        
         
LARGO DE CADA UNIDAD       
B = 13 m     
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ANCHO DE CADA UNIDAD       
A = 10 m   
         
VOLUMEN DEL DEPOSITO PARA ALMACENAR 
ARENA DURANTE 2 AÑOS  
 
   
V = 31.2 m3    
     
VELOCIDAD DE FILTRACIÓN REAL   
V = 0.246 m/h   
    
5.8.2.2.    CALCULO ESTRUCTURAL POR ACCIÓN DEL 
SUELO 
 
 
  DATOS  
  PE. Concreto 2400 kg/m3  
  σ adm  0.92 kg/m2  
  σ neto  0.83 kg/m3  
  Ángulo 1 ( φ1 ) 13.7  
  Ángulo 2 ( φ2 ) 30  
  Ángulo 3 ( φ3 ) 35  
  Peso específico terreno 1 (ϒS2) 1700 kg/m3  
  Peso esp arena (ϒS3) 1800 kg/m3  
  Peso esp grava (ϒS2) 1850 kg/m3  
         
 PASIVO  ACTIVO  
 Kp = 1.621  Ka2 = 3.000  
 ϒ.kp.h = 3306.18  ϒ.ka.h = 2775.00  
    Ka3 = 3.690  
    ϒ.ka.h = 7970.77  
    ϒw.ha = 2900.000  
 
 
B =  
𝐴
𝐻
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 1. DETERMINACIÓN DE EMPUJE      
  
  
 
 
 
 
 
 
EMPUJES 
EP1 = 1322.47 
ANCHO = 1.00 m 
     
DISEÑO DE LA PANTALLA 
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO 
ϒ.kp.h = 3306 
   
EMPUJES 
EP1 = 1322 
 
DATOS 
factor = 1.7 
d= 21.00 cm 
φ = 0.9 
f'c = 210 kg/cm2 
fy = 4200 kg/cm2 
b = 100.00 cm 
    
MU= 247302.20kg.cm 
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a = 0.75 cm 
As = 3.172 cm2 
AsminV= 2.520 cm2 
AsminH= 4.200 cm2 
 
Usar 2 @ 30.00 φ  1/2 = 1.29 cm2 = 2.58 
Usar 2 @ 40.00 φ  3/4 = 2.85 cm2 = 5.70 
  
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO 
ϒ.kp.h = 3306 
   
EMPUJES 
EP1 = 10910 
 
Vu= 
18547.67 
kg Vu < Vc 
Vc= 
32231.57 
kg OK 
 
5.8.2.3.    CALCULO ESTRUCTURAL POR ACCIÓN DEL AGUA 
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  DATOS     
  PE. Concreto 2400 kg/m3     
  PE. Agua ϒw 1000 kg/m3     
  σ adm  0.92 kg/m2     
  σ neto  0.83 kg/m3     
  Ángulo 1 ( φ1 ) 13.7     
  Ángulo 2 ( φ2 ) 30     
  Ángulo 3 ( φ3 ) 35     
  Peso esp terreno 1 (ϒS1) 1700 kg/m3     
  Peso esp arena (ϒS3) 1800 kg/m3     
         
 PASIVO  ACTIVO  
 Kp = 1.621  Ka1 = 3  
 ϒ.kp.h = 3306.18  ϒgrava.ka.h = 1275.00  
    Ka2 = 3.7  
    ϒarena.ka.h = 3542.57  
    ϒw.ha = 2900.000  
           
 1. DETERMINACION DE EMPUJE      
 
 
 
EMPUJES 
EAGUA = 4785.0 
EA1 318.8 
EA2 2125.5 
EA3 = 1771.3 
    
ANCHO = 1.00 m 
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DISEÑO DE LA PANTALLA 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO 
ϒw.ha = 2900 
   
EMPUJES 
EAGUA = 4785 
EA1 = 319 
EA2 = 2126 
EA3 = 1771 
 
DATOS 
factor = 1.7 
d= 21.00 cm 
φ = 0.9 
f'c = 210 kg/cm2 
fy = 4200 kg/cm2 
b = 100.00 cm 
    
MU= 1304313.27kg.cm 
a = 4.31 cm 
As = 18.309 cm2 
AsminV= 2.520 cm2 
AsminH= 4.200 cm2 
 
Usar 2 @ 40.00 φ 5/8 = 1.98 cm2 = 3.96 
Usar 2 @ 40.00 φ  3/4 = 2.85 cm2 = 5.70 
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ACTIVO 
ϒw.ha = 2900 
ϒgrava.ka.h = 1275 
ϒarena.ka.h = 3543 
   
EMPUJES 
EAGUA = 8961 
EA1 = 370 
EA2 = 4251 
EA3 = 1027 
 
Vu= 24835.59kg Vu < Vc 
Vc= 32231.57 kg OK 
 
5.8.2.4.    CALCULO ESTRUCTURAL DE LOSA X-X 
 
 
 
 
PESOS 
PP. Muros 94.64 Tn 
PP. Concreto 136.03 Tn 
PP. Agua 429.00 Tn 
PP. Grava 55.25 Tn 
PP. Arena 124.80 Tn 
W total 839.73 Tn 
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VERIFICACION DE PRESION 
σ = 5.93 Tn/m2 
σ t= 8.28 Tn/m2 
    
PRESION DE  DISEÑO 
σu  = 86.27 Tn/m2 
    
MOMENTOS  
 
 
 
 
Me = -53.38 Tn-m     
 
 
 
       
        
     Mabs= 53.38Tn-m 
Mc = 26.69 Tn-m     
 
 
 
       
        
ESPESOR     
e = 90 cm     
e = 0.90 m     
 
 
 
       
PERALTE EFECTIVO     
d = 85.0 cm     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
ACERO MINIMO     
As = 16.20 cm2     
 
 
 
  
 
    
ACERO EFECTIVO     
Mu= 53.38 Tn-m     
fy= 4200 kg/cm2     
f'c= 210 kg/cm2     
rec.= 5 cm     
d= 85.0 cm     
B= 100 cm     
        
𝑴𝒆 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟏𝟗𝟐
 
𝑴𝒄 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟑𝟖𝟒
 
𝑴𝒖 = 𝟎. 𝟗 𝒙 𝒃 𝒙  𝒅𝟐 𝒙 𝒇𝒚 𝒙 𝒑 𝒙 (𝟏 − 𝟎. 𝟓𝟗 𝒙 𝒑 𝒙
𝒇𝒚
𝒇𝒄
) 
𝒆 = 𝒅 + 𝒓𝒆𝒄 +
∅
𝟐
 
𝑨𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝒙 𝒃 𝒙 𝒅 
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As= 
18.46 cm2 
 a= 4.34356  
 As= 17.05 cm2  a= 4.0117  
 As= 17.02 cm2  a= 4.00368  
 As= 17.01 cm2  a= 4.00349  
 As= 17.01 cm2     
 
Usar 7 @ 15.00 φ  1/2 = 1.29 cm2 = 18.06 
 
5.8.2.5.    CALCULO ESTRUCTURAL DE LOSA Y-Y 
 
 
 
 
PESOS 
PP. Muros 94.64 Tn 
PP. Concreto 136.03 Tn 
PP. Agua 429.00 Tn 
PP. Grava 55.25 Tn 
PP. Arena 124.80 Tn 
W total 839.73 Tn 
 
    
PRESION DE  DISEÑO 
σu  = 102.89 Tn/m2 
 
 
MOMENTOS  
 
 
 
 
 
Me = -90.56 Tn-m     
 
 
 
       
        
     Mabs= 90.56 Tn-m 
Mc = 45.28 Tn-m     
 
 
 
       
𝑴𝒆 =  
𝒘 𝒙 𝒍𝟐
𝟏𝟗𝟐
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ACERO MINIMO     
As = 20.88 cm2     
 
 
 
  
 
    
        
ACERO EFECTIVO     
Mu= 90.56 Tn-m     
fy= 4200 kg/cm2     
f'c= 210 kg/cm2     
rec.= 5 cm     
d= 105.0 cm     
B= 100 cm     
        
 
           
As= 
25.35 cm2 
 a= 5.96521  
 As= 23.48 cm2  a= 5.52565  
 As= 23.43 cm2  a= 5.51377  
 As= 23.43 cm2  a= 5.51345  
 As= 23.43 cm2     
 
Usar 6 @ 15.00 φ 5/8 = 1.98 cm2 = 23.76 
 
5.8.3. LÍNEA DE CONDUCCIÓN  
 5.8.3.1.    CALCULO HIDRÁULICO  
DATOS INICIALES   
    
DOTACIÓN 
POBLACIÓN DE DISEÑO 6,486.00 Hab. 
POBLACIÓN A UTILIZAR 
de 2,000 Hab. a 10,000 
Hab. 
CLIMA TEMPLADO 
DOTACIÓN 150.00 Lts/Hab/Día 
    
COEFICIENTES DE DEMANDA  
DEMANDA DIARIA K1= 1.5  
DEMANDA HORARIA K2= 2.5  
%PERDIDA DE RED= 5%  
 
 
𝑨𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝒙 𝒃 𝒙 𝒅 
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TIPO DE TUBERÍA A UTILIZAR 
Tub. de: Policloruro de vinilo (PVC) 
   
TUBERÍA DE DISEÑO 
RECOMIENDO UTILIZAR TUB. DE ф 6'' 
Nº DE TUB. @ UTILIZAR EN LA 
LÍNEA 
1 
   
PRESIÓN REQUERIDA 
PRESIÓN MÍNIMA 5.00 m 
 
El diseño de la red, está ubicado en un Clima Templado, 
en el cual se emplazará 01 Línea de Conducción, según los 
cálculos establecidos, el sistema funciona por Gravedad, 
ya que la Presión Relativa es Positiva.  
    
DESCRIPCIÓN, COTAS, DISTANCIAS HORIZONTALES Y OTROS DATOS 
DEL PROYECTO: 
PTO 
COTAS - NIVEL 
DINAM. 
(m.s.n.m) 
DIST. 
HORIZ. 
DIST. HORIZ. 
ACUM.  (Km + m) 
LONG. DE 
TUB. 
1 1,478.58 m.s.n.m. 0.00 m 00 Km + 0.00 m 0.00 m 
2 1,473.44 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 100.00 m 100.13 m 
3 1,471.30 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 200.00 m 100.02 m 
4 1,463.93 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 300.00 m 100.27 m 
5 1,459.03 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 400.00 m 100.12 m 
6 1,459.50 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 500.00 m 100.00 m 
7 1,459.21 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 600.00 m 100.00 m 
8 1,450.20 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 700.00 m 100.41 m 
9 1,442.70 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 800.00 m 100.28 m 
10 1,443.22 m.s.n.m. 100.00 m 00 Km + 900.00 m 100.00 m 
11 1,439.70 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 000.00 m 100.06 m 
12 1,436.12 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 100.00 m 100.06 m 
13 1,424.69 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 200.00 m 100.65 m 
14 1,411.32 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 300.00 m 100.89 m 
15 1,400.84m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 400.00 m 100.55 m 
16 1,386.29 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 500.00 m 101.05 m 
17 1,365.75 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 600.00 m 102.09 m 
18 1,362.32 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 700.00 m 100.06 m 
19 1,357.12 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 800.00 m 100.14 m 
20 1,355.97 m.s.n.m. 100.00 m 01 Km + 900.00 m 100.01 m 
21 1,345.48 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 000.00 m 100.55 m 
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22 1,341.09 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 100.00 m 100.10 m 
23 1,336.59 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 200.00 m 100.10 m 
24 1,326.52 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 300.00 m 100.51 m 
25 1,318.03 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 400.00 m 100.36 m 
26 1,309.11 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 500.00 m 100.40 m 
27 1,298.95 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 600.00 m 100.51 m 
28 1,289.92 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 700.00 m 100.41 m 
29 1,282.50 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 800.00 m 100.27 m 
30 1,276.46 m.s.n.m. 100.00 m 02 Km + 900.00 m 100.18 m 
31 1,269.38 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 000.00 m 100.25 m 
32 1,264.80 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 100.00 m 100.10 m 
33 1,258.96 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 200.00 m 100.17 m 
34 1,252.88 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 300.00 m 100.18 m 
35 1,248.44 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 400.00 m 100.10 m 
36 1,247.00 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 500.00 m 100.01 m 
37 1,242.88 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 600.00 m 100.08 m 
38 1,234.29 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 700.00 m 100.37 m 
39 1,222.27 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 800.00 m 100.72 m 
40 1,206.65 m.s.n.m. 100.00 m 03 Km + 900.00 m 101.21 m 
41 1,204.53 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 000.00 m 100.02 m 
42 1,203.77 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 100.00 m 100.00 m 
43 1,206.32 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 200.00 m 100.03 m 
44 1,203.27 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 300.00 m 100.05 m 
45 1,198.98 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 400.00 m 100.09 m 
46 1,197.34 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 500.00 m 100.01 m 
47 1,195.51 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 600.00 m 100.02 m 
48 1,194.70 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 700.00 m 100.00 m 
49 1,194.00 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 800.00 m 100.00 m 
50 1,191.36 m.s.n.m. 100.00 m 04 Km + 900.00 m 100.03 m 
51 1,190.00 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 000.00 m 100.01 m 
52 1,190.97 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 100.00 m 100.00 m 
53 1,185.40 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 200.00 m 100.16 m 
54 1,180.74 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 300.00 m 100.11 m 
55 1,179.10 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 400.00 m 100.01 m 
56 1,178.52 m.s.n.m. 100.00 m 05 Km + 500.00 m 100.00 m 
57 1,178.00 m.s.n.m. 29.10 m 05 Km + 529.10 m 29.10 m 
 
LONGITUD TOTAL REAL DE TUBERIA : 
5 Km+543.05 
m 
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CRITERIOS DEL TRAZADO DE LA LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN 
a. Evitar pendientes mayores del 30% para evitar 
velocidades excesivas. 
b. En lo posible buscar el menor recorrido siempre y 
cuando esto no conlleve a excavaciones excesivas u otros 
aspectos. 
c. Evitar cruzar por terrenos privados o comprometidos 
para evitar problemas durante la construcción y en la 
operación y mantenimiento del sistema.   
d. Mantener las distancias permisibles de vertederos 
sanitarios, márgenes de ríos, terrenos aluviales, nivel 
freático alto, cementerios y otros servicios.  
e. Utilizar zonas que sigan o mantengan distancias cortas 
a vías existentes o que por su topografía permita la 
creación de caminos para la ejecución, operación y 
mantenimiento.  
f. Tener en cuenta la ubicación de las canteras para los 
préstamos y zonas para la disposición del material 
sobrante, producto de la excavación.    
g. Establecer los puntos donde se ubicarán instalaciones, 
válvulas y accesorios, u otros accesorios especiales que 
necesiten cuidados, vigilancia y operación. 
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POBLACIÓN            
 
Se deberá determinar la población de saturación y la 
densidad poblacional para el periodo de diseño adoptado. 
La determinación de la población final de saturación para 
el periodo de diseño adoptado se realizará a partir de 
proyecciones, utilizando la tasa de crecimiento por 
distritos establecida por el organismo oficial que regula 
estos indicadores. 
Según los datos iniciales de diseño, para el proyecto, se 
tiene una población de diseño establecido de 6,486.00 
Habitantes, el cual está establecido para un Período de 
Diseño de 20 Años, a partir de la fecha en la cual se 
establecerá el funcionamiento del sistema. 
DOTACIÓN            
 
Se establece que la dotación promedio diaria anual por 
habitantes será la establecida en las normas vigentes, para 
el proyecto, la dotación diaria por habitante, se ajustara a 
los climas en los cuales se efectúan los servicios, de 
acuerdo a estudios realizados se tienen los siguientes 
valores:       
   
POBLACIÓN 
CLIMA 
FRIO TEMPLADO 
de 2,000 Hab. a 10,000 
Hab. 
120.00 
Lt/Hab/Día 
150.00 
Lt/Hab/Día 
de 10,000 Hab. a 50,000 
Hab. 
150.00 
Lt/Hab/Día 
200.00 
Lt/Hab/Día 
Más de 50,000 Hab. 
200.00 
Lt/Hab/Día 
250.00 
Lt/Hab/Día 
    
Datos: De acuerdo a las consideraciones iniciales del 
proyecto, se ha considerado una Población de Diseño de 
6,486.00 Habitantes (de acuerdo a los análisis de estudio 
preliminar establecidos).    
Población: La Población considerada según los datos 
iniciales establecidos en el cuadro, será de 2,000 Hab. a 
10,000 Hab., considerando la dotación para un CLIMA 
TEMPLADO.      
  - Dotación A Utilizar = 150 Lts./Hab./Día 
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VARIACIONES DE CONSUMO          
   
Se denomina obras de conducción a las estructuras y 
elementos que sirven para transportar el agua desde la 
captación hasta al reservorio o planta de tratamiento. La 
estructura deberá tener capacidad para conducir como 
mínimo, el caudal máximo diario. 
Partiendo de esta prerrogativa, calcularemos 
primeramente el Promedio Anual de la Demanda (QP) 
establecido por:  
         
  
Considerando una Dotación de 150 Lts./Hab./Día, y una 
Población de 6486 Habitantes, tenemos:  
  
    11.260 Lts./Seg.    
Para los efectos de las variaciones de consumo, se 
considerará las siguientes relaciones, con respecto al 
Promedio Anual de la Demanda (QP).    
a) MÁXIMO ANUAL DE LA DEMANDA DIARIA:  
Teniendo en cuenta que los valores de ''K1'' están entre 
1.20 y 1.50, asumiremos el valor de: 1.5   
Por tanto tenemos:        16.891 Lts. /Seg.
    
b) MÁXIMO ANUAL DE LA DEMANDA HORARIA: 
Teniendo en cuenta que los valores de ''K2'', dependen de 
la población a la cual se brindará el servicio, los mismos 
que para poblaciones de de 2,000 Hab. a 10,000 Hab. 
Habitantes, es de 2.50 y para poblaciones mayores a 
10,000 Habitantes, es de 1.80, asumiremos el valor de: 
2.5. 
Por tanto tenemos:    28.151Lts./Seg.
   
c) GASTO MÁXIMO MAXIMORUM:    
Se refiere al gasto máximo horario del día de máximo 
consumo, para esto tenemos ''K1 = 1.5'', y ''K2 = 2.5''. 
Por tanto tenemos:         42.227 Lts./Seg. 
  
𝑄𝑃 =
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
86400
 
𝑄𝑃 = 
𝑄𝑀𝐴𝑋 𝐷𝐼𝐴𝑅𝐼𝑂 =  
𝑄𝑀𝐴𝑋 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑅𝐼𝑂 = 
𝑄𝑀𝐴𝑋 𝑀𝐴𝑋 = 
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Según las consideraciones asumidas para el diseño, 
tenemos que considerar una pérdida de 0.05 %, por la 
forma de captación que se está realizando y posibles fugas 
en la línea de conducción. Además según lo especificado, 
se utilizará 1 línea de conducción. 
Por tanto tenemos:    17.735 Lts. /Seg.  
CALCULO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
         
Para tener un mejor control de los cálculos a realizar, 
utilizaremos tres métodos para el cálculo de las tuberías, 
métodos establecidos por HAZEN y WILLIAMS, DARCY 
y MANNING, desarrollos que se presentan a 
continuación:     
TEORÍA ESTABLECIDA POR: HAZEM y WILLIAMS 
a) CALCULO DE LA TUBERÍA    
Para el cálculo de las tuberías que están trabajando a 
presión, se utilizará a Fórmula establecida por HAZEN y 
WILLIAMS, el cual se presenta a continuación: 
         
 Donde:       
 C: Coeficiente de Hazen y Williams (pie^0.5/seg) 
 D: Diámetro de la tubería (pulgadas)   
 hf : Pérdida de carga unitaria - pendiente (m/Km)  
 Q conducción: Caudal de conducción (Lts./Seg.)  
Para el cálculo de las tuberías que trabajan con flujo a 
presión se utilizarán fórmulas racionales. En caso de 
aplicarse la fórmula de Hazen y Williams, se utilizarán los 
coeficientes de fricción que se establecen en la Tabla N° 
01. Para el caso de tuberías no consideradas, se deberá 
justificar técnicamente el valor utilizado. 
De acuerdo a los datos iniciales, para el diseño de la red 
de conducción, se tienen los siguientes parámetros 
establecidos: se considerará un caudal de conducción de 
17.73 Lts./Seg., y una pérdida de carga unitaria de 54.22 
m/Km., además, la tubería a utilizar en el tramo 
proyectado, de acuerdo a lo asignado es  Tub. de: 
Policloruro de vinilo (PVC), para el cual se tomará un 
𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 =   
𝑄 = 0.0004264 𝑥 𝐶 𝑥 𝐷2.63 𝑥 ℎ𝑓
0.54 
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Coeficiente de Fricción para la fórmula de Hazen y 
Williams de 150 √Pie/Seg. 
Reemplazando estos valores en la fórmula establecida por 
HAZEN y WILLIAMS, y realzando los cálculos 
correspondientes para calcular el diámetro, tenemos:  
Diámetro de Tubería Asumido: DA = 6''    
Remplazando el valor de diámetro asumido (6''), en la 
fórmula establecida por HAZEN y WILLIAMS, nos 
establece que la tubería establecida (1 línea de 
conducción), independientemente pueden trasladar un 
caudal hasta 63.75 Lts./Seg., y lo requerido es de 17.74 
Lts./Seg., por lo cual, ''EL SISTEMA ES ADECUADO'' 
para su funcionamiento.  
b) CÁLCULOS HIDRÁULICOS    
Para tener una mejor visión del funcionamiento del 
sistema, se presentará la Línea de Gradiente Hidráulico 
(L.G.H.), el cual indica la presión de agua a lo largo de la 
tubería bajo condiciones de operación, lo cual se presenta 
a continuación:  
 
De acuerdo a los datos planteados, las cotas establecidas 
para el sistema, será un indicador de la carga disponible, 
para lo cual tenemos una cota de salida de 1,478.58 
m.s.n.m., y una cota de llegada de 1,178.00 m.s.n.m. 
 
La carga disponible en el sistema, está dado por: 
    300.58 m     
Se debe de tener en cuenta que, el tramo del proyecto tiene 
una longitud horizontal de 05 Km + 529.10 m, pero, por 
las diferencias de cota entre cada punto, hace que la 
longitud de la tubería se incremente, haciendo por tanto 
una longitud total de tubería de 05 Km + 543.05 m (L = 
5,543.05m.)  
 
La pérdida de carga unitaria, o también conocido como la 
pendiente, está dada por:  
 
   54.23 m/Km     
∆𝐻= 
ℎ𝑓 = 
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La pérdida de carga en el tramo, está dada por: 
    30.05 m     
En la línea de conducción, la presión representa la 
cantidad de energía gravitacional contenida en el agua. Se 
determina mediante la ecuación de Bernoulli. 
    
       
 Donde:      
      
Z: Cota de cota respecto a un nivel de referencia 
arbitraria. 
P: Altura de carga de presión “P es la presión y ϒ el 
peso específico del fluido” (m)    
 V: Velocidad media del punto considerado (m/Seg.) 
Hf: Es la pérdida de carga que se produce de 1 a 2
  
Si V1 = V2 y como el punto inicial está a presión 
atmosférica, o sea P1 = 0. Entonces:  
       
   
 
Cálculo de la Presión Residual, la cual se tiene en la 
tubería, está dado por:   
 
       270.53m   PRESION RESIDUAL POSITIVA (+) 
 
Según los cálculos establecidos, el sistema puede 
funcionar como una red por GRAVEDAD, ya que la 
Presión Residual es Positiva, por tanto, la Red del 
Proyecto es adecuada para funcionar adecuadamente. 
 
Además, según los requerimientos iniciales, la línea de 
conducción requiere de una presión mínima, lo cual está 
establecido para que el sistema funcione adecuadamente, 
poniendo en consideración, que la Presión Residual es 
POSITIVA (+). 
 
Comparando los resultados y los requerimientos 
establecidos, lo requerido para este sistema es una 
''PRESION MINIMA''.   
PRESION RESIDUAL > PRESION MIN. REQUERIDA
  270.53 m  > 5.00 m  
𝐻𝑓 = 
𝑍1 +  
𝑃1
𝛾
+  
𝑉1
2
2𝑔
=  𝑍2 +  
𝑃2
𝛾
+  
𝑉2
2
2𝑔
+  𝐻𝑓 
𝑃2
𝛾
=  𝑍1 −  𝑍2 − 𝐻𝑓 
P =   
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De acuerdo a esto, se presenta la representación de la 
LINEA DE GRADIENTE HIDRAULICO (L.G.H.), que 
establece la Pérdida de Carga o Energía, y marca la Carga 
Dinámica o Presión Residual, considerando que ambas 
medidas nos establece la Carga Estática existente. 
        
 
  c) ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE COND.  
Se realizará un análisis general de toda la línea (tramo por 
tramo), para de esta forma poder verificar las presiones 
existentes en cada punto, de acuerdo a los criterios 
establecidos por Hazen y Williams, presentados en el 
siguiente cuadro:      
   
DIST. 
HORIZ. 
NIVEL 
DINAM. 
- COTA - 
LONG. 
DE 
TUB. 
PEND. 
DIAM. 
ASUM. 
VELOC. 
REAL 
Hf  
ALT. 
PIESO. 
 - COTA - 
P 
(Km + m) (m.s.n.m.) (m) (m/Km) (Pulg.) (m/Seg.) (m) (m.s.n.m.) (mca) 
00 + 0.00 1,478.58 0.00        1,478.581 0.000 
00  + 100.00 1,473.44 100.13 51.342 6'' 0.972 0.543 1,478.038 4.598 
00  + 200.00 1,471.30 100.02 21.395 6'' 0.972 0.542 1,477.496 6.196 
00  + 300.00 1,463.93 100.27 73.501 6'' 0.972 0.544 1,476.952 13.022 
00  + 400.00 1,459.03 100.12 48.941 6'' 0.972 0.543 1,476.410 17.380 
00  + 500.00 1,459.50 100.00 -4.700 6'' 0.972 0.542 1,475.868 16.368 
00  + 600.00 1,459.21 100.00 2.900 6'' 0.972 0.542 1,475.326 16.116 
00  + 700.00 1,450.20 100.41 89.736 6'' 0.972 0.544 1,474.781 24.581 
00  + 800.00 1,442.70 100.28 74.790 6'' 0.972 0.544 1,474.238 31.538 
00  + 900.00 1,443.22 100.00 -5.200 6'' 0.972 0.542 1,473.696 30.476 
01  + 000.00 1,439.70 100.06 35.178 6'' 0.972 0.542 1,473.153 33.453 
01  + 100.00 1,436.12 100.06 35.777 6'' 0.972 0.542 1,472.611 36.491 
01  + 200.00 1,424.69 100.65 113.561 6'' 0.972 0.546 1,472.065 47.375 
01  + 300.00 1,411.32 100.89 132.521 6'' 0.972 0.547 1,471.518 60.198 
01  + 400.00 1,400.84 100.55 104.229 6'' 0.972 0.545 1,470.973 70.133 
01  + 500.00 1,386.29 101.05 143.984 6'' 0.972 0.548 1,470.426 84.136 
01  + 600.00 1,365.75 102.09 201.200 6'' 0.972 0.553 1,469.872 104.122 
01  + 700.00 1,362.32 100.06 34.280 6'' 0.972 0.542 1,469.330 107.010 
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01  + 800.00 1,357.12 100.14 51.930 6'' 0.972 0.543 1,468.787 111.667 
01  + 900.00 1,355.97 100.01 11.499 6'' 0.972 0.542 1,468.245 112.275 
02  + 000.00 1,345.48 100.55 104.328 6'' 0.972 0.545 1,467.700 122.220 
02  + 100.00 1,341.09 100.10 43.858 6'' 0.972 0.543 1,467.157 126.067 
02  + 200.00 1,336.59 100.10 44.955 6'' 0.972 0.543 1,466.615 130.025 
02  + 300.00 1,326.52 100.51 100.193 6'' 0.972 0.545 1,466.070 139.550 
02  + 400.00 1,318.03 100.36 84.596 6'' 0.972 0.544 1,465.526 147.496 
02  + 500.00 1,309.11 100.40 88.847 6'' 0.972 0.544 1,464.982 155.872 
02  + 600.00 1,298.95 100.51 101.080 6'' 0.972 0.545 1,464.437 165.487 
02  + 700.00 1,289.92 100.41 89.934 6'' 0.972 0.544 1,463.892 173.972 
02  + 800.00 1,282.50 100.27 73.997 6'' 0.972 0.544 1,463.349 180.849 
02  + 900.00 1,276.46 100.18 60.290 6'' 0.972 0.543 1,462.806 186.346 
03  + 000.00 1,269.38 100.25 70.623 6'' 0.972 0.543 1,462.262 192.882 
03  + 100.00 1,264.80 100.10 45.752 6'' 0.972 0.543 1,461.720 196.920 
03  + 200.00 1,258.96 100.17 58.301 6'' 0.972 0.543 1,461.177 202.217 
03  + 300.00 1,252.88 100.18 60.688 6'' 0.972 0.543 1,460.634 207.754 
03  + 400.00 1,248.44 100.10 44.356 6'' 0.972 0.543 1,460.091 211.651 
03  + 500.00 1,247.00 100.01 14.399 6'' 0.972 0.542 1,459.549 212.549 
03  + 600.00 1,242.88 100.08 41.165 6'' 0.972 0.543 1,459.007 216.127 
03  + 700.00 1,234.29 100.37 85.585 6'' 0.972 0.544 1,458.462 224.172 
03  + 800.00 1,222.27 100.72 119.341 6'' 0.972 0.546 1,457.916 235.646 
03  + 900.00 1,206.65 101.21 154.329 6'' 0.972 0.549 1,457.368 250.718 
04  + 000.00 1,204.53 100.02 21.195 6'' 0.972 0.542 1,456.826 252.296 
04  + 100.00 1,203.77 100.00 7.600 6'' 0.972 0.542 1,456.284 252.514 
04  + 200.00 1,206.32 100.03 -25.492 6'' 0.972 0.542 1,455.741 249.421 
04  + 300.00 1,203.27 100.05 30.486 6'' 0.972 0.542 1,455.199 251.929 
04  + 400.00 1,198.98 100.09 42.861 6'' 0.972 0.543 1,454.656 255.676 
04  + 500.00 1,197.34 100.01 16.398 6'' 0.972 0.542 1,454.114 256.774 
04  + 600.00 1,195.51 100.02 18.297 6'' 0.972 0.542 1,453.572 258.062 
04  + 700.00 1,194.70 100.00 8.100 6'' 0.972 0.542 1,453.030 258.330 
04  + 800.00 1,194.00 100.00 7.000 6'' 0.972 0.542 1,452.488 258.488 
04  + 900.00 1,191.36 100.03 26.391 6'' 0.972 0.542 1,451.946 260.586 
05  + 000.00 1,190.00 100.01 13.599 6'' 0.972 0.542 1,451.404 261.404 
05  + 100.00 1,190.97 100.00 -9.700 6'' 0.972 0.542 1,450.861 259.891 
05  + 200.00 1,185.40 100.16 55.614 6'' 0.972 0.543 1,450.319 264.919 
05  + 300.00 1,180.74 100.11 46.549 6'' 0.972 0.543 1,449.776 269.036 
05  + 400.00 1,179.10 100.01 16.398 6'' 0.972 0.542 1,449.234 270.134 
05  + 500.00 1,178.52 100.00 5.800 6'' 0.972 0.542 1,448.692 270.172 
05  + 529.10 1,178.00 29.10 17.867 6'' 0.972 0.158 1,448.534 270.534 
         
  
  
 
PERDIDA DE CARGA EN EL TRAMO: 30.047 m 
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CALCULO DE VELOCIDADES 
    
La velocidad mínima no debe producir depósitos ni 
erosiones, en ningún caso será menor de 0.60 m/Seg. 
Según la sección (c), La velocidad máxima admisible 
será: 
En los tubos de concreto 3 m/Seg.  
En tubos de asbesto-cemento, acero y PVC 5 
m/Seg." 
Para otros materiales deberá justificarse la velocidad 
máxima admisible.  
A fin de que no se produzcan pérdidas de carga excesivas, 
puede aplicarse la fórmula de Mougnie para la 
determinación de las velocidades ideales para cada 
diámetro.  
 
Donde:    
 V: Velocidad del flujo (m/Seg.)    
 D: Diámetro de la tubería (m)   
     
Remplazando   el   valor   de   diámetro   asumido   (6''), lo 
que equivale a 0.1524 metros, tenemos:  
     0.675 m/Seg.   
   
Además, establecido el diámetro de diseño, para 
determinar la velocidad media de flujo, utilizamos la 
ecuación de continuidad establecido por Hazen y 
Williams, establecido por la siguiente fórmula: 
        
     
Donde:        
Vm: Velocidad media del agua a través de la tub. 
(m/Seg.) 
 D: Diámetro de la tubería (m)   
 Q conducción: Caudal de Conducción (m³/Seg.) 
 
Remplazando el valor de diámetro asumido (0.1524 m.), y 
un caudal de 0.000 m³/Seg., tenemos:  
    
 
𝑉 = 1.50 𝑥 (𝐷 + 0.05) ^0.5 
𝑉 = 
𝑉𝑚 =  
4 𝑥 𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁
𝜋 𝑥 𝐷2
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0.972 m/Seg.   
   
Por lo tanto, según los resultados obtenemos que la 
velocidad ideal para una tubería de 6'', es de 0.675 m/Seg., 
y la velocidad media de flujo es MAYOR, con un valor de 
0.972 m/Seg., lo que nos indica que la red tiene un 
DISEÑO ADECUADO según las exigencias del proyecto.
  
Según lo establecido por la NORMA TÉCNICA, la 
velocidad media del flujo (0.972 m.Seg.), debe de ser 
MENOR a 5 m/Seg., ya que la tubería a utilizar en el tramo 
proyectado, de acuerdo a lo asignado es de Tub. de: 
Policloruro de vinilo (PVC) , por tanto se tiene un DISEÑO 
ADECUADO según las exigencias del proyecto. 
       
CLASE DE TUBERÍA 
Para la selección de la Clase de Tubería a utilizar, se debe 
considerar los criterios que se indican en la figura 
comparativa mostrada a continuación: 
 
 
Las presiones establecidas para los diferentes tipos de 
tubería se basarán en el siguiente cuadro:  
    
CLASE DE 
TUBERÍA 
CARGA ESTÁTICA (metros) 
PRESIÓN 
MÁXIMA DE 
PRUEBA  
(metros) 
PRESIÓN 
MÁXIMA DE 
TRABAJO 
(metros) 
TUB. CLASE 5 50 m. 35 m. 
TUB. CLASE 7.5 75 m. 50 m. 
TUB. CLASE 10 100 m. 70 m. 
TUB. CLASE 15 150 m. 100 m. 
 
Aquella en caso que por la naturaleza del terreno, se tenga 
que optar por tubería expuesta, se seleccionará por su 
𝑉𝑚 =   
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resistencia a impactos y pueda instalarse sobre soportes 
debidamente anclados. 
 
Se deberá seleccionar el tipo de tubería en base a la 
agresividad del suelo y al intemperismo. En este último 
caso, de usarse tubería expuesta como el fierro 
galvanizado se le dará una protección especial. 
 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON 
CR Y VÁLVULAS  
 
5.8.4. CÁMARA ROMPE PRESIÓN  
 5.8.4.1.    CALCULO HIDRÁULICO  
DATOS INICIALES 
Caudal de Diseño 17.735 l/s 
Diámetro de la Tub de Salida 152.4 mm 
Aceleración de la Gravedad 9.81 m/s2 
Longitud Útil de CRP 4.00 m 
Ancho Útil de CRP 2.50 m 
Altura Mínima 0.10 m 
Borde Libre Mínimo 0.50 m 
Coeficiente 0.65 
Diámetro de Tub de Descarga 6 in 
Altura de Agua 0.70 m 
Altura Total 1.30 m 
 
CARGA DE AGUA 
Ca = 0.002 m 
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TIEMPO DE LLENADO 
V2   = 7 m3 
Ti = 395 seg 
Ti = 7 min 
 
 
 
 
  
Ok Dimensiones L ó A 
TIEMPO DE VACIADO 
Ad   = 0.02 m2 
S   = 10.00 m2 
Ts = 318.61 seg 
Ts = 5 min 
 
 
 
 
  
 
 
  
Ok. Dimensiones L ó A 
VERIFICACIÓN POR FACTOR DE 
SEGURIDAD  
Fs = 1.24 
 
 
 
 
  
    
OK Cumple la condición 
VERIFICACIÓN POR DIFERENCIA DE 
TIEMPO DE LLENADO 
Fs = 1 min 16 seg 
 
 
 
  
Ok Cumple la condición 
DIMENSIONAMIENTO DE CANASTILLA 
ANCHO = 5.0 mm 
LARGO = 7.0 mm 
Dt= 6 in 
 
𝑻𝟏 =
𝑽
𝑸𝒎𝒅
 
𝑪𝒂 =  
𝟏.𝟓𝟔 𝒙 𝑽𝟐
𝟐 𝒙 𝒈
  𝑪𝒂 =  
𝟏.𝟓𝟔 𝒙 𝑸𝟐
𝟐 𝒙 𝒈 𝒙 𝑨𝒓𝟐
  
𝑻𝒔 =
𝟐 𝒙 𝑺 𝒙 √𝑯
𝑪𝒙 𝑨𝒅 𝒙 √𝟐𝒈
 
𝑻𝒊 ≫ 𝑻𝒔 
𝑭𝒔 > 𝟏. 𝟐 
𝑻 > 𝟏 𝒎𝒊𝒏 
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DIÁMETRO DE CANASTILLA 
Dc= 12 in 
 
 
 
   
LONGITUD DE CANASTILLA 
Lc= 36 in 
Lc= 91.44 cm 
 
 
 
   
ÁREA DE RANURA 
Ar= 35.0 mm2 
Ar= 
0.0000350 
m2 
 
 
 
   
ÁREA TUBERÍA DE SALIDA 
At= 0.018 m2 
 
 
 
   
ÁREA TOTAL DE RANURAS 
Atr= 0.036 m2 
 
 
 
   
ÁREA DE CILINDRO CANASTILLA AL 50% 
Alc= 0.438 m2 
 
Donde:   
 
   
 
NÚMERO DE RANURAS 
Nr = 1042 
 
 
 
   
    
DISEÑO DE REBOSE 
Dreb = 5.11 in 
Dreb = 5.00 in 
Diámetro de cono de 
rebose= 15.00 in 
 
𝑫𝒄 = 𝟐 𝒙 𝑫𝒕 
𝑳𝒄 < 𝑫𝒕 𝒙 𝟔 
𝑨𝒓 = 𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐 𝒙 𝑳𝒂𝒓𝒈𝒐 
𝑨𝒕 = 𝝅 𝒙 
𝑫𝟐
𝟒
 
𝑨𝒕𝒓 = 𝟐 𝒙 𝑨𝒕 
𝑨𝒕𝒓 < 𝑨𝒍𝒄 
𝑵 =
𝑨𝒕𝒓
𝑨𝒓
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 5.8.4.2.    CALCULO ESTRUCTURAL 
DATOS INICIALES 
 Peso específico del suelo   1.7 tn/m3 
 Angulo de rozam. interno del suelo  13.7  º  
 Peso específico del concreto  2.4 tn/m3 
 Coeficiente de fricción  0.42 
 Resistencia de concreto.  210 kg/cm2 
 Capacidad de carga del suelo  0.92 kg/cm2 
 Altura de suelo  0.50 m 
 Espesor de muros  0.15 m 
 Espesor losa inferior  0.20 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMPUJE DEL SUELO SOBRE EL MURO 
Cah = 0.525 m 
P = 222.99 kg 
 
 
 
   
    
MOMENTO DE VUELCO  
Mo = 37.16 kg.m 
 
 
 
 
 
 
 
MOMENTO DE ESTABILIZACIÓN Y EL PESO 
W (Kg)  X (m) Mr 
W1 180.00 kg 0.25 45.00 
W2 468.00 kg 0.33 152.10 
W3 63.75 kg 0.45 28.69 
WT 711.75 kg  225.79 
   
𝑪𝒂𝒉 =  
𝟏 − 𝒔𝒆𝒏∅
𝟏+ 𝒔𝒆𝒏 ∅
  𝑷 =  
𝟏
𝟐
 𝒙 𝑪𝒂𝒉 𝒙 𝜸𝒔 𝒙 𝒉  
𝑴𝑶 = 𝑷 𝒙 
𝒉
𝟑
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 a  =  0.265 m 
 
VERIFICACIÓN POR VUELCO 
 Cdv  =  6.08 m 
 
 
 
 
 
 
    
VERIFICACIÓN DE MAX CARGA UNITARIA 
 P1 =  0.12 kg/cm2 
 P2 =  0.17 kg/cm2 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
  
VERIFICACIÓN POR DESPLAZAMIENTO 
 Dz =  1.61 
 
 
 
 
 
 
    
REFORZAMIENTO 
 em=  0.15 m 
 el=  0.20 m 
 b=  100 m 
 Fy=  
2400 
kg/cm2 
 Fc=  210 kg/cm2 
 
ARMADURA EN MURO 
 Asmin=  6.34 cm2 
 ф=   3/8  in 
 Asvar=  0.71 cm2 
 Espaciamiento:  11.24 cm 
    
 Asumimos  
 ф   @   
 3/8 15.00  
    
𝒂 = ( 
𝑴𝒓 − 𝑴𝒐
𝑾𝒕
) 
𝑪𝒅𝒗 = ( 
𝑴𝒓 
𝑴𝒐
) 𝑪𝒅𝒗 > 𝟏. 𝟔 
𝑷𝟏 = ( 
𝟒 𝒙 𝑳 − 𝟔 𝒙 𝒂 
𝑳𝟐
)  𝒙 𝑾𝒕 𝑷𝟐 = ( 
𝟔 𝒙 𝒂 − 𝟐 𝒙 𝑳 
𝑳𝟐
)  𝒙 𝑾𝒕 
𝑷𝟐 < 𝟎. 𝟗𝟐 
𝑫𝒛 =
𝑭
𝑷
 𝑫𝒛 > 𝟏. 𝟔 
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ARMADURA EN LOSA 
 Asmin=  3.60 cm2 
 ф=   3/8  in 
 Asvar=  0.71 cm2 
 Espaciamiento:  19.79 cm 
      
 Asumimos  
 ф   @   
 3/8 20.00  
 
5.8.5. PASES AÉREOS 
 5.8.5.1.    CALCULO ESTRUCTURAL  
DATOS A INGRESAR PARA EL DISEÑO  
Longitud del puente                                LP= 25  m 
Diámetro de la tubería de agua    Dtub= 6     pulg 
Material de la tubería  de agua      FG   
Separación entre péndolas     Sp= 2  m 
 
CALCULO DE LA FLECHA DEL CABLE (Fc) 
         
Fc1= LP/11= 2.27  
(de preferencia el mayor valor) 
Fc2= LP/9  = 2.78  
         
    Fc= 2.78 m      
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CALCULO DE LA ALTURA DE LA TORRE DE 
SUSPENSIÓN 
 
ALTURA DE LA COLUMNA DE SUSPENSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  DISEÑO DE PÉNDOLAS 
Peso de tubería 6    "  28.26  kg/m  
Peso de agua    17.67  kg/m  
Peso accesorios (grapas, otros)   5.0  kg/m   
    WL= 50.9  kg/m  
Peso de cable péndola   0.17  kg/m  
Altura  mayor de péndola   3.3 m  
 
Peso total / péndola = WL*(separación de péndolas) + (altura mayor 
péndola)*(peso de cable-péndola) 
 
Peso total /péndola= 102.4 Kg     
Factor de seguridad a la tensión (3 - 6) = 3    
Tensión a la rotura  / péndola  =  0.31  Ton   
          
 DIÁMETROS TIPO BOA (6x19)   
 Pulg, Peso (Kg/m) Rotura (Ton)   
 1/4" 0.17 2.67   
 3/8" 0.39 5.95   
 1/2" 0.69 10.44   
SE ADOPTARA CABLE DE 
    
1/4"  TIPO BOA  ( 6x19 ) 
PARA PÉNDOLAS 
b)  DISEÑO DE CABLES PRINCIPALES 
 
Peso de tubería 6”      28.26  kg/m 
Peso accesorios (grapas, otros) 5.0  kg/m 
Peso de cable péndola 0.28  kg/m 
Peso de cable Principal (asumido)  1.07  kg/m 
      WL= 34.61  kg/m 
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Pvi (Peso por unidad de longitud por efecto de  viento )   
Pvi =0.05*0.7*velocidad viento^2*ancho del puente   
  Pvi= 78.8 kg/m 
          
Psis (Peso por unidad de longitud por efecto de  sismo )   
Psis =0.18*Peso de servicio    (zona tipo 2)  
  Psis= 6.2 kg/m 
 
(Peso por unidad de longitud máxima)   
 
     W máx.= 119.6 kg/m 
 
M máx. ser   (Momento máximo por servicio)      
            M máx. ser=W máx.*luz puente^2/8) 
     
  M máx. ser= 9.3  Ton-m  
T máx. ser   (Tensión máxima de servicio)      
 T máx. ser = M máx. ser / flecha cable      
 T máx. ser= 3.4  Ton (HORIZONTAL) 
 T máx. ser= 3.68  Ton (REAL)  
  
Factor de seguridad a la tensión (2 -5)= 3 
 
T máx. rot   (Tensión máxima a la rotura) 
 
T máx. rotr =M máx. ser * Fac. seguridad  
    
T máx. rot = 11.0  Ton 
T máx. rot / cable 
= 11.0  Ton 
T máx. ser / cable = 3.7  Ton 
   
D. cable = 5/8" 
 
SE ADOPTARA: 
                      
1 CABLE  DE 5/8" TIPO BOA  ( 6x19 ) Para Cables Princ, 
  
1 CABLE  DE    1/4" TIPO BOA  ( 6x19 ) Para Cables Sec. 
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DISEÑO DE LA CÁMARA DE ANCLAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE LA CÁMARA DE ANCLAJE 
 
Peso unitario del terreno   Pu = 1700 kg/m3  
Calidad del concreto (cámara de anclaje)   f´c = 175 kg/cm2 
Ángulo de salida del cable principal  " o "= 60 °  
 
 
 
 
 
 
 
Wp  (peso propio de la cámara de anclaje) 
 Wp= Pu concreto*H*b*prof 
       Wp= 7.98  ton 
b/2= d + e 
e= b/2-d  < b/3 
d= (suma de momentos)/(suma de fuerzas verticales) 
 
d= (Wp*b/2-Tmax.ser*SEN(o)*b/4-Tmax.ser*COS(o)*3H/4) 
  
     Wp-T máx. ser*SEN(o)   
  
d= 0.79 m 
e= (excentricidad de la resultante de fuerzas) 
e= 0.063 <   b/3 = 0.567  OK!  
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE SEGURIDAD 
 
F.S.D (Factor de seguridad al deslizamiento)    
F.S.D= (Fzas. estabilizadoras/ Fzas. desestabilizadoras)   
 F.S.D= [(Wp –T máx. ser*SEN(o))*U] / [T máx. ser*COS(o)]  
F.S.D= 1.953  > 1.75  OK! 
F.S.V (Factor de seguridad al volteo)     
 F.S.V= (Momentos estabilizadores/ Momentos desestabilizadores)  
F.S.V= (Wp *b/2)/(T máx. ser*SEN(o))*b/4 + T máx. ser*COS(o)*3H/4) 
F.S.V= 2.25  > 2  OK! 
       
DISEÑO DE LA TORRE DE SUSPENSIÓN 
 
CALCULO DE LAS FUERZAS SÍSMICAS POR 
REGLAMENTO 
 
Factor de importancia  U = 1 
Factor de suelo    S = 1.2 
Coeficiente sísmico   C = 2.5 
Factor de ductilidad Rd = 3 
Factor de Zona      Z = 0.35 
Angulo de salida del cable torre-
cámara      O = 60°  
Angulo de salida del cable torre-
Puente   o2 =     30° 
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DIMENSIONAMIENTO  DEL TORREÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel       hi wi*hi    Fs ( i ) 
3 3.6 1.64 0.24 Ton 
2 2.4 1.094 0.16 Ton 
1 1.2 0.547 0.08 Ton 
  3.281    
Fs= (S.U.C.Z / Rd )*Peso de toda la estructura 
Fs= 0.48 Ton    
 
ANÁLISIS DE ESTABILIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
T máx. ser*SEN (o2)= 1.84 Ton-m 
T máx. ser*COS (o2)= 3.19 Ton-m 
T máx. ser*SEN (o)= 3.19 Ton-m 
T máx. ser*COS (o)= 1.84 Ton-m 
 
Wp  (peso propio de la torre-zapata)      
 Wp=Pu concreto*volumen total    
   Wp= 1.37  ton 
   Wz= 14.4  ton 
b/2= d + e 
e=b/2-d < b/3 
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d= (suma de momentos)/ (suma de fuerzas verticales) 
d= 0.675 m  
e (excentricidad de la resultante de fuerzas)    
    
 e= 0.325   <  b/3= 0.667  OK!  
 
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE 
SEGURIDAD 
 
F.S.D (Factor de seguridad al deslizamiento)    
F.S.D= (Fzas. estabilizadoras/ Fzas. desestabilizadoras)   
F.S.D= [(Wp + Wz + T máx. ser*SEN (o2)+ T máx. ser*SEN (o))*U]  
    [T máx. ser*COS (o2)- T máx. ser*COS (o) +Fs3+Fs2+Fs1
   
F.S.D = 6.833    > 1.5  OK! 
F.S.V (Factor de seguridad al volteo)      
F.S.V= (Momentos estabilizadores/ Momentos desestabilizadores)  
F.S.V= 1.77       > 1.75  OK! 
 
DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE 
SUSPENSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8.6. GALERÍAS FILTRANTES 
 5.8.5.1.    CALCULO HIDRÁULICO  
DATOS INICIALES 
Consumo máximo diario:     
Qmd= 18.00 l/s 
 
 
  
 
207 
 
 
 
 
q= Caudal Unitario que se filtra a la galería   
 Kf= Conductividad hidráulica del material de la Quebrada Arena 
y Grava, Alta Permeabilidad     
         
PARÁMETROS DE LA GALERÍA 
r = es el radio del dren (m). 
a = es el tirante mínimo encima del lecho del curso de agua superficial 
(m). 
b = es la profundidad del estrato impermeable con respecto a la 
ubicación del dren (m). 
z = es la profundidad de ubicación del dren con respecto al fondo del 
curso o cuerpo de agua superficial (m). 
q = es el caudal o gasto unitario por longitud de dren (m3/s-m). 
 
PARÁMETRO DE LA GALERÍA 
r= 85 cm b/z= 2 < 10 
a= 40 cm         
b= 700 cm         
z= 350 cm         
q= 0.92 lps        
  
 
  
 
          
L= 19.54 mts         
Kf= 0.001 cm/s         
 
 
𝑳 =
𝑸
𝒒
 
 
  
 
208 
 
 
 
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 
 
ф= 6.4 Pulg     
  
ÁREA ABIERTA 
 
 
   
  
Ve= 3 cm/s 
Cc= 0.55   
Qu= 0.92 lps 
A= 0.55824569 m2 
 
FORMA, TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN  DE LAS ABERTURAS 
POR UNIDAD DE LONGITUD 
 
 
D85 de la grava del forro filtrante ≥ 2 D85= 9.5 mm = 3/8" 
ancho o diámetro de las aberturas               
                      
ancho o diámetro de las aberturas = 4.75 mm           
                      
D15 de la grava del forro filtrante ≥ 5   D15= 0.15 mm     
D85 del material granular del 
acuífero                 
                      
D85 del material granular del 
acuífero = 0.03 mm           
 
 
 
 
 
 
∅ = 𝟏. 𝟓 ∗  √𝑸 
𝑨 =
𝑸𝑼
𝑽𝒆 𝒙 𝑪𝑪
 
CC0.50 m
0.2 m
0.01 m
0.09 m
0.09 m
1.00 m
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# de secciones: 67.80 und   
Área abierta= 6.10 m2 OK 
 
FORRO FILTRANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
5.9.  METRADO ALTERNATIVA I 
5.9.1. METRADO DE LA CAPTACIÓN 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN REP. 
MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL UND 
LARGO/
PERIM. 
ANCHO/
ÁREA ALTO 
01.01 OBRAS PRELIMINARES   
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 15.2 m2 
 Toma  2 1.4  2.8   
 Emboquillado  3 3  9   
   2.1 1  2.1   
 Cámara húmeda  1 1  1   
 Cámara seca  0.5 0.6  0.3   
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01.01.02 TRAZO NIVEL. Y REPLANTEO PRELIMINAR 15.2 m2 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
01.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL TERRENO ARCILLOSO 4.679 m3 
 Barraje  0.2 1.8 0.2 0.072   
   0.4 1.8 0.2 0.144   
 Alas  1 0.3 0.4 0.12   
   1.2 0.3 0.4 0.144   
 Tramo 1  1 2 0.45 0.9   
   2.7 0.3 0.2 0.162   
 Tramo 2  3 0.6 0.4 0.72   
 Tramo 3  5.15 0.4 0.7 1.442   
 Cámara Húmeda  1 1 0.75 0.75   
 Cámara Seca  0.5 0.6 0.75 0.225   
01.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M PROMEDIO 6.08 m3 
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
01.03.01 SOLADO e=2'', CONCRETO 1:10  1.15 m2 
 Cámara Húmeda  1 0.85  0.85   
 Cámara Seca  0.6 0.5  0.3   
01.03.02 CONCRETO F'C = 140 kg/cm2 0.194 m3 
 Cobertura de Filtro  0.05 2.5 1.55 0.194   
01.03.03 CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 CIMIENTO 0.370 m3 
 Barraje  1.4 0.25 0.35 0.123   
   1 0.25 0.35 0.088   
   1.4 0.25 0.35 0.123   
   1 0.25 0.15 0.038   
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   
01.04.01 CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 CAJA DE VÁLVULAS 0.118 m3 
 Cámara seca        
 Muros  1 0.7 0.1 0.07   
   0.4 0.7 0.1 0.028   
 Fondo  0.5 0.4 0.1 0.02   
01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CAJA DE VÁLVULAS 4.5 m2 
 Cámara Seca        
 Muros  1 0.7 2 1.4   
   0.4 0.7 2 0.56   
01.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 (3/8'') 10.92 kg 
 Muros 0.56 0.7 5  1.96   
  0.56 0.9 8  4.032   
  0.56 1.2 4  2.688   
 Fondo 0.56 1 4  2.24   
01.04.04 CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 Cámara de Captación 0.5835 m3 
 Muros  2 1 0.15 0.3   
   1.4 1 0.15 0.21   
 Fondo  0.7 0.7 0.15 0.0735   
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01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CÁMARA DE CAPTACIÓN 6.8 m2 
 Muros 1 2  2 4   
  1 1.4  2 2.8   
01.04.06 ACERO DE REF. FY=4200 kg/cm2  CÁMARA DE CAPTACIÓN 3/8'' 37.52 kg 
 Muros 0.56 6 2  6.72   
  0.56 7 2  7.84   
  0.56 7 2  7.84   
  0.56 7 2  7.84   
 Fondo 0.56 6 1  3.36   
  0.56 7 1  3.92   
01.04.07 CONCRETO F'C = 175 kg/cm2 ALETAS 0.525 m3 
 Muros  1.4 0.15 1.25 0.2625   
   1.4 0.15 1.25 0.2625   
01.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ALETAS 7 m2 
 Muros 2 1.4 1.25  3.5   
  2 1.4 1.25  3.5   
01.04.09 ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2  (3/8'') 21.84 kg 
 Muros 0.56 6 1.5 2 10.08   
  0.56 7 1.5 2 11.76   
01.05 RECUBRIMIENTOS    
01.05.01 TARRAJEO C/ MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:1, e=1.5cm 6.18 m2 
 Toma  1.4 1.25  1.75   
   1.4 1.25  1.75   
   1 1  1   
 Cámara Húmeda  0.7 0.85  0.595   
   0.7 0.85  0.595   
   0.7 0.7  0.49   
01.05.02 TARRAJEO C/MORTERO 7.82 m2 
 Muros 4 0.4 0.6  0.96   
  1 1.6 0.75  1.2   
  1 0.4 0.4  0.16   
 Muros exteriores 2 1 1  2   
  2 1.4 1.25  3.5   
01.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA 4.63125 m3 
 
Emboquillado de piedra 
grande  2.75 2.5 0.25 1.71875   
   2.2 2 0.25 1.1   
   12 0.5 0.25 1.5   
   2.5 0.5 0.25 0.3125   
01.07 CARPINTERÍA METÁLICA   
 Tapa metálica 2     2 und 
01.08 INSTALACIONES HIDRÁULICAS   
01.08.01 ÁRBOL HIDRÁULICO CAJA DE VÁLVULAS EST. DE CAPTACIÓN   
 
Adaptador rosca y 
campana de 1 1/2'' PVC 3     3 und 
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Adaptador rosca y 
campana de 2'' PVC 1     1 und 
 Brida rompe agua 3     3 und 
 
Canastilla de 1 1/2''  de 
Br. 2     2 und 
 
Codo de 1 1/2'' x 90° 
F°G° 2     2 und 
 
Codo de 1 1/2'' x 90° 
PVC 1     1 und 
 
Válvula esférica  de 
bronce Ø=1 1/2'' 2     2 und 
 Salida        
 
Niple 400cm F°G° Ø=1 
1/2'' 2     2 und 
 
Niple 400cm F°G° 
Ø=2'' 1     1 und 
 Sumidero 3'' Br 1     1 und 
 
Unión universal 1 1/2'' 
F°G° 2     2 und 
 Rebose        
 Codo 90° F°G°  Ø=2'' 1     1 und 
 Codo 90° PVC  Ø=2'' 1     1 und 
 
5.9.2. METRADO DE OBRAS EXTERIORES 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL UND 
02.01 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE LODOS    
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 135  ml 
02.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA 135  ml 
02.01.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS 135  ml 
02.01.04 CAMA DE APOYO/TUBERÍAS 135  ml 
02.01.05 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE ZANJAS 135  ml 
02.01.06 INSTALACIÓN TUBERÍA D=6" PVC S-25 84  ml 
02.01.07 INSTALACIÓN TUBERÍA D=8" PVC S-25 51  ml 
02.01.08 
CÁMARAS REGISTRO: EXCAVACIÓN EN SUELO 
COMPACTO  7.209 m3 
 CR N° 01     A1=0.81 1.377   
 CR N° 02     A1=0.81 1.215   
 CR N° 03     A1=0.81 1.134   
 CR N° 04     A1=0.81 1.62   
 CR N° 05     A1=0.81 0.648   
 CR N° 06     A1=0.81 1.215   
02.01.09 CÁMARAS REGISTRO: CONCRETO F'C=175Kg/cm2  2.85 m3 
 CR N° 01     A1=0.81      A1=0.49 0.544   
 CR N° 02     A1=0.81     A1=0.49 0.48   
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 CR N° 03     A1=0.81     A1=0.49 0.448   
 CR N° 04     A1=0.81     A1=0.49 0.64   
 CR N° 05     A1=0.81     A1=0.49 0.256   
 CR N° 06    P=3.60 5.4   
02.02 CÁMARAS REGISTRO: ACERO FY=4200 Kg/cm2 
PARC. 
(KG) 218.06 kg 
 Altura Promedio: 1.48    
 Fondo y Verticales    
 
 
 
 
 
63.336   
63.336   
 Horizontales    
 
 
 
 
 91.39   
02.02.02 
CÁMARAS REGISTRO: TAPAS METÁLICAS 0.60m X 
0.60 m  6 und 
02.02.03 CERCO PERIMÉTRICO  1 und 
 
5.9.3. METRADO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL UND 
LARGO ANCHO ALTO 
03.01 OBRAS  PROVISIONALES    
03.01.01 CARTEL DE OBRA  1 und 
03.01.02 CASETA PARA GUARDIANÍA, ALMACÉN Y SUPERVISIÓN  1 und 
03.01.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS  1 und 
03.01.04 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS 5543.05 5543.05 ml 
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
03.02.01 
EXCAVACIÓN CON 
RETROEXCAVADORA 5543.05 0.2 1.7 1884.637 1884.637 m3 
03.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y FONDO PARA TUBERÍA 5543.05 5543.05 ml 
03.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS 5543.05 5543.05 ml 
03.02.04 
RELLENO  Y APISONADO DE 
ZANJAS 5543.05 0.2 1.7 1884.637 1884.637 m3 
03.03 TUBERÍAS Y PRUEBAS HIDRÁULICAS    
03.03.01 TUBERÍA POLIETILENO ф 6" 5543.05 5543.05 ml 
03.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE REDES 5543.05 5543.05 ml 
 
1.48 
0.8 
1.48 
0.8 
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5.9.4. METRADO DE LA CÁMARA ROMPE PRESIÓN 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN REP. 
MEDIDAS 
PARCIAL 
N° 
CÁMARAS 
UND LARGO ANCHO ALTO 1 4 
04.01 LIMPIEZA DEL  TERRENO 3 12 m2 
04.01.01 CÁMARA 1 2 1.5  3    
04.02 TRAZO Y REPLANTEO 3 12 m2 
04.02.01 CÁMARA 1 2 1.5  3    
04.03 EXCAVACIÓN MANUAL 2.25 9 m3 
04.03.01 CÁMARA 1 2 1.5 0.75 2.25    
04.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 2.7 10.8 m3 
04.05 CONCRETO F'C=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA 1.79 7.16 m3 
04.05.01 
CÁMARA: Losa de 
Fondo 1 2 1.5 0.15 0.45    
 Muros longitudinales 2 1.8 0.15 1 0.54    
 Muros transversales 2 1 0.15 1 0.30    
 Losa de Fondo 1 2 1.5 0.1 0.30    
 Descuento: tapa -1 0.6 0.6 0.1 -0.04    
04.05.02 
CAJA DE VÁLVULAS: 
Losa de Fondo 1 0.7 0.8 0.1 0.06    
 Muros longitudinales 2 0.7 0.1 0.9 0.13    
 Muros transversales 1 0.6 0.1 0.9 0.05    
04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO    
04.06.01 CÁMARA:         
 Muros long.: Exterior 2 1.8  1 3.6 17.44 69.76 m2 
 Interior 2 1.5  1 3    
 Muros transv.: Exterior 2 1.3  1 2.6    
 Interior 2 1  1 2    
 Losa de techo 1 2 1.5  3    
 Descuento: Tapa -1 0.6 0.6  -0.36    
04.06.02 CAJA DE VÁLVULAS:         
 Muros long.: Exterior 2 0.7  0.9 1.26    
 Interior 2 0.6  0.9 1.08    
 Muros transv.: Exterior 1 0.8  0.9 0.72    
 Interior 1 0.6  0.9 0.54    
04.07 ACERO FY=4200 kg/cm2 113.19 452.76 kg 
04.08 TARRAJEO C/IMPERMEABLE. MEZCLA 1:1, E=1.5cm 9.14 36.56 m2 
04.08.01 
CAMARA: Losa de 
fondo 1 1.5 1  1.5    
 Muros long.: Interior 2 1.5  1 3    
 Muros transv.: Interior 2 1  1 2    
 Losa de Techo 1 2 1.5  3    
 Descuento: Tapa -1 0.6 0.6  -0.36    
04.09 TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 cm 9.8 39.2 m2 
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04.09.01 
CÁMARA: Muros Long. 
Exterior 2 1.8  1 3.6    
 Muros transv.: Exterior 2 1.3  1 2.6    
04.09.02 CAJA DE VÁLVULAS:         
 Muros long.: Exterior 2 0.7  0.9 1.26    
 Interior 2 0.6  0.9 1.08    
 Muros transv.: Exterior 1 0.8  0.9 0.72    
 Interior 1 0.6  0.9 0.54    
04.10 PINTURA LÁTEX EN EXTERIORES 6.2 24.8 m2 
04.10.01 
CÁMARA: Muros long. 
Exterior 2 1.8  1 3.6    
 Muros transv.: Exterior 2 1.3  1 2.6    
04.11 TAPAS METÁLICAS (0.60X0.60M)  2 8 und 
04.12 TAPAS METÁLICAS (0.50X0.50M)  1 4 und 
04.13 BRIDAS ROMPE AGUA P/TUB. INGRESO Y SALIDA  2 8 und 
04.14 VÁLVULAS     
04.14.01 VÁLVULA BRIDADA F°G°.D=6"  2 8 und 
04.14.02 VÁLVULA FLOTADOR 6" F°G°.  1 4 und 
04.14.03 VÁLVULA FLOTADOR 3/4" BRONCE  1 4 und 
04.15 ACCESORIOS: ENTRADA 6" Y SALE 6"  1 4 und 
04.15.01 CODOS F°G°. 6"  3 12 und 
04.15.02 CODOS F°G°. 2"  2 8 und 
04.15.03 CANASTILLA 6"X6"  1 4 und 
04.15.04 NIPLE F°G°. 6"  4 16 und 
04.15.05 NIPLE F°G°. 2"  2 8 und 
04.15.06 TAPONES 6"  1 4 und 
04.15.07 CODOS PVC SAP 6"  2 8 und 
04.15.08 REDUCCIÓN 1.5" A 3/4"  1 4 und 
04.15.09 CONO DE REBOSE 4" A 2"  1 4 und 
 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
Ø 
(") 
@ 
N° 
VECES 
N° 
PIEZ. 
LONG. 
PIEZ. 
LONG. 
PARC. 
PESO 
PARCIAL 
(KG) 
CÁMARA:                 
LOSA DE FONDO 3/8 0.2 1 8 1.9 15.2 0.56 8.512 
 
3/8 0.2 1 11 1.4 15.4 0.56 8.624 
MUROS:         
VERTICAL         
MUROS LONG. 3/8 0.2 2 9 1.35 24.3 0.56 13.608 
MUROS TRANSV. 3/8 0.2 2 9 1.35 24.3 0.56 13.608 
HORIZONTAL         
 
MUROS LONG. 
3/8 0.2 2 6 2.25 27 0.56 15.12 
MUROS TRANSV. 3/8 0.2 2 6 2.25 27 0.56 15.12 
LOSA DE TECHO         
  3/8 0.2 1 8 1.9 15.2 0.56 8.512 
  3/8 0.2 1 11 1.4 15.4 0.56 8.624 
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CAJA DE VÁLVULAS: 
 
        
LOSA DE FONDO. 3/8 0.2 1 4 2.8 11.2 0.56 6.272 
Y MUROS LONG           
 
 
3/8 0.2 1 5 1.7 8.5 0.56 4.76 
 
MUROS ACERO HORIZONTAL 
3/8 0.2 1 6 2 12 0.56 6.72 
          
TOTAL ACERO (KG) 3/8     195.5  109.48 
 
 
 
 
5.9.5. METRADO DE LA VÁLVULA PURGA 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN REP. 
MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL UND 
LARGO/
PERIM. 
ANCHO/
ÁREA ALTO 
05.01 LIMPIEZA DE TERRENO    
05.01.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8  2.16 2.43 m2 
05.01.02 DADO DE CONCRETO 3 0.3 0.3  0.27   
05.02 TRAZO Y REPLANTEO    
05.02.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8  2.16 2.43 m2 
05.02.02 DADO DE CONCRETO 3 0.3 0.3  0.27   
05.03 EXCAVACIÓN MANUAL    
05.03.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8 1 2.16 2.187 m3 
05.03.02 DADO DE CONCRETO 3 0.3 0.3 0.1 0.027   
05.04 
ACARREO DE 
MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 
30 M 3 0.82 1.3  3.198 3.198 m3 
05.05 CONCRETO 1:4:8SOLADO    
05.05.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8  2.16 2.16 m2 
05.06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2    
05.06.01 CAJA DE VÁLVULAS        
 Muros 3 2 0.28 0.09 5.0252 9.0052 m3 
 Fondo 3 0.9 0.1 0.8 3.98   
05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO    
05.07.01 CAJA DE VÁLVULAS        
 Muros 3 2 2.2 0.9 6.98 19.27 m2 
 Fondo 3 2 1.7 0.1 5.17   
05.07.02 Dado de concreto 3 4 0.3 0.4 7.12   
05.08 ACERO fy=4200 kg/cm2    
 3/8" 3 0.56 14.7  24.696 63.672 kg 
RESUMEN 
DIÁMETRO PESO ML KG 
3/8 0.56 195.5 109.48 
TOTAL  195.50 109.48 
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 3/8" 3 0.56 15  25.2   
 3/8" 3 0.56 4.2 4 13.776   
05.09 TARRAJEO: CAJA    
05.09.01 CAJA DE VÁLVULAS        
 Muros 3 2 2.2 0.9 11.88 13.14 m2 
  3 2 1.1 0.1 0.66   
 Fondo 3 0.5 0.4  0.6   
05.09.02 DADO DE CONCRETO        
 Lados 3 4 0.3 0.4 1.44 1.71 m2 
 Superficie 3 0.3 0.3  0.27   
05.10 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 
VALVULA DE PURGA 3   1 3 3 und 
05.11 TAPA METÁCICA 3   1 3 3 und 
 
5.9.6. METRADO DE LA VÁLVULA DE AIRE 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN REP. 
MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL UND LARGO/
PERIM. 
ANCHO/
ÁREA ALTO 
06.01 LIMPIEZA DE TERRENO    
06.01.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8  2.16 2.16 m2 
06.02 TRAZO Y REPLANTEO    
06.02.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8  2.16 2.16 m2 
06.03 EXCAVACIÓN MANUAL    
06.03.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8 1 2.16 2.16 m3 
06.04 
ACARREO DE 
MATERIAL EXCED. 
HASTA 30 M 3 0.72 1.3 0.94 2.63952 2.63952 m3 
06.05 CONCRETO 1:10 SOLADO    
06.05.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8  2.16 2.16 m2 
06.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2    
06.06.01 CAJA DE VÁLVULAS    
 Muros 3 2 0.28 0.09 5.0252 5.0252 m3 
 Fondo 3 0.9 0.1 0.8 3.98 3.98 m3 
06.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO    
06.07.01 CAJA DE VÁLVULAS    
 Muros 3 2 2.2 0.9 6.98 6.98 m2 
 Fondo 3 2 1.7 0.1 5.17 5.17  
06.08 ACERO fy=4200 kg/cm2    
 3/8" 3 0.56 14.7 15 39.9 39.9 kg 
 3/8" 3 0.56 4.2 4 10.92 10.92 kg 
06.09 TARRAJEO: CAJA    
06.09.01 CAJA DE VÁLVULAS    
 muros 3 2 2.2 0.9 11.88 11.88 m2 
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 Fondo 3 0.5 0.4  0.6 0.6 m2 
06.10 
VÁLVULA DE AIRE 
DE 2" 3   1 3 3 und 
06.11 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 
VÁLVULA DE AIRE 3   1 3 3 und 
06.12 TAPA METÁLICA 3   1 3 3 und 
 
5.9.7. METRADO DEL SEDIMENTADOR 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN REP. 
MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL UND 
LARGO ANCHO ALTO 
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES    
07.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO  325.36 M2 
 Sedimentador 1 15.1 8.45  127.595   
 Caja de Válvulas 2 1.5 0.85  2.55   
         
07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO  107.595 M2 
 Sedimentador 1 14.1 7.45  105.045   
 Caja de Válvulas 2 1.5 0.85  2.55   
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
07.02.01 EXCAVACIÓN C/EQUIPO EN TERRENO COMPACTO  304.371 M3 
 Sedimentador hasta H= 0.60m 1 14.7 8.2 0.6 72.324   
 Sedimentador hasta H= 1.80m 1 13.8 8.2 1.2 135.792   
 Sedimentador hasta H= 3.30m 1 6.9 8.2 1.5 84.87   
 
Caja de Válvulas p/evacuación de 
Lodos 2 1.5 1.15 3.3 11.385   
07.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO  20.61 M3 
 Sedimentador hasta H=1.80 m 1 45.8 0.3 1.5 20.61   
07.02.03 
ACARREO MATERIAL 
EXCEDENTE DP=30M  283.76  1.2  340.512 M3 
07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    
07.03.01 SOLADO E=4"  106.932 M2 
 Zona antes de la Pantalla 1 1.78 7.6  13.528   
 Zona de Sedimentación 1 12.29 7.6  93.404   
07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
07.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2  59.6206 M3 
 Losa de Fondo:        
 Zona antes de la Pantalla 1 1.78 7.6 0.3 4.0584   
 Zona de Sedimentación 1 12.29 7.6 0.3 28.0212   
 Canal de Evacuación de Lodos 1 7.6 0.3 0.3 0.684   
 Cámara de Ingreso 1 0.45 7.6 0.1 0.342   
 Cámara de Salida 1 0.45 7.6 0.1 0.342   
 Caja de Válvulas 2 1.5 0.85 0.1 0.255   
 
Muros Longitudinales 
Sedimentador        
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 Hasta  H=0.60 3 14.1 0.2 0.6 5.076   
 Hasta  H=1.8 3 13.2 0.2 1.2 9.504   
 Hasta  H=3.00 3 6.6 0.2 1.2 4.752   
 
Muros Transversales 
Sedimentador hasta H=1.5 2 7 0.2 1.5 4.2   
 Muros Cámara de entrada y Salida 2 7 0.15 0.6 1.26   
 Muros Long. Caja Válvulas 2 1.5 0.1 0.8 0.24   
 Muros Transv. Caja Válvulas 6 0.7 0.1 0.8 0.336   
 Columnas:        
 C-1 2 0.25 0.3 2.75 0.4125   
 C-2 1 0.25 0.2 2.75 0.1375   
07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  276.155 M2 
 Muros Longitudinales Sedimentador    
 Exterior hasta H=0.60 m 3 14.1  0.6 25.38   
 Interior 3 13.8  0.6 24.84   
 Exterior hasta H=1.80 m 3 13.2  1.2 47.52   
 Interior 3 12.9  1.2 46.44   
 Exterior hasta H=3.00 m 3 6.6  1.2 23.76   
 Interior 3 6.45  1.2 23.22   
 
Muros Transversales 
Sedimentador        
 Exterior hasta H=1.50 m 2 7.45  1.5 22.35   
 Interior 2 7  1.5 21   
 Muros: Cámara de entrada y salida        
 Exterior 2 7  0.6 8.4   
 Interior 2 7  0.6 8.4   
 
Muros Canal de Evacuación de 
Lodos 2 7.6  0.3 4.56   
 
Muros Longitudinales : caja de 
Válvulas 2 1.5  0.8 2.4   
 Interior 2 1.2  0.8 1.92   
 
Muros Transversales : caja de 
Válvulas 6 0.85  0.8 4.08   
  6 0.7  0.8 3.36   
 Columnas        
 C-1 2 1.1  2.75 6.05   
 C-2 1 0.9  2.75 2.475   
07.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2  5725.73 KG 
07.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS    
07.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEAB. MEZCLA 1:1, E=1.50 CM  264.93 M2 
 Muros Longitudinales Sedimentador    
 Interior Hasta h=0.60 4 13.8  0.6 33.12   
 Interior Hasta h=1.80 4 12.9  1.2 61.92   
 Interior Hasta h=3.00 4 6.45  1.2 30.96   
 Muros Transversales Sedimentador    
 Interior Hasta h=1.5 2 7  1.5 21   
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 Interior Hasta h=3.00 1 7  1.78 12.46   
 Muros Zona de entrada y Salida 2 7  0.6 8.4   
  2 7  0.3 4.2   
 Canal de Evacuación de Lodos    
 Muros 2 7.6  0.3 4.56   
 Fondo 1 7.6  0.3 2.28   
 Fondo de Sedimentador 1 7  12.29 86.03   
07.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5, E=1.50 CM  61.65 M2 
 
Muros Long. Sediment. Exterior 
hasta h= 0.60 m 2 14.1  0.6 16.92   
 
Muros Transv. Sediment. Exterior 
hasta h= 1.50 m 2 7.45  1.5 22.35   
 
Muros Zona de Entrada y Salida 
Exterior 2 7.45  0.6 8.94   
 Muros Long. Caja de Válvulas 2 1.5  0.8 2.4   
  2 1.2  0.8 1.92   
 
Muros Transv. Caja de Válvulas 
P/salida de Lodos 6 0.85  0.8 4.08   
  6 0.7  0.8 3.36   
 
Fondo Caja de Válvulas P/salida 
de Lodos 2 0.7  1.2 1.68   
07.06 VARIOS    
07.06.01 VÁLVULA COMPUERTA DE 6" Y ACCESORIOS  2 UND 
07.06.02 BRIDA ROMPE AGUA DE 6"  2 UND 
07.06.03 TUBERÍA DE DESAGÜE PVC C-5 DE 6"  10 ML 
07.06.04 TAPA METÁLICA DE 0.80x0.80  1 UND 
07.06.05 PANTALLA DIFUSORA (ORIFICOS 1")  2 UND 
07.06.06 ACCESORIOS PVC  1 UND 
    
ELEMENTO 
N° 
REP. 
FIERRO / ELEMENTO TOTAL (ML) 
@ Ø (") LONG CANT Ø =1/4 Ø =3/8 Ø =1/2 Ø =5/8 
CÁMARA DE ENTRADA: Muros Transv. Y Fondo 
Vertical 1 0.25 1/2 1.4 31   43.4  
CÁMARA DE SALIDA: Muros Transv. Y Fondo 
Vertical 1 0.25 1/2 1.4 31   43.4  
CÁMARA DE ENTRADA Y SALIDA: Muros Transv. Y Fondo 
Horizontal 2 0.25 1/2 7.5 6   90  
SEDIMENTADOR: Losa de Fondo 
Acero Longitudinal 2 0.25 5/8 13.34 31    827.08 
SEDIMENTADOR: Losa de Fondo 
Acero Transversal 2 0.25 5/8 8.15 57    929.1 
SEDIMENTADOR: Muro Transversal Izquierdo 
Vertical 2 0.25 1/2 3.98 31   246.76  
SEDIMENTADOR: Muro Transversal Derecho 
Vertical 2 0.25 1/2 1.75 31   108.5  
SEDIMENTADOR: Muro Transversal 
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Horizontal 2 0.25 1/2 8.15 7   114.1  
SEDIMENTADOR: Muro Longitudinales 
Horiz. De h=0.00 a 
h=0.60 6 0.25 1/2 14.6 3   262.8  
SEDIMENTADOR: Muro Longitudinales 
Horiz. De h=0.60 a 
h=1.8 6 0.25 1/2 13.65 6   491.4  
SEDIMENTADOR: Muro Longitudinales 
Horiz. De h=1.80 a 
h=3.00 6 0.25 1/2 7.58 6   272.88  
SEDIMENTADOR: Muro Longitudinales 
Vertical 6 0.25 1/2 3.15 55   1039.5  
Cámara de Salida Muros Longitudinales y Fondo 
Vertical y Fondo 2 0.25 1/2 4.95 2   19.8  
CAJA DE VÁLVULAS 
Vertical y Losa de 
Fondo 2 0.2 3/8 1.6 8  25.6   
CAJA DE VÁLVULAS 
Horizontal 2 0.2 3/8 3.75 5  37.5   
CAJA DE VÁLVULAS 
Vertical y Losa de 
Fondo 2 0.2 3/8 2.4 13  62.4   
COLUMNAS 
C-1 2  1/2 3.05 6   36.6  
 2 0.1 1/4 1 1 2    
 2 0.1 1/4 1 3 6    
 2 0.25 1/4 1 9 18    
C-2 1  1/2 3.05 4   12.2  
 1 0.1 1/4 0.8 1 0.8    
 1 0.1 1/4 0.8 3 2.4    
 1 0.25 1/4 0.8 9 7.2    
TOTAL (ML) 36.4 125.5 2781.3 1756.2 
 
RESUMEN 
DIÁMETRO PESO ML KG 
1/4 0.25 36.4 9.10 
3/8 0.56 125.50 70.28 
1/2 0.994 2781.34 2764.65 
5/8 1.552 1756.18 2725.59 
TOTAL  4699.42 5569.62 
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5.9.8. METRADO DEL PRE FILTRO DE GRAVA 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN REP. 
MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL UND 
LARGO ANCHO ALTO 
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES    
08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO  11.25 23.8   267.75 m2 
08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO  11.25 23.8   267.75 m2 
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
08.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL  613.791 m3 
   9.3 22.8 2.5 530.1   
   7 22.8 0.35 55.86   
08.02.02 CANALETA SECUNDARIA  22.8 2.7 0.35 21.546   
08.02.03 CANALETA PRINCIPAL  7.65 1.3 0.5 4.9725   
08.02.04 CÁMARA DE SALIDA  3.5 0.75 0.5 1.3125   
08.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO  82.18 m3 
   18.6 0.4 3.2 23.808   
   45.6 0.4 3.2 58.368   
08.02.06 
ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE DP=30M  531.61 1.2   637.932 m3 
08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    
08.03.01 SOLADO E=4"  191.4 m2 
   8.7 22  191.4   
08.03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/PENDIENTES DE FONDO  7.75 m3 
  2 0.275 20 0.25 2.75   
  2 0.275 20 0.25 2.75   
  2 0.225 20 0.25 2.25   
08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
08.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2  111.65 m3 
 Losa Fondo Prefiltro  7 22 0.25 38.5   
 
Canaletas Secundarias (pared 
vertical) 12 10.25 0.25 0.25 7.6875   
 
Canaleta Principal (pared 
vertical) 2 7.65 0.25 0.3 1.1475   
 
Losa de Fondo Zona Distrib. 
Entrada y Salida 2 21 0.85 0.25 8.925   
 
Losa de Fondo Cámara Distrib. 
(Entrada)  0.8 0.6 0.15 0.072   
 Losa de Fondo Cámara de Salida  3.5 0.75 0.15 0.39375   
 
Paredes Longitudinales Zona 
1,2,3 4 5.8 0.25 2.95 17.11   
 
Paredes Zona Distrib. Entrada y 
Salida 4 0.85 0.25 2.25 1.9125   
  2 21.3 0.25 2.25 23.9625   
 Paredes Cámara de Entrada  0.8 0.25 0.4 0.08   
   0.85 0.25 1.7 0.36125   
 Paredes Cámara de Reunión  4.8 0.15 0.85 0.612   
 Columnas C-1 16 0.4 0.2 1.7 2.176   
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  4 0.4 0.2 2.25 0.72   
 Vigas 8 9.7 0.25 0.35 6.79   
 Losas prefabricadas  20 1.2 0.05 1.2   
08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  480.1 m2 
 
Caras Internas Prefiltros 
(Deposit. Que recibirán la grava) 6 0.6  2.25 8.1   
  4 2  3.2 25.6   
  4 2  3.2 25.6   
  4 1.8  3.2 23.04   
  4 10  2.25 90   
  2 0.8  0.4 0.64   
  2 3.2  0.9 5.76   
  2 0.6  0.9 1.08   
 Caras Externas 4 0.85  2.95 10.03   
  2 6.8  1.05 14.28   
  2 21.8  2.5 109   
  2 7.35  3.2 47.04   
   5  1.05 5.25   
 Columnas 16 0.6  1.35 12.96   
  4 0.6  2.25 5.4   
 Vigas 8 9.7  0.7 54.32   
 Canales Secundarios 12 10  0.35 42   
08.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2      11928.39 kg 
08.05 MAMPOSTERÍA DE LADRILLO  104.76 m2 
08.05.01 
MURO DE LADRILLO TIPO 
ICARO (18 HUECOS) 8 9.7 1.35     
08.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS    
08.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEAB. MEZCLA 1:1 E=1.5CM  291.94 m2 
 Paredes Caras Internas 6 0.6  2.25 8.1   
  4 2  3.2 25.6   
  4 2  3.2 25.6   
  4 1.8  3.2 23.04   
  4 10  2.25 90   
  2 0.8  0.4 0.64   
  2 3.2  0.9 5.76   
  2 0.6  0.9 1.08   
  16 0.6  1.35 12.96   
  8 9.7  0.5 38.8   
 Columnas 16 0.6  1.35 12.96   
  4 0.6  2.25 5.4   
 Canales Secundarios 12 10  0.35 42   
08.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:5 E=1.5CM  166.96 m2 
  4 0.85  1 3.4   
  2 6.8  1 13.6   
  2 21.8  1 43.6   
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  2 7.35  3.2 47.04   
   5  1 5   
 Vigas 8 9.7  0.7 54.32   
08.07 PINTURA    
08.07.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES  112.64 m2 
 Tarrajeo Exteriores     166.96   
 Descuento Vigas     -54.32   
08.08 PISOS    
08.08.01 CONTRAPISO E=2.5 CM MEZCLA 1:2 + IMPERMEAB.  160.32 m2 
  2 10 7  140   
   8 0.8  6.4   
   3.2 0.6  1.92   
  12 10 0.1  12   
08.09 MATERIAL FILTRANTE    
08.09.01 
FILTRO DE GRAVA (ZONAS 
1, 2Y 3) 2 5.8 10 2  232 m3 
08.10 VARIOS    
08.10.01 VALVULA ESFÉRICA PARA LIMPIA Φ 6"  8 und 
08.10.02 VALVULA ESFÉRICA PARA LIMPIA Φ 4"  1 und 
08.10.03 COMPUERTA TIPO II DE MADERA TRATADA  2 und 
08.10.04 ESCALERA DE TUBO F°G°. D=3/4"  3.2 ml 
08.10.05 BRIDAS ROMPE AGUA  8 und 
08.10.06 JUNTA WATER STOP  54 ml 
08.10.07 LOSA PREFABRICADAS DE 0.5x0.3x0.05m  65 und 
08.10.08 LOSA PREFABRICADAS DE 0.4x0.25x0.05m  160 und 
08.10.09 REJILLA METÁLICA  0.80 X  0.90 M  6.8 ml 
08.10.10 TUB. D=6" PVC SAP CL-7.5 (LIMPIA)  30 ml 
 
ELEMENTO/DENOMINACIÓN 
FIERRO CANTIDAD TOTAL (ML) 
Ø (") LONG 
01 
CAPA 
02 
CAPAS 
Ø =1/4 Ø =3/8 Ø =1/2 
Pared Trns. + Losa De Entrada (Horiz.) 1/2 3.55 220 440   1562 
Losa Inferior Longitudinal 1/2 1.9 110 220   418 
Losa Inferior (Acero Long.) 1/2 2 110 220   440 
Losa Inferior Longitudinal (Canaleta) 1/2 1.85 110 220   407 
Losa Inferior Longitudinal (Canaleta) 1/2 1.85 110 220   407 
Losa Inferior Longitudinal (Canaleta) 1/2 1.85 110 220   407 
Losa Inferior En Cámara De Entrada (Long) 1/2 1.45 7 14   20.3 
Losa Inferior En Cámara De Entrada 
(Transv.) 1/2 1.95 3 6   11.7 
Cámara De Salida (Vertical) 1/2 1.75 17 34   59.5 
Cámara De Reunión Y Salida (Losa De 
Fondo) 1/2 3.45 4 8   27.6 
Cámara De Salida (Vertical) 1/2 1.35 8 16   21.6 
Cámara De Entrada Parte Inferior (Vertical) 1/2 2.15 4 8   17.2 
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Cámara De Entrada Parte Inferior 
(Horizontal) 1/2 0.85 9 18   15.3 
Pared Transv. Entrada Y Salida  (Horizontal) 1/2 22.1 24 48   1060.8 
Pared Longitudinal (Acero Horizontal) 1/2 8.8 60 120   1056 
Losa Inferior  (Acero Horizontal) 1/2 10.75 86 172   1849 
Pared Longitudinal (Acero Horizontal) 1/2 2.7 43 86   232.2 
Losa Inferior  (Acero Transversal) 1/2 2.25 110 220   495 
Losa Inferior  (Longitudinal) 1/2 2.15 110 220   473 
Losas Prefabricadas 1/4 4.9 120 120 588   
Sobrecimiento (Acero Horizontal) 1/2 10.45 10 20   209 
Columna Interna (Acero Vertical) 1/2 2.65 96 96   254.4 
Columna Externa (Acero Vertical) 1/2 3.2 24 24   76.8 
Columna (Estribos) 1/4 1.4 260 260 364   
Vigas (Acero Long) 1/2 10.85 48 48   520.8 
Vigas (Estribos) 1/4 1.3 440 440 572   
Paredes Longitudinales (Acero Vertical) 1/2 3.1 156 312   967.2 
Sobrecimiento (Vertical) 1/2 0.65 200 400   260 
Pared Entrada Salida (Vertical) 1/2 2.6 10 20   52 
TOTAL 1524  11320.4 
 
RESUMEN 
DIÁMETRO PESO ML KG 
1/4 0.25 1524 381.00 
1/2 0.994 11320.40 11252.48 
TOTAL  12844.40 11633.48 
 
5.9.9. METRADO DEL FILTRO LENTO 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN REP. 
MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL UND 
LARGO ANCHO ALTO 
09.01 TRABAJOS PRELIMINARES    
09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO  22.9 19.5   446.55 M2 
09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO  22.9 19.5   446.55 M2 
09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
09.02.01 EXCAVACIÓN C/EQUIPO EN TERRENO COMPACTO  1181.552 M3 
 Cámaras de agua cruda 1 1.5 3.6 1 5.4   
 Canal de Distribución 1 1.3 21.7 1 28.21   
 Filtro lento 1 14.4 22.5 3.4 1101.6   
 cámaras de agua tratada 1 2.9 4.7 3.4 46.342   
09.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO  237.378 M3 
 Cámaras de agua cruda 1 1.5 0.8 1 1.2   
  1 3.6 0.8 1 2.88   
 Canal de Distribución 1 1.3 0.8 1 1.04   
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  1 21.7 0.5 1 10.85   
 Filtro lento 1 14.4 1.6 3.4 78.336   
  1 22.5 1.6 3.4 122.4   
 cámaras de agua tratada 1 2.9 0.8 3.4 7.888   
  1 4.7 0.8 3.4 12.784   
09.02.03 
ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE DP=30m  1.2 944.17   1133.004 M3 
09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    
09.03.01 SOLADO E=4"    
 Solado Filtros 1 14 21.7  303.8 313.55 M2 
 Cámara de salida 1 2.5 3.9  9.75   
09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
09.04.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm2  187.29 M3 
 Losa de fondo: Filtros 1 14 21.7 0.3 91.14   
 
Losa de fondo: Cámaras de 
salida 1 2.5 3.9 0.3 2.93   
 
Losa de fondo: Canal de 
distribución 1 20.9 0.5 0.1 1.05   
 
Losa de fondo: Cámaras de 
ingreso 1 2.8 1.1 0.1 0.31   
 
Muros long. Laterales: Unidades 
de filtro 2 13.6 0.3 3.3 26.93   
 
Muros long. Central: Unidades 
de filtro 1 13.6 0.3 3.3 13.46   
 
Muros Transversales: Unidades 
de filtro 2 20.3 0.3 3.3 40.19   
 
Muros Longitudinales: Cámara 
de salida 4 2.15 0.15 3.3 4.26   
 
Muros Transversales: Cámara de 
salida 1 3.7 0.15 3.3 1.83   
 Vertederos de salida 2 0.8 0.15 0.73 0.18   
 
Muros Longitudinales: Canales 
de distribución 2 0.4 0.1 0.7 0.06   
 
Muros Transversales: Canales de 
distribución 1 0.1 20.9 0.7 1.46   
 
Muros Longitudinales: Cámaras 
de entrada 3 1 0.1 0.7 0.21   
 
Muros Transversales: Cámaras 
de entrada 1 2.8 0.1 0.7 0.20   
 
Losas de Techo: Cámaras de 
Salida 1 2.3 1.8 0.15 0.62   
 Losas Prefabricadas 4 0.5 0.7 0.07 0.10   
 Columnas 6 0.4 0.3 3.3 2.38   
09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  654.53 M2 
 
Unidades de Filtro: Muros Caras 
Internas 2 46  3.3 303.6   
 
Unidades de Filtro: Muros Caras 
Externas 1 69  3.3 227.7   
 
Canal Distr. + Cám. Distr.: 
Muros caras externas 1 26.9  0.7 18.83   
 
Canal Distribución: Muros Caras 
Internas 1 21.1  0.7 14.77   
 
  
 
227 
 
 
 
 
Cámara de Distribución: Muros 
Caras Externas 1 6.5  0.7 4.55   
 
Cámara de Salida: Muros Caras 
Externas 1 8.3  3.3 27.39   
 Muros Caras Internas 6 2.15  3.3 42.57   
 Losa de Techo 1 2.3  1.8 4.14   
 Cámara de agua tratada: losa 2 1  0.8 1.6   
 Vertedero de salida 2 0.8  0.91 1.456   
 Columnas 6 0.4  3.3 7.92   
09.04.03 ACERO FY=4200 kg/cm2  19366.55 KG 
09.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS    
09.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEAB. MEZCLA 1:1 E=1.5cm  389.556 M2 
 
Unidades de Filtro: Muros Caras 
Internas 2 46  3.3 303.6   
 
Canal Distribución: Muros Caras 
Internas 1 41.4  0.7 28.98   
 
Cámara de Distribución:Muros 
Caras Internas 1 6.5  0.7 4.55   
 
Cámara de Salida: Muros Caras 
Internas 6 2.15  3.3 42.57   
 Cámara de agua tratada: losa 2 1  0.8 1.6   
 
Vertederos de control: Muros 
Caras internas 2 0.8  0.91 1.456   
 Fondos 1 2  3.4 6.8   
09.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:5 E=1.5cm  175.03 M2 
 
Unidades de Filtro: Muros Caras 
Externas 1 69  2 138   
 
Canal Distr. + Cám. Distr.: 
Muros caras externas 1 26.9  0.7 18.83   
 
Cámara de Salida: Muros Caras 
Externas 1 8.3  2 16.6   
 
Cámara de agua tratada: losa 
(cara inferior) 2 1  0.8 1.6   
09.06 PINTURA    
09.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL TALEX  175.03 M2 
09.07 PISOS    
09.07.01 CONTRAPISO E=2.5cm MEZCLA 1:2 + IMPERMEABILIZANTE  274.06 M2 
 Unidades de Filtro 2 13 10  260   
 Canal de Distribución 1 20.3 0.4  8.12   
 Cámara de Distribución 1 1 2.5  2.5   
 Cámara de agua tratada 2 0.8 2.15  3.44   
09.08 FILTROS    
09.08.01 FILTRO DE ARENA 2 13 10 1 260 260 M3 
09.08.02 FILTRO DE GRAVA 2 13 10 0.35 91 91 M3 
09.09 LADRILLO MACIZO DE CONCRETO DE 9x14x24  8840 U 
 
Paredes de drenes secundarios 
ladrillo de: 14*24*9 2 13 10 14 3640   
 
Techo de Drenes ladrillo de: 
14*24*10 2 13 10 20 5200   
09.10 VARIOS    
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09.10.01 VÁLVULA COMPUERTA 6" AISLAR FILTROS  4 UND 
09.10.02 VÁLVULA COMPUERTA 6" P/INTERCONEXIÓN FILTROS  1 UND 
09.10.03 VÁLVULA COMPUERTA 6" DESAGÜE FILTROS  2 UND 
09.10.04 VERTEDERO METÁLICO  1 UND 
09.10.05 COMPUERTAS DE LIMPIEZA DE 0.50m  1 UND 
09.10.06 COMPUERTA DE CANAL DE DISTRIBUCIÓN  2 UND 
09.10.07 TAPA METÁLICA DE 0.80x0.80  2 UND 
09.10.08 ESCALERA DE TUBO F°G° 3/4"  3.3 ML 
09.10.09 JUNTA WATER STOP NEOPRENE DE 6"  94.4 ML 
09.10.10 
TUBERÍA DESAGÜE PVC SERIE 20, 6" (INC. EXCAV, INSTAL. Y 
RELL.)  30 ML 
09.10.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN F°G°  10 UND 
09.10.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO F°G°. 6"  12 UND 
09.10.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE F°G°. 6"  5 UND 
09.10.14 TUBERÍA DE F°G°. DE 6"  6 ML 
09.10.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE F°G°. 6"  24 UND 
09.10.16 LOSA DE CONCRETO PREFABRICADA 0.50x0.70  2 UND 
09.10.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN MIXTA PVC  4 UND 
 
ELEMENTO 
N° 
MUROS 
N° 
REP/ 
MURO 
FIERRO / ELEMENTO TOTAL (ML) 
@ 
Ø 
(") 
LONG CANT Ø =3/8 
Ø 
=1/2 
Ø =5/8 
FILTROS          
Vertical: Muros Long. Filtro (cara 
interior) 
3 1 0.25 5/8 3.8 56   638.4 
Vertical: Muros Transv. Filtro (cara 
interior) 
2 1 0.25 5/8 3.8 85   646 
Vertical: Muros Long. Filtro (cara 
exterior) 
3 1 0.25 5/8 3.8 56   638.4 
Vertical: Muros Transv. Filtro (cara 
exterior) 
2 1 0.25 5/8 3.8 85   646 
 
 
 
         
Horizontal: Muros Transv. Filtro 
(Inter. y Exter.) 
2 2 0.25 5/8 21.15 14   
1184.
4 
Horizontal: Muros Long. Central 
Filtro (Inter. Y Exter.) 
1 2 0.25 5/8 13.95 14   390.6 
Muros Long. Laterales Filtro (Inter. 
Y Exter.) 
2 2 0.25 5/8 14.35 14   803.6 
 
 
         
Bastones Verticales:          
Muro Long. Central Filtro (Inter. Y 
Exter.) 
1 2 0.25 5/8 1.5 56   168 
Muros Long. Lateral Filtro (Inter. Y 
Exter.) 
2 2 0.25 5/8 1.5 56   336 
Muros Transversales 2 2 0.25 5/8 1.5 85   510 
Losa de Fondo:  Inferior 
Transversal 
 
 
1 1 0.25 5/8 22 59   1298 
Inferior Longitudinal 
 
 
1 1 0.25 5/8 14.7 88   1293 
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Superior Transversal          
 
                           
1 1 0.25 5/8 22 59   1298 
Superior Longitudinal 
 
 
1 1 0.25 5/8 14.7 88   1293 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN          
Losa de Fondo:          
Transversal     1 1 0.2 1/2 20.8 4  83.2  
Longitudinal        1 1 0.2 1/2 1.05 105  110.3  
Muros:          
Vertical     
 
 
1 1 0.2 1/2 1 113  113  
Horizontal 
 
 
1 1 0.2 1/2 22.4 5  112  
CÁMARA DE INGRESO          
Losa de Fondo:          
Transversal     1 1 0.2 1/2 2.75 7  19.25  
Longitudinal        1 1 0.2 1/2 1.2 15  18  
Muros:          
Vertical     
 
 
1 1 0.2 1/2 1 31  31  
Horizontal 
 
 
 
1 1 0.2 1/2 5.5 5  27.5  
Horizontal 
 
 
1 1 0.2 1/2 1.7 5  8.5  
CÁMARA DE SALIDA          
Inferior Longitudinal 
 
 
1 1 0.2 1/2 2.95 20  59  
Inferior Transversal   
 
 
1 1 0.2 1/2 4.6 14  64.4  
Superior Longitudinal    1 1 0.2 1/2 2.45 21  51.45  
Superior Transversal 1 1 0.2 1/2 3.8 14  53.2  
Losa de Techo:          
Transversal  
 
1 1 0.2 1/2 2.35 14  32.9  
Longitudinal  
 
1 1 0.2 1/2 3.15 10  31.5  
Muro Transversal          
Vertical 
 
 
1 1 0.2 1/2 3.95 19  75.05  
Horizontal  
 
1 1 0.2 1/2 4.2 18  75.6  
Muros Longitudinal 
 
         
Vertical  
 
 
2 1 0.2 1/2 3.95 14  110.6  
Horizontal  
2 1 0.2 1/2 3.15 18  113.4  
Muros Longitudinal          
Vertical 
 
2 1 0.2 1/2 3.95 14  110.6  
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Horizontal 
  
2 1 0.2 1/2 3.15 18  113.4  
CÁMARA DE AGUA 
TRATADA 
         
Losa           
Acero Transversal   2 1 0.2 1/2 1.6 7  22.4  
Acero Longitudinal   2 1 0.2 1/2 1.8 6  21.6  
Vertedero          
Vertical  
 
 
2 1 0.2 1/2 0.98 5  9.8  
Horizontal 
 
 
2 1 0.2 1/2 1.55 6  18.6  
COLUMNAS          
Acero Principal   
 
1 6  5/8 4.25 6   153 
Estribos 1 6 0.05 3/8 1.35 1 8.1   
  1 6 0.1 3/8 1.35 3 24.3   
  1 6 0.25 3/8 1.35 14 113.4   
TOTAL 145.8 1486 11297 
 
RESUMEN 
DIÁMETRO PESO ML KG 
3/8 0.56 145.80 81.65 
1/2 0.994 1486.20 1477.28 
5/8 1.552 11297.60 17533.88 
TOTAL  12929.60 19092.81 
  
5.9.10. METRADO DE PASE AÉREO 
PARTIDA 
N° 
DESCRIPCIÓN REP. 
MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL UND LARGO/
PERIM. 
ANCHO/
ÁREA 
ALTO 
10.01 TRAZO Y REPLANTEO  34 m2 
10.01.01 Zapata 4 1.5 1.5  9   
10.01.02 Longitud del Pase  1 25  25   
10.02 EXCAVACIÓN MANUAL  10.8 m3 
10.02.01 Zapata 4 1.5 1.5 1.2 10.8   
10.03 CONCRETO CICLOPEO 1:10+30% P.G  10.8 m3 
10.03.01 Zapata 4 1.5 1.5 1.2 10.8   
10.04 ACERO FY=4200 KG/CM2 d=5/8"    
10.04.01 Anclajes Zapata 4 12 0.4 1.57 30.144 30.144 kg 
10.05 
TUBO DE F°G° 
DE 6" 
4 13.4    53.6 ml 
10.06 
PLATINA DE 
22X1/4" 
4 0.8    3.2 ml 
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5.10. METRADO ALTERNATIVA II 
5.10.1. METRADO DE OBRAS EXTERNAS 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL UND 
01.01 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE LODOS    
01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 135  ml 
01.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA 135  ml 
01.01.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS 135  ml 
01.01.04 CAMA DE APOYO/TUBERÍAS 135  ml 
01.01.05 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE ZANJAS 135  ml 
01.01.06 INSTALACIÓN TUBERÍA D=6" PVC S-25 84  ml 
01.01.07 INSTALACIÓN TUBERÍA D=8" PVC S-25 51  ml 
01.01.08 
CÁMARAS REGISTRO: EXCAVACIÓN EN SUELO 
COMPACTO  7.209 m3 
 CR N° 01     A1=0.81 1.377   
 CR N° 02     A1=0.81 1.215   
 CR N° 03     A1=0.81 1.134   
 CR N° 04     A1=0.81 1.62   
 CR N° 05     A1=0.81 0.648   
 CR N° 06     A1=0.81 1.215   
01.01.09 CÁMARAS REGISTRO: CONCRETO F'C=175Kg/cm2  2.85 m3 
 CR N° 01     A1=0.81      A1=0.49 0.544   
 CR N° 02     A1=0.81     A1=0.49 0.48   
 CR N° 03     A1=0.81     A1=0.49 0.448   
 CR N° 04     A1=0.81     A1=0.49 0.64   
 CR N° 05     A1=0.81     A1=0.49 0.256   
 CR N° 06    P=3.60 5.4   
01.02 CÁMARAS REGISTRO: ACERO FY=4200 Kg/cm2 
PARC. 
(KG) 218.06 kg 
 Altura Promedio: 1.48    
 Fondo y Verticales    
 
 
 
 
 
 
63.336   
 63.336   
 Horizontales    
 
 
 
 
 
91.39   
01.02.02 
CÁMARAS REGISTRO: TAPAS METÁLICAS 0.60m X 
0.60 m  6 und 
01.02.03 CERCO PERIMÉTRICO  1 und 
   
1.48 
1.48 
0.8 
0.8 
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5.10.2. METRADO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL UND 
LARGO ANCHO ALTO 
02.01 OBRAS  PROVISIONALES    
02.01.01 CARTEL DE OBRA  1 und 
02.01.02 CASETA PARA GUARDIANÍA, ALMACÉN Y SUPERVISIÓN  1 und 
02.01.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS  1 und 
02.01.04 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS 5543.05 5543.05 ml 
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
02.02.01 
EXCAVACIÓN CON 
RETROEXCAVADORA 5543.05 0.2 1.7 1884.637 1884.637 m3 
02.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y FONDO PARA TUBERÍA 5543.05 5543.05 ml 
02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS 5543.05 5543.05 ml 
02.02.04 
RELLENO  Y APISONADO DE 
ZANJAS 5543.05 0.2 1.7 1884.637 1884.637 m3 
02.03 TUBERÍAS Y PRUEBAS HIDRÁULICAS    
02.03.01 TUBERÍA POLIETILENO ф 6" 5543.05 5543.05 ml 
02.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE REDES 5543.05 5543.05 ml 
 
5.10.3. METRADO DE LA CÁMARA ROMPE PRESIÓN 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN REP. 
MEDIDAS 
PARCIAL 
N° 
CÁMARAS UND 
LARGO ANCHO ALTO 1 4 
03.01 LIMPIEZA DEL  TERRENO  3 12 m2 
03.01.01 CÁMARA 1 2 1.5   3    
03.02 TRAZO Y REPLANTEO  3 12 m2 
03.02.01 CÁMARA 1 2 1.5   3    
03.03 EXCAVACIÓN MANUAL   2.25 9 m3 
03.03.01 CÁMARA 1 2 1.5 0.75 2.25      
03.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE    2.7 10.8 m3 
03.05 CONCRETO F'C=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA   1.79 7.16 m3 
03.05.01 
CÁMARA: Losa de 
Fondo 
1 2 1.5 0.15 0.45 
    
 
 Muros longitudinales 2 1.8 0.15 1 0.54      
 Muros transversales 2 1 0.15 1 0.30      
 Losa de Fondo 1 2 1.5 0.1 0.30      
 Descuento: tapa -1 0.6 0.6 0.1 -0.04      
03.05.02 
CAJA DE VÁLVULAS: 
Losa de Fondo 
1 0.7 0.8 0.1 0.06 
    
 
 Muros longitudinales 2 0.7 0.1 0.9 0.13      
 Muros transversales 1 0.6 0.1 0.9 0.05      
03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO        
03.06.01 CÁMARA:                
 Muros long.: Exterior 2 1.8  1 3.6 17.44 69.76 m2 
 Interior 2 1.5  1 3    
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 Muros transv.: Exterior 2 1.3  1 2.6    
 Interior 2 1  1 2    
 Losa de techo 1 2 1.5  3    
 Descuento: Tapa -1 0.6 0.6  -0.36    
03.06.02 CAJA DE VÁLVULAS:         
 Muros long.: Exterior 2 0.7  0.9 1.26    
 Interior 2 0.6  0.9 1.08    
 Muros transv.: Exterior 1 0.8  0.9 0.72    
 Interior 1 0.6  0.9 0.54    
03.07 ACERO FY=4200 kg/cm2   113.19 452.76 kg 
03.08 TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:1, E=1.5cm   9.14 36.56 m2 
03.08.01 
CÁMARA: Losa de 
fondo 
1 1.5 1  1.5 
    
 
 Muros long.: Interior 2 1.5  1 3      
 Muros transv.: Interior 2 1  1 2      
 Losa de Techo 1 2 1.5  3      
 Descuento: Tapa -1 0.6 0.6  -0.36      
03.09 TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 cm   9.8 39.2 m2 
03.09.01 
CÁMARA: Muros Long. 
Exterior 
2 1.8  1 3.6 
    
 
 Muros transv.: Exterior 2 1.3  1 2.6      
03.09.02 CAJA DE VÁLVULAS:           
 Muros long.: Exterior 2 0.7  0.9 1.26      
 Interior 2 0.6  0.9 1.08      
 Muros transv.: Exterior 1 0.8  0.9 0.72      
 Interior 1 0.6  0.9 0.54      
03.10 PINTURA LÁTEX EN EXTERIORES   6.2 24.8 m2 
03.10.01 
CÁMARA: Muros long. 
Exterior 
2 1.8  1 3.6 
    
 
 Muros transv.: Exterior 2 1.3  1 2.6      
03.11 TAPAS METÁLICAS (0.60X0.60M)   2 8 und 
03.12 TAPAS METÁLICAS (0.50X0.50M)   1 4 und 
03.13 BRIDAS ROMPE AGUA P/TUB. INGRESO Y SALIDA   2 8 und 
03.14  VÁLVULAS      
03.14.01 VÁLVULA BRIDADA F°G°.D=6"   2 8 und 
03.14.02 VÁLVULA FLOTADOR 6" F°G°.   1 4 und 
03.15 ACCESORIOS: ENTRADA 6" Y SALE 6"   1 4 und 
03.15.01 CODOS F°G°. 6"   3 12 und 
03.15.02 CODOS F°G°. 2"   2 8 und 
03.15.03 CANASTILLA 6"X6"   1 4 und 
03.15.04 NIPLE F°G°. 6"   4 16 und 
03.15.05 NIPLE F°G°. 2"   2 8 und 
03.15.06 TAPONES 6"   1 4 und 
03.15.07 CODOS PVC SAP 6"   2 8 und 
03.15.08 REDUCCIÓN 1.5" A 3/4"   1 4 und 
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
Ø 
(") 
@ 
N° 
VECES 
N° 
PIEZ. 
LONG. 
PIEZ. 
LONG. 
PARC. 
PESO 
PARCIAL 
(KG) 
CÁMARA:                 
LOSA DE FONDO 3/8 0.2 1 8 1.9 15.2 0.56 8.512 
 
3/8 0.2 1 11 1.4 15.4 0.56 8.624 
MUROS:         
VERTICAL         
MUROS LONG. 3/8 0.2 2 9 1.35 24.3 0.56 13.608 
MUROS TRANSV. 3/8 0.2 2 9 1.35 24.3 0.56 13.608 
HORIZONTAL         
 
MUROS LONG. 
3/8 0.2 2 6 2.25 27 0.56 15.12 
MUROS TRANSV. 3/8 0.2 2 6 2.25 27 0.56 15.12 
LOSA DE TECHO         
  3/8 0.2 1 8 1.9 15.2 0.56 8.512 
  3/8 0.2 1 11 1.4 15.4 0.56 8.624 
CAJA DE VÁLVULAS: 
 
        
LOSA DE FONDO. 3/8 0.2 1 4 2.8 11.2 0.56 6.272 
Y MUROS LONG           
 
 
3/8 0.2 1 5 1.7 8.5 0.56 4.76 
 
MUROS ACERO HORIZONTAL 
3/8 0.2 1 6 2 12 0.56 6.72 
          
TOTAL ACERO (KG) 3/8     195.5  109.48 
 
 
 
 
 
5.10.4. METRADO DE LA VÁLVULA PURGA 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN REP. 
MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL UND LARGO/
PERIM. 
ANCHO/
ÁREA 
ALTO 
04.01 LIMPIEZA DE TERRENO    
04.01.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8  2.16 2.43 m2 
04.01.02 DADO DE CONCRETO 3 0.3 0.3  0.27   
04.02 TRAZO Y REPLANTEO    
04.02.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8  2.16 2.43 m2 
04.03 EXCAVACIÓN MANUAL    
04.03.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8 1 2.16 2.187 m3 
04.03.02 DADO DE CONCRETO 3 0.3 0.3 0.1 0.027   
04.04 
ACARREO DE 
MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 
30 M  
3 0.82 1.3  3.198 3.198 m3 
RESUMEN 
DIÁMETRO PESO ML KG 
3/8 0.56 195.5 109.48 
TOTAL  195.50 109.48 
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04.05 CONCRETO 1:4:8SOLADO    
04.05.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8  2.16 2.16 m2 
04.06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2    
04.06.01 CAJA DE VÁLVULAS        
 Muros 3 2 0.28 0.09 5.0252 9.0052 m3 
 Fondo 3 0.9 0.1 0.8 3.98   
04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO    
04.07.01 CAJA DE VÁLVULAS        
 Muros 3 2 2.2 0.9 6.98 19.27 m2 
 Fondo 3 2 1.7 0.1 5.17   
04.07.02 Dado de concreto 3 4 0.3 0.4 7.12   
04.08 ACERO fy=4200 kg/cm2    
 3/8" 3 0.56 14.7  24.696 63.672 kg 
 3/8" 3 0.56 15  25.2   
 3/8" 3 0.56 4.2 4 13.776   
04.09 TARRAJEO: CAJA    
04.09.01 CAJA DE VÁLVULAS        
 Muros 3 2 2.2 0.9 11.88 13.14 m2 
  3 2 1.1 0.1 0.66   
 Fondo 3 0.5 0.4  0.6   
04.09.02 DADO DE CONCRETO        
 Lados 3 4 0.3 0.4 1.44 1.71 m2 
 Superficie 3 0.3 0.3  0.27   
04.10 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 
VÁLVULA DE PURGA 
3   1 3 3 und 
04.11 TAPA METÁLICA 3   1 3 3 und 
 
5.10.5. METRADO DE LA VÁLVULA DE AIRE 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN REP. 
MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL UND LARGO/
PERIM. 
ANCHO/
ÁREA 
ALTO 
05.01 LIMPIEZA DE TERRENO    
05.01.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8  2.16 2.16 m2 
05.02 TRAZO Y REPLANTEO    
05.02.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8  2.16 2.16 m2 
05.03 EXCAVACIÓN MANUAL    
05.03.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8 1 2.16 2.16 m3 
05.04 
ACARREO DE 
MATERIAL EXCED. 
HASTA 30 M  
3 0.72 1.3 0.94 2.63952 2.63952 m3 
05.05 CONCRETO 1:10 SOLADO    
05.05.01 CAJA DE VÁLVULAS 3 0.9 0.8  2.16 2.16 m2 
05.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2    
05.06.01 CAJA DE VÁLVULAS    
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 Muros 3 2 0.28 0.09 5.0252 5.0252 m3 
 Fondo 3 0.9 0.1 0.8 3.98 3.98 m3 
05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO    
05.07.01 CAJA DE VÁLVULAS    
 Muros 3 2 2.2 0.9 6.98 6.98 m2 
 Fondo 3 2 1.7 0.1 5.17 5.17  
05.08 ACERO fy=4200 kg/cm2    
 3/8" 3 0.56 14.7 15 39.9 39.9 kg 
 3/8" 3 0.56 4.2 4 10.92 10.92 kg 
05.09 TARRAJEO: CAJA    
05.09.01 CAJA DE VÁLVULAS    
 muros 3 2 2.2 0.9 11.88 11.88 m2 
 Fondo 3 0.5 0.4  0.6 0.6 m2 
05.10 
VÁLVULA DE AIRE 
DE 2" 
3   1 3 3 und 
05.11 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 
VÁLVULA DE AIRE 
3   1 3 3 und 
         
5.10.6. METRADO DEL FILTRO LENTO 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN REP. 
MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL UND 
LARGO ANCHO ALTO 
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES    
06.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO  22.9 19.5   446.55 M2 
06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO  22.9 19.5   446.55 M2 
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
06.02.01 EXCAVACIÓN C/EQUIPO EN TERRENO COMPACTO  1181.552 M3 
 Cámaras de agua cruda 1 1.5 3.6 1 5.4   
 Canal de Distribución 1 1.3 21.7 1 28.21   
 Filtro lento 1 14.4 22.5 3.4 1101.6   
 cámaras de agua tratada 1 2.9 4.7 3.4 46.342   
06.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO  237.378 M3 
 Cámaras de agua cruda 1 1.5 0.8 1 1.2   
  1 3.6 0.8 1 2.88   
 Canal de Distribución 1 1.3 0.8 1 1.04   
  1 21.7 0.5 1 10.85   
 Filtro lento 1 14.4 1.6 3.4 78.336   
  1 22.5 1.6 3.4 122.4   
 Cámaras de agua tratada 1 2.9 0.8 3.4 7.888   
  1 4.7 0.8 3.4 12.784   
06.02.03 
ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE DP=30m 
 1.2 944.17   1133.004 M3 
06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    
06.03.01 SOLADO E=4"    
 Solado Filtros 1 14 21.7  303.8 313.55 M2 
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 Cámara de salida 1 2.5 3.9  9.75   
06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
06.04.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm2  187.29 M3 
 Losa de fondo: Filtros 1 14 21.7 0.3 91.14   
 
Losa de fondo: Cámaras de 
salida 
1 2.5 3.9 0.3 2.93   
 
Losa de fondo: Canal de 
distribución 
1 20.9 0.5 0.1 1.05   
 
Losa de fondo: Cámaras de 
ingreso 
1 2.8 1.1 0.1 0.31   
 
Muros long. Laterales: Unidades 
de filtro 
2 13.6 0.3 3.3 26.93   
 
Muros long. Central: Unidades 
de filtro 
1 13.6 0.3 3.3 13.46   
 
Muros Transversales: Unidades 
de filtro 
2 20.3 0.3 3.3 40.19   
 
Muros Longitudinales: Cámara 
de salida 
4 2.15 0.15 3.3 4.26   
 
Muros Transversales: Cámara de 
salida 
1 3.7 0.15 3.3 1.83   
 Vertederos de salida 2 0.8 0.15 0.73 0.18   
 
Muros Longitudinales: Canales 
de distribución 
2 0.4 0.1 0.7 0.06   
 
Muros Transversales: Canales de 
distribución 
1 0.1 20.9 0.7 1.46   
 
Muros Longitudinales: Cámaras 
de entrada 
3 1 0.1 0.7 0.21   
 
Muros Transversales: Cámaras 
de entrada 
1 2.8 0.1 0.7 0.20   
 
Losas de Techo: Cámaras de 
Salida 
1 2.3 1.8 0.15 0.62   
 Losas Prefabricadas 4 0.5 0.7 0.07 0.10   
 Columnas 6 0.4 0.3 3.3 2.38   
06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  654.53 M2 
 
Unidades de Filtro: Muros Caras 
Internas 
2 46  3.3 303.6   
 
Unidades de Filtro: Muros Caras 
Externas 
1 69  3.3 227.7   
 
Canal Distr. + Cám. Distr.: 
Muros caras externas 
1 26.9  0.7 18.83   
 
Canal Distribución: Muros Caras 
Internas 
1 21.1  0.7 14.77   
 
Cámara de Distribución: Muros 
Caras Externas 
1 6.5  0.7 4.55   
 
Cámara de Salida: Muros Caras 
Externas 
1 8.3  3.3 27.39   
 Muros Caras Internas 6 2.15  3.3 42.57   
 Losa de Techo 1 2.3  1.8 4.14   
 Cámara de agua tratada: losa 2 1  0.8 1.6   
 Vertedero de salida 2 0.8  0.91 1.456   
 Columnas 6 0.4  3.3 7.92   
06.04.03 ACERO FY=4200 kg/cm2  19366.55 KG 
06.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS    
06.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEAB. MEZCLA 1:1 E=1.5cm  389.556 M2 
 
Unidades de Filtro: Muros Caras 
Internas 
2 46  3.3 303.6   
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Canal Distribución: Muros Caras 
Internas 
1 41.4  0.7 28.98   
 
Cámara de Distribución: Muros 
Caras Internas 
1 6.5  0.7 4.55   
 
Cámara de Salida: Muros Caras 
Internas 
6 2.15  3.3 42.57   
 Cámara de agua tratada: losa 2 1  0.8 1.6   
 
Vertederos de control: Muros 
Caras internas 
2 0.8  0.91 1.456   
 Fondos 1 2  3.4 6.8   
06.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:5 E=1.5cm  175.03 M2 
 
Unidades de Filtro: Muros Caras 
Externas 
1 69  2 138   
 
Canal Distr. + Cám. Distr.: 
Muros caras externas 
1 26.9  0.7 18.83   
 
Cámara de Salida: Muros Caras 
Externas 
1 8.3  2 16.6   
 
Cámara de agua tratada: losa 
(cara inferior) 
2 1  0.8 1.6   
06.06 PINTURA    
06.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL TALEX  175.03 M2 
06.07 PISOS    
06.07.01 CONTRAPISO E=2.5cm MEZCLA 1:2 + IMPERMEABILIZANTE  274.06 M2 
 Unidades de Filtro 2 13 10  260   
 Canal de Distribución 1 20.3 0.4  8.12   
 Cámara de Distribución 1 1 2.5  2.5   
 Cámara de agua tratada 2 0.8 2.15  3.44   
06.08 FILTROS    
06.08.01 FILTRO DE ARENA 2 13 10 1 260 260 M3 
06.08.02 FILTRO DE GRAVA 2 13 10 0.35 91 91 M3 
06.09 LADRILLO MACIZO DE CONCRETO DE 9x14x24  8840 U 
 
Paredes de drenes secundarios 
ladrillo de: 14*24*9 
2 13 10 14 3640   
 
Techo de Drenes ladrillo de: 
14*24*10 
2 13 10 20 5200   
06.10 VARIOS    
06.10.01 VÁLVULA COMPUERTA 6" AISLAR FILTROS  4 UND 
06.10.02 VÁLVULA COMPUERTA 6" P/INTERCONEXIÓN FILTROS  1 UND 
06.10.03 VÁLVULA COMPUERTA 6" DESAGÜE FILTROS  2 UND 
06.10.04 VERTEDERO METÁLICO  1 UND 
06.10.05 COMPUERTAS DE LIMPIEZA DE 0.50m  1 UND 
06.10.06 COMPUERTA DE CANAL DE DISTRIBUCIÓN  2 UND 
06.10.07 TAPA METÁLICA DE 0.80x0.80  2 UND 
06.10.08 ESCALERA DE TUBO F°G° 3/4"  3.3 ML 
06.10.09 JUNTA WATER STOP NEOPRENE DE 6"  94.4 ML 
06.10.10 
TUBERÍA DESAGÜE PVC SERIE 20, 6" (INC. EXCAV, INSTAL. Y 
RELL.) 
 30 ML 
06.10.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN F°G°  10 UND 
06.10.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO F°G°. 6"  12 UND 
06.10.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE F°G°. 6"  5 UND 
06.10.14 TUBERÍA DE F°G°. DE 6"  6 ML 
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06.10.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE F°G°. 6"  24 UND 
06.10.16 LOSA DE CONCRETO PREFABRICADA 0.50x0.70  2 UND 
06.10.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN MIXTA PVC  4 UND 
 
ELEMENTO 
N° 
MUROS 
N° 
REP/ 
MURO 
FIERRO / ELEMENTO TOTAL (ML) 
@ 
Ø 
(") 
LONG CANT Ø =3/8 
Ø 
=1/2 
Ø =5/8 
FILTROS          
Vertical: Muros Long. Filtro (cara 
interior) 
3 1 0.25 5/8 3.8 56   638.4 
Vertical: Muros Transv. Filtro (cara 
interior) 
2 1 0.25 5/8 3.8 85   646 
Vertical: Muros Long. Filtro (cara 
exterior) 
3 1 0.25 5/8 3.8 56   638.4 
Vertical: Muros Transv. Filtro (cara 
exterior) 
2 1 0.25 5/8 3.8 85   646 
 
 
 
         
Horizontal: Muros Transv. Filtro 
(Inter. y Exter.) 
2 2 0.25 5/8 21.15 14   
1184.
4 
Horizontal: Muros Long. Central 
Filtro (Inter. Y Exter.) 
1 2 0.25 5/8 13.95 14   390.6 
Muros Long. Laterales Filtro (Inter. 
Y Exter.) 
2 2 0.25 5/8 14.35 14   803.6 
 
 
         
Bastones Verticales:          
Muro Long. Central Filtro (Inter. Y 
Exter.) 
1 2 0.25 5/8 1.5 56   168 
Muros Long. Lateral Filtro (Inter. Y 
Exter.) 
2 2 0.25 5/8 1.5 56   336 
Muros Transversales 2 2 0.25 5/8 1.5 85   510 
 
 
 
         
Losa de Fondo:  Inferior 
Transversal 
 
 
1 1 0.25 5/8 22 59   1298 
Inferior Longitudinal 
 
 
1 1 0.25 5/8 14.7 88   1293 
Superior Transversal          
 
                           
1 1 0.25 5/8 22 59   1298 
Superior Longitudinal 
 
 
1 1 0.25 5/8 14.7 88   1293 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN          
Losa de Fondo:          
Transversal     1 1 0.2 1/2 20.8 4  83.2  
Longitudinal        1 1 0.2 1/2 1.05 105  110.3  
Muros:          
Vertical     
 
 
1 1 0.2 1/2 1 113  113  
Horizontal 
 
 
1 1 0.2 1/2 22.4 5  112  
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CÁMARA DE INGRESO          
Losa de Fondo:          
Transversal     1 1 0.2 1/2 2.75 7  19.25  
Longitudinal        1 1 0.2 1/2 1.2 15  18  
Muros:          
Vertical     
 
 
1 1 0.2 1/2 1 31  31  
Horizontal 
 
 
 
1 1 0.2 1/2 5.5 5  27.5  
Horizontal 
 
 
1 1 0.2 1/2 1.7 5  8.5  
CÁMARA DE SALIDA          
Losa de Fondo:          
Inferior Longitudinal 
 
 
1 1 0.2 1/2 2.95 20  59  
Inferior Transversal   
 
 
1 1 0.2 1/2 4.6 14  64.4  
Superior Longitudinal    1 1 0.2 1/2 2.45 21  51.45  
Superior Transversal 1 1 0.2 1/2 3.8 14  53.2  
Losa de Techo:          
Transversal  
 
1 1 0.2 1/2 2.35 14  32.9  
Longitudinal  
 
1 1 0.2 1/2 3.15 10  31.5  
Muro Transversal          
Vertical 
 
 
1 1 0.2 1/2 3.95 19  75.05  
Horizontal  
 
1 1 0.2 1/2 4.2 18  75.6  
Muros Longitudinal 
 
         
Vertical  
 
 
2 1 0.2 1/2 3.95 14  110.6  
Horizontal  
2 1 0.2 1/2 3.15 18  113.4  
Muros Longitudinal          
Vertical 
 
 
2 1 0.2 1/2 3.95 14  110.6  
Horizontal 
  
2 1 0.2 1/2 3.15 18  113.4  
CÁMARA DE AGUA 
TRATADA 
         
Losa           
Acero Transversal   2 1 0.2 1/2 1.6 7  22.4  
Acero Longitudinal   2 1 0.2 1/2 1.8 6  21.6  
Vertedero          
Vertical  
 
 
2 1 0.2 1/2 0.98 5  9.8  
Horizontal 
 
 
2 1 0.2 1/2 1.55 6  18.6  
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COLUMNAS          
Acero Principal   
 
1 6  5/8 4.25 6   153 
Estribos 1 6 0.05 3/8 1.35 1 8.1   
  1 6 0.1 3/8 1.35 3 24.3   
  1 6 0.25 3/8 1.35 14 113.4   
TOTAL 145.8 1486 11297 
 
RESUMEN 
DIÁMETRO PESO ML KG 
3/8 0.56 145.80 81.65 
1/2 0.994 1486.20 1477.28 
5/8 1.552 11297.60 17533.88 
TOTAL  12929.60 19092.81 
 
5.10.7. METRADO DE PASE AÉREO 
PARTIDA 
N° 
DESCRIPCIÓN REP. 
MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL UND LARGO/
PERIM. 
ANCHO/
ÁREA 
ALTO 
07.01 TRAZO Y REPLANTEO  34 m2 
07.01.01 Zapata 4 1.5 1.5  9   
07.01.02 Longitud del Pase  1 25  25   
07.02 EXCAVACIÓN MANUAL  10.8 m3 
07.02.01 Zapata 4 1.5 1.5 1.2 10.8   
07.03 CONCRETO CICLÓPEO 1:10+30% P.G  10.8 m3 
07.03.01 Zapata 4 1.5 1.5 1.2 10.8   
07.04 ACERO FY=4200 KG/CM2 d=5/8"    
07.04.01 Anclajes Zapata 4 12 0.4 1.57 30.144 30.144 kg 
07.05 
TUBO DE F°G° 
DE 6" 
4 13.4    53.6 ml 
07.06 
PLATINA DE 
22X1/4" 
4 0.8    3.2 ml 
 
5.10.8. METRADO DE LA GALERÍA FILTRANTE 
PART. 
N° 
DESCRIPCIÓN REP. 
MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL UND 
LARGO 
ANCH
O ALTO 
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES       
08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO  22.9 19.5   446.55 m2 
08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO  22.9 19.5   446.55 m2 
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
08.02.01 EXCAVACIÓN C/EQUIPO EN TERRENO COMPACTO  1181.552 m3 
 Cámaras de agua cruda 1 1.5 3.6 1 5.4   
 Canal de Distribución 1 1.3 21.7 1 28.21   
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 Filtro lento 1 14.4 22.5 3.4 1101.6   
 Cámaras de agua tratada 1 2.9 4.7 3.4 46.342   
08.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO  237.378 m3 
 Cámaras de agua cruda 1 1.5 0.8 1 1.2   
  1 3.6 0.8 1 2.88   
 Canal de Distribución 1 1.3 0.8 1 1.04   
  1 21.7 0.5 1 10.85   
 Filtro lento 1 14.4 1.6 3.4 78.336   
  1 22.5 1.6 3.4 122.4   
 Cámaras de agua tratada 1 2.9 0.8 3.4 7.888   
   1 4.7 0.8 3.4 12.784    
08.04 
ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE DP=30m 
1.2 944.17   1133.004 m3 
08.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      
08.05.01 SOLADO E=4"       
 Solado Filtros 1 14 21.7  303.8 313.55 m2 
 Cámara de salida 1 2.5 3.9  9.75   
08.06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO      
08.06.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm2   187.29 m3 
 Losa de fondo: filtros 1 14 21.7 0.3 91.14    
 
Losa de fondo: Cámaras de 
salida 
1 2.5 3.9 0.3 2.93 
  
 
 
Losa de fondo: Canal de 
distribución 
1 20.9 0.5 0.1 1.05 
  
 
 
Losa de fondo: Cámaras de 
ingreso 
1 2.8 1.1 0.1 0.31 
  
 
 
Muros long. Laterales: 
Unidades de filtro 
2 13.6 0.3 3.3 26.93 
  
 
 
Muros long. Central: 
Unidades de filtro 
1 13.6 0.3 3.3 13.46 
  
 
 
Muros Transversales: 
Unidades de filtro 
2 20.3 0.3 3.3 40.19 
  
 
 
Muros Longitudinales: 
Cámara de salida 
4 2.15 0.15 3.3 4.26 
  
 
 
Muros Transversales: Cámara 
de salida 
1 3.7 0.15 3.3 1.83 
  
 
 Vertederos de salida 2 0.8 0.15 0.73 0.18    
 
Muros Longitudinales: 
Canales de distribución 
2 0.4 0.1 0.7 0.06 
  
 
 
Muros Transversales: Canales 
de distribución 
1 0.1 20.9 0.7 1.46 
  
 
 
Muros Longitudinales: 
Cámaras de entrada 
3 1 0.1 0.7 0.21 
  
 
 
Muros Transversales: 
Cámaras de entrada 
1 2.8 0.1 0.7 0.20 
  
 
 
Losas de Techo: Cámaras de 
Salida 
1 2.3 1.8 0.15 0.62 
  
 
 Losas Prefabricadas 4 0.5 0.7 0.07 0.10    
 Columnas 6 0.4 0.3 3.3 2.38    
08.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   654.53 m2 
 
Unidades de Filtro: Muros 
Caras Internas 
2 46  3.3 303.6   
 
Unidades de Filtro: Muros 
Caras Externas 
1 69  3.3 227.7   
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Canal Distr. + Cám. Distr.: 
Muros caras externas 
1 26.9  0.7 18.83   
 
Canal Distribución: Muros 
Caras Internas 
1 21.1  0.7 14.77   
 
Cámara de Distribución: 
Muros Caras Externas 
1 6.5  0.7 4.55   
 
Cámara de Salida: Muros 
Caras Externas 
1 8.3  3.3 27.39   
 Muros Caras Internas 6 2.15  3.3 42.57   
 Losa de Techo 1 2.3  1.8 4.14   
 Cámara de agua tratada: losa 2 1  0.8 1.6   
 Vertedero de salida 2 0.8  0.91 1.456   
 Columnas 6 0.4  3.3 7.92   
08.06.03 ACERO FY=4200 kg/cm2   19366.55 kg 
08.07 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
08.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEAB. MEZCLA 1:1 E=1.5cm   389.556 m2 
 
Unidades de Filtro: Muros 
Caras Internas 
2 46  3.3 303.6   
 
Canal Distribución: Muros 
Caras Internas 
1 41.4  0.7 28.98 
  
 
 
Cámara de Distribución: 
Muros Caras Internas 
1 6.5  0.7 4.55 
  
 
 
Cámara de Salida: Muros 
Caras Internas 
6 2.15  3.3 42.57 
  
 
 Cámara de agua tratada: losa 2 1  0.8 1.6    
 
Vertederos de control: Muros 
Caras internas 
2 0.8  0.91 1.456 
  
 
08.07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:5 E=1.5cm   175.03 m2 
 
Unidades de Filtro: Muros 
Caras Externas 
1 69  2 138   
 
Canal Distr. + Cám. Distr.: 
Muros caras externas 
1 26.9  0.7 18.83   
 
Cámara de Salida: Muros 
Caras Externas 
1 8.3  2 16.6   
 
Cámara de agua tratada: losa 
(cara inferior) 
2 1  0.8 1.6   
08.08 PINTURA      
08.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL TALEX   175.03 m2 
08.09 PISOS     
08.09.01 CONTRAPISO E=2.5cm MEZCLA 1:2 + IMPERMEABILIZANTE   274.06 m2 
 Unidades de Filtro 2 13 10  260   
 Canal de Distribución 1 20.3 0.4  8.12   
 Cámara de Distribución 1 1 2.5  2.5   
 Cámara de agua tratada 2 0.8 2.15  3.44   
08.10 FILTROS     
08.10.01 FILTRO DE ARENA 2 13 10 1 260 260 m3 
08.10.02 FILTRO DE GRAVA 2 13 10 0.35 91 91 m3 
08.11 LADRILLO MACIZO DE CONCRETO DE 9x14x24   8840 und 
 
Paredes de drenes secundarios 
ladrillo de: 14*24*9 
2 13 10 14 3640 
  
 
 
Techo de Drenes ladrillo de: 
14*24*10 
2 13 10 20 5200 
  
 
08.12 VARIOS      
08.12.01 VÁLVULA COMPUERTA 6" AISLAR FILTROS   4 und 
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08.12.02 VÁLVULA COMPUERTA 6" P/INTERCONEXIÓN FILTROS   1 und 
08.12.03 VÁLVULA COMPUERTA 6" DESAGÜE FILTROS   2 und 
08.12.04 VERTEDERO METÁLICO   1 und 
08.12.05 COMPUERTAS DE LIMPIEZA DE 0.50m   1 und 
08.12.06 COMPUERTA DE CANAL DE DISTRIBUCIÓN   2 und 
08.12.07 TAPA METÁLICA DE 0.80x0.80   2 und 
08.12.08 ESCALERA DE TUBO F°G° 3/4"   3.3 ml 
08.12.09 JUNTA WATER STOP NEOPRENE DE 6"   94.4 ml 
08.12.10 
TUBERÍA DESAGÜE PVC SERIE 20, 6" (INC. EXCAV, INSTAL. 
Y RELL.)   
30 ml 
08.12.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN F°F°   10 und 
08.12.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO F°F°. 6"   12 und 
08.12.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE F°F°. 6"   5 und 
08.12.14 TUBERÍA DE F°F°. DE 6"   6 ml 
08.12.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE F°F°. 6"   24 und 
08.12.16 LOSA DE CONCRETO PREFABRICADA 0.50x0.70   2 und 
08.12.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN MIXTA PVC   4 und 
     
5.11. PRESUPUESTO ALTERNATIVA I 
ITEM DESCRIPCIÓN  UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/. 
01 FILTRO LENTO            
02 OBRAS PRELIMINARES          2,277.41 
02.01    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  m2 446.55 2.40 1,071.72 
02.02    TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR  m2 446.55 2.70 1,205.69 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS          40,313.67 
03.01    EXCAVACIÓN MANUAL EN 
TERRENO ARCILLOSO 
 m 1,181.55 6.68 7,892.75 
03.02    RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 237.38 24.08 5,716.11 
03.03    ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA DIST PROMEDIO 
 m3 1,133.00 23.57 26,704.81 
             
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE          8,130.35 
04.01    SOLADO DE CONCRETO E=0.10M 1:10  m2 313.55 25.93 8,130.35 
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO          196,747.90 
05.01    CONCRETO FC=210KG/CM2  m3 187.29 405.69 75,981.68 
05.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 654.53 36.27 23,739.80 
05.03    ACERO DE REFUERZO fy=4200 
Kg/cm2. 
 kg 19,366.55 5.01 97,026.42 
06 REVOQUES Y ENLUCIDOS          21,411.28 
06.01    TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTES 
 m2 389.57 36.81 14,340.07 
06.02    TARRAJEO EN EXTERIORES CON 
CEMENTO-ARENA 
 m2 175.03 28.78 5,037.36 
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06.03    PINTURA LATEX EN MUROS 
EXTERIORES 
 m2 175.03 11.62 2,033.85 
07 COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA          32,355.18 
07.01    COLOCACIÓN DE FILTROS DE 
GRAVA 
 m3 260.00 92.18 23,966.80 
07.02    COLOCACIÓN DE FILTROS DE 
ARENA (CU=2) 
 m3 91.00 92.18 8,388.38 
08 MAMPOSTERÍA          13,525.20 
08.01    LADRILLO MACIZO DE CONCRETO 
DE 9x14x24 
 und 8,840.00 1.53 13,525.20 
09 VARIOS          26,320.76 
09.01 CONTRAPISO E=25 mm, MEZCLA 1:2 
CE:H+IMPERMEABILIZANTE 
 m2 274.06 32.28 8,846.66 
  
           
09.02    COMPUERTA DE LIMPIEZA DE 0.50 M  und 1.00 216.49 216.49 
09.03    COMPUERTA DEL CANAL DE 
DISTRIBUCIÓN 
 und 2.00 194.50 389.00 
09.04    VAL. COMPUERTA DE BRONCE DE 4"  und 4.00 444.46 1,777.84 
09.05    VAL. COMPUERTA DE BRONCE DE 2"  und 1.00 113.66 113.66 
09.06    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CODO PVC SAL 
 und 12.00 38.94 467.28 
09.07    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 
PVC SAL 
 und 5.00 34.87 174.35 
09.08    TUBERÍA DE DESAGÜE PVC SAL 6"  m 30.00 11.68 350.40 
09.09    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
UNIÓN MIXTA PVC 
 und 4.00 111.13 444.52 
09.10    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
UNIÓN UNIVERSAL 
 und 10.00 49.53 495.30 
09.11    TUBERÍA DE FF 6"  m 6.00 5.73 34.38 
09.12    LOSA DE CONCRETO PRE 
FABRICADO DE 0.50x.070 m. 
 und 4.00 143.41 573.64 
09.13    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
NIPLE DE 6" 
 und 24.00 93.33 2,239.92 
09.14    JUNTA WATER STOP NEOPRENO DE 
6" 
 m 94.40 31.61 2,983.98 
09.15    TAPA METÁLICA DE 0.80 X 0.80  und 2.00 201.70 403.40 
09.16    VÁLVULA COMPUERTA DE 6" 
AISLAR FILTROS 
 und 4.00 924.96 3,699.84 
09.17    VÁLVULA COMPUERTA DE 6" 
P/INTERCONEXIÓN FILTROS 
 und 1.00 924.96 924.96 
             
09.18    VÁLVULA COMPUERTA DE 6" 
DESAGÜE FILTROS 
 und 2.00 924.96 1,849.92 
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09.19    VERTEDERO METÁLICO  und 1.00 185.60 185.60 
09.20    ESCALINES  m 3.30 45.34 149.62 
01 LÍNEA DE CONDUCCIÓN            
02 OBRAS PROVISIONALES          1,869.27 
02.01    CARTEL DE OBRA  und 1.00 528.60 528.60 
02.02    CASETA  PARA GUARDIANÍA 
ALMACÉN Y SUPERVISIÓN 
 m2 1.00 72.03 72.03 
02.03    MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 
 glb 1.00 1,268.64 1,268.64 
03 TRABAJOS PRELIMINARES          4,101.86 
03.01    TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
DE ZANJAS 
 m 5,543.05 0.74 4,101.86 
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS          994,656.41 
04.01    EXCAVACIÓN CON 
RETROEXCAVADORA 
 m3 1,884.64 224.73 423,535.15 
04.02    REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO 
DE ZANJAS 
 m2 5,543.05 1.35 7,483.12 
04.03    CONFORMACIÓN DE CAMA DE 
APOYO PARA TUBERÍA DE AGUA 
 m 5,543.05 3.92 21,728.76 
             
04.04    RELLENO Y COMPACTACIÓN DE 
ZANJAS MANUAL 
 m 1,884.64 11.83 22,295.29 
04.05    PROTECCIÓN DE TUBERÍA 
(FC=175Kg/cm2) 
 m3 1,884.64 275.71 519,614.09 
05 TUBERÍA Y ACCESORIOS          1,209,936.95 
05.01    TUBERÍA FF 6"  m 5,543.05 218.28 1,209,936.95 
06 PRUEBA HIDRÁULICA          637.16 
06.01    PRUEBA HIDRÁULICA + 
DESINFECCIÓN DE ZANJA ABIERTA 
 m 554.05 1.15 637.16 
             
07 VÁLVULA DE PURGA          7,782.36 
07.01    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  m2 2.43 2.40 5.83 
07.02    TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
DE PRELIMINAR 
 m2 2.43 3.13 7.61 
07.03    EXCAVACIÓN MANUAL EN 
TERRENO SUELTO 
 m3 2.19 38.18 83.61 
07.04    ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30 M PROMEDIO 
 m3 3.20 12.01 38.43 
             
07.05    CONCRETO  1:10 PARA SOLADO  m2 2.16 25.79 55.71 
07.06    CONCRETO FC=175KG/CM2  m3 9.00 325.66 2,930.94 
07.07    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
MUROS 
 m2 19.27 34.99 674.26 
07.08    ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
 kg 63.67 4.88 310.71 
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07.09    TARRAJEO CON MORTERO  m2 14.85 26.27 390.11 
07.10    INSTALACIONES SANITARIAS 
VÁLVULA DE PURGA 
 und 3.00 907.15 2,721.45 
07.11    TAPA METÁLICA  und 3.00 187.90 563.70 
08 VÁLVULA DE AIRE          8,744.34 
08.01    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  m2 2.16 2.40 5.18 
08.02    TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
DE PRELIMINAR 
 m2 2.16 3.13 6.76 
08.03    EXCAVACIÓN MANUAL EN 
TERRENO SUELTO 
 m3 2.16 38.18 82.47 
08.04    ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30 M PROMEDIO 
 m3 2.64 12.01 31.71 
             
08.05    CONCRETO  1:10 PARA SOLADO  m2 2.16 25.79 55.71 
08.06    CONCRETO FC=175KG/CM2  m3 9.00 325.66 2,930.94 
08.07    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
MUROS 
 m2 12.15 34.99 425.13 
08.08    ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
 kg 50.82 4.88 248.00 
08.09    TARRAJEO CON MORTERO  m2 12.48 26.27 327.85 
08.10    VÁLVULA DE AIRE DE 2"  und 3.00 1,213.34 3,640.02 
08.11    INSTALACIONES SANITARIAS 
VÁLVULA DE AIRE 
 und 3.00 142.29 426.87 
08.12    TAPA METÁLICA  und 3.00 187.90 563.70 
09 CÁMARA ROMPE PRESIÓN - TIPO 7          18,569.21 
09.01    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  m2 12.00 2.40 28.80 
09.02    TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
DE PRELIMINAR 
 m2 12.00 3.13 37.56 
09.03    EXCAVACIÓN MANUAL EN 
TERRENO COMPACTO 
 m3 9.00 38.92 350.28 
09.04    ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30 M PROMEDIO 
 m3 10.80 12.01 129.71 
             
09.05    CONCRETO FC=175KG/CM2  m3 7.16 325.66 2,331.73 
09.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
MUROS 
 m2 69.76 34.99 2,440.90 
09.07    ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
 kg 452.76 4.88 2,209.47 
09.08    TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTES 
 m2 36.56 36.81 1,345.77 
09.09    TARRAJEO  EXTERIOR  m2 39.20 30.49 1,195.21 
09.10    PINTURA LATEX EN MUROS 
EXTERIORES 
 m2 24.80 11.62 288.18 
09.11    TAPA METÁLICA DE 0.60 X 0.60  und 8.00 201.70 1,613.60 
09.12    TAPA METÁLICA DE 0.50 X 0.50  und 4.00 201.70 806.80 
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09.13    BRIDAS ROMPE AGUA DE 6"  und 8.00 182.47 1,459.76 
09.14    VÁLVULA BRIDADA FF D=6"  und 8.00 266.34 2,130.72 
09.15    VÁLVULA FLOTADOR FF 6"  und 4.00 246.84 987.36 
09.16    VÁLVULA FLOTADOR 3/4" BRONCE  und 4.00 197.10 788.40 
09.17    ACCESORIOS ENTRADA 6" Y SALIDA 
6" 
 und 4.00 106.24 424.96 
10 PASES AÉREOS          17,536.25 
10.01    PASES AÉREOS TIPO I          10,238.47 
10.01.01       TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
DE PRELIMINAR 
 m2 34.00 3.13 106.42 
10.01.02       EXCAVACIÓN MANUAL EN 
TERRENO ARCILLOSO 
 m 10.80 6.68 72.14 
10.01.03       CONCRETO  1:10 + 30% PG  m3 10.80 211.74 2,286.79 
10.01.04       ACERO CORRUGADO FY= 4200 
kg/cm2 GRADO 60 
 kg 30.14 4.88 147.08 
10.01.05       ACCESORIOS PASE AÉREO TIPO I  und 1.00 7,626.04 7,626.04 
10.02    PASES AÉREOS TIPO II          7,297.78 
10.02.01       TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
DE PRELIMINAR 
 m2 34.00 3.13 106.42 
10.02.02       EXCAVACIÓN MANUAL EN 
TERRENO ARCILLOSO 
 m 10.80 6.68 72.14 
10.02.03       CONCRETO  1:10 + 30% PG  m3 10.80 211.74 2,286.79 
10.02.04       ACERO CORRUGADO FY= 4200 
kg/cm2 GRADO 60 
 kg 30.14 4.88 147.08 
10.02.05       ACCESORIOS PASE AÉREO TIPO II  und 1.00 4,685.35 4,685.35 
01 SEDIMENTADOR            
02 OBRAS PRELIMINARES          1,071.38 
02.01    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  m2 325.36 2.40 780.86 
02.02    TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR  m2 107.60 2.70 290.52 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS          6,805.98 
03.01    EXCAVACIÓN C/EQUIPO EN 
TERRENO COMPACTO 
 m3 304.37 5.55 1,689.25 
03.02    RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRÉSTAMO 
 m3 20.61 49.84 1,027.20 
03.03    ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30 M PROMEDIO 
 m3 340.51 12.01 4,089.53 
             
04 CONCRETO SIMPLE          2,757.72 
04.01    CONCRETO  1:10 PARA SOLADO  m2 106.93 25.79 2,757.72 
05 CONCRETO ARMADO          62,145.12 
05.01    CONCRETO FC=210KG/CM2  m3 59.62 405.69 24,187.24 
05.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 276.16 36.27 10,016.32 
05.03    ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
 kg 5,725.73 4.88 27,941.56 
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06 REVOQUES Y ENLUCIDOS          11,526.36 
06.01    TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTES 
 m2 264.93 36.81 9,752.07 
06.02    TARRAJEO EN EXTERIORES CON 
CEMENTO-ARENA 
 m2 61.65 28.78 1,774.29 
07 VARIOS          3,514.50 
07.01    VÁLVULA COMPUERTA DE 6" Y 
ACCESORIOS 
 und 2.00 952.33 1,904.66 
07.02    BRIDAS ROMPE AGUA DE 6"  und 2.00 182.47 364.94 
07.03    TUBERÍA PVC C-5 DE 6"  m 10.00 40.76 407.60 
07.04    TAPA METÁLICA  und 1.00 187.90 187.90 
07.05    PANTALLA DIFUSORA (CON 
ORIFICIO 1") 
 und 2.00 152.78 305.56 
07.06    ACCESORIOS PVC  und 1.00 343.84 343.84 
01 PRE FILTRO DE GRAVA            
02 OBRAS PRELIMINARES          1,365.53 
02.01    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  m2 267.75 2.40 642.60 
02.02    TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR  m2 267.75 2.70 722.93 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS          15,163.92 
03.01    EXCAVACIÓN C/EQUIPO EN 
TERRENO COMPACTO 
 m3 613.79 5.55 3,406.53 
03.02    RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRÉSTAMO 
 m3 82.18 49.84 4,095.85 
03.03    ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30 M PROMEDIO 
 m3 637.93 12.01 7,661.54 
             
04 CONCRETO SIMPLE          5,111.52 
04.01    CONCRETO  1:10 PARA SOLADO  M2 191.40 25.79 4,936.21 
04.02    CONCRETO FC=145 KG/CM2, 
P/PENDIENTES DE FONDO 
 m2 7.75 22.62 175.31 
05 CONCRETO ARMADO          120,919.06 
05.01    CONCRETO FC=210KG/CM2  m3 111.65 405.69 45,295.29 
05.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 480.10 36.27 17,413.23 
05.03    ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
 kg 11,928.39 4.88 58,210.54 
06 MAMPOSTERÍA          5,277.81 
06.01    MURO DE LADRILLO D/CONCRETO 
TIPO ICARO (18 HUECOS) DE CANTO 
 m2 104.76 50.38 5,277.81 
             
07 REVOQUES Y ENLUCIDOS          15,551.42 
07.01    TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTES 
 m2 291.94 36.81 10,746.31 
07.02    TARRAJEO EN EXTERIORES CON 
CEMENTO-ARENA 
 m2 166.96 28.78 4,805.11 
08 PINTURA          1,308.88 
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08.01    PINTURA LATEX EN MUROS 
EXTERIORES 
 m2 112.64 11.62 1,308.88 
09 PISOS          4,270.92 
09.01    CONCRETO FC=140 KG/CM2, 
P/PENDIENTES DE FONDO 
 m2 160.32 26.64 4,270.92 
10 MATERIAL FILTRANTE          22,761.52 
10.01    FILTRO DE GRAVA (ZONA 1,2 Y 3)  m3 232.00 98.11 22,761.52 
11 VARIOS          24,651.19 
11.01    VÁLVULA COMPUERTA DE 6" Y 
ACCESORIOS 
 und 8.00 952.33 7,618.64 
11.02    VÁLVULA COMPUERTA DE 6" Y 
DESAGÜE FILTROS 
 und 1.00 952.33 952.33 
11.03    COMPUERTA TIPO II DE MADERA 
TRATADA 
 und 2.00 234.67 469.34 
11.04    ESCALERA TUB FG C/PARANTES DE 
2" x PELDAÑOS DE 3/4" 
 m 3.20 156.68 501.38 
             
11.05    BRIDAS ROMPE AGUA DE 6"  und 8.00 182.47 1,459.76 
11.06    JUNTA WATER STOP NEOPRENO DE 
6" 
 m 54.00 31.61 1,706.94 
11.07    LOSA PRE FABRICADO DE 
0.50x0.30x0.05 m. 
 und 65.00 63.12 4,102.80 
11.08    LOSA PRE FABRICADO DE 
0.40x0.25x0.05 m. 
 und 160.00 49.00 7,840.00 
01 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE 
LODOS 
         30,039.96 
01.01    TRAZO Y REPLANTEO  m 135.00 2.70 364.50 
01.02    EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA 
TUBERÍAS 
 m 135.00 6.68 901.80 
01.03    REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS  m 135.00 1.35 182.25 
01.04    CAMA DE APOYO  m 135.00 5.34 720.90 
01.05    RELLENO Y COMPACTACIÓN DE 
ZANJAS MANUAL 
 m 135.00 11.83 1,597.05 
01.06    INSTALACIÓN TUBERÍA D=6" PVC S-
25 
 m 84.00 190.78 16,025.52 
01.07    INSTALACIÓN TUBERÍA D=8" PVC S-
25 
 m 51.00 200.94 10,247.94 
02 CÁMARA REGISTRO          11,327.56 
02.01    EXCAVACIÓN C/EQUIPO EN 
TERRENO COMPACTO 
 m3 7.21 5.55 40.02 
02.02    CONCRETO FC=175KG/CM2  m3 22.85 325.66 7,441.33 
02.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 32.04 49.06 1,571.88 
02.04    ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
 kg 218.06 4.88 1,064.13 
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02.05    TAPA METÁLICA DE 0.60 X 0.60  und 6.00 201.70 1,210.20 
03 CERCO PERIMÉTRICO          255.00 
03.01    INSTALACIÓN DE CERCO 
PERIMÉTRICO 
 und 1.00 255.00 255.00 
01 OBRAS PRELIMINARES          77.52 
01.01    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  m2 15.20 2.40 36.48 
01.02    TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR  m2 15.20 2.70 41.04 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS          104.28 
02.01    EXCAVACIÓN MANUAL EN 
TERRENO ARCILLOSO 
 m 4.68 6.68 31.26 
02.02    ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30 M PROMEDIO 
 m3 6.08 12.01 73.02 
             
03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE          235.19 
03.01    SOLADO DE CONCRETO E=0.05M 1:10  m2 1.15 25.79 29.66 
03.02    CONCRETO FC=140 KG/CM2  m2 0.19 291.69 55.42 
03.03    CONCRETO FC=210KG/CM2  m3 0.37 405.69 150.11 
04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO          1,697.35 
04.01    CAJAS DE VÁLVULAS          322.74 
04.01.01       CONCRETO FC=210KG/CM2  m3 0.12 405.69 48.68 
04.01.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 4.50 49.06 220.77 
04.01.03       ACERO CORRUGADO FY= 4200 
kg/cm2 GRADO 60 
 kg 10.92 4.88 53.29 
04.02    CÁMARA DE CAPTACIÓN          752.01 
04.02.01       CONCRETO FC=210KG/CM2  m3 0.58 405.69 235.30 
04.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 6.80 49.06 333.61 
04.02.03       ACERO CORRUGADO FY= 4200 
kg/cm2 GRADO 60 
 kg 37.52 4.88 183.10 
04.03    ALETAS          622.60 
04.03.01       CONCRETO FC=175KG/CM2  m3 0.53 325.66 172.60 
04.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 7.00 49.06 343.42 
04.03.03       ACERO CORRUGADO FY= 4200 
kg/cm2 GRADO 60 
 kg 21.84 4.88 106.58 
05 REVOQUES Y ENLUCIDOS          432.92 
05.01    TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTES 
 m2 6.18 36.81 227.49 
05.02    TARRAJEO CON MORTERO  m2 7.82 26.27 205.43 
06 EMBOQUILLAMIENTO DE PIEDRA          1,571.93 
06.01    EMBOQUILLADO DE PIEDRA PARA 
CUNETAS Y CANALES 
 m2 4.63 339.51 1,571.93 
             
07 CARPINTERÍA METÁLICA          403.40 
07.01    TAPA METÁLICA DE 0.60 X 0.60  und 2.00 201.70 403.40 
08 INSTALACIONES HIDRÁULICAS          1,170.19 
08.01    LIMPIEZA          869.33 
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08.01.01       ADAPTADOR ROSCA Y CAMPANA 
DE 1 1/2" PVC 
 und 3.00 17.95 53.85 
08.01.02       ADAPTADOR ROSCA Y CAMPANA 
DE 2" PVC 
 und 1.00 16.45 16.45 
08.01.03       BRIDAS ROMPE AGUA DE 6"  und 3.00 182.47 547.41 
08.01.04       CANASTILLA DE 1 1/2" DE BR  und 2.00 59.75 119.50 
08.01.05       CODOS PVC 1 1/2" x 90°  und 2.00 18.81 37.62 
08.01.06       CODOS FG 1 1/2" x 90°  und 1.00 23.80 23.80 
08.01.07       VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE 1 
1/2" 
 und 2.00 35.35 70.70 
08.02    SALIDA          259.38 
08.02.01       NIPLE 400CM FG 1 1/2"  und 2.00 21.80 43.60 
08.02.02       NIPLE 400CM FG 2"  und 1.00 25.33 25.33 
08.02.03       SUMIDERO 3" BR  und 1.00 32.35 32.35 
08.02.04       UNIÓN UNIVERSAL 1 1/2" FG  und 2.00 79.05 158.10 
08.03    REBOSE          41.48 
08.03.01       CODOS PVC 2" x 90°  und 1.00 14.19 14.19 
08.03.02       CODOS FG 2" x 90°  und 1.00 27.29 27.29 
 
 
 
COSTO DIRECTO 
     
2,956,433.69 
GASTOS GENERALES 12.5286%     370,399.74 
UTILIDAD 10%     295,643.37 
      ------- 
SUBTOTAL     3,622,476.80 
IMPUESTO (IGV 18%)     652,045.82 
      ==== 
TOTAL PRESUPUESTO     4,274,522.62 
 
5.12. PRESUPUESTO ALTERNATIVA II 
 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/.  Parcial S/. 
01 FILTRO LENTO            
02 OBRAS PRELIMINARES          2,277.41 
02.01    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 446.55 2.40  1,071.72 
02.02    TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 446.55 2.70  1,205.69 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS          40,313.67 
03.01 
   EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO 
ARCILLOSO 
m 1,181.55 6.68  7,892.75 
03.02    RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 237.38 24.08  5,716.11 
03.03    ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA DIST PROMEDIO 
m3 1,133.00 23.57  26,704.81 
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04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE          8,130.35 
04.01    SOLADO DE CONCRETO E=0.10M 1:10 m2 313.55 25.93  8,130.35 
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO          196,747.90 
05.01    CONCRETO FC=210KG/CM2 m3 187.29 405.69  75,981.68 
05.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 654.53 36.27  23,739.80 
05.03    ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 19,366.55 5.01  97,026.42 
06 REVOQUES Y ENLUCIDOS          21,411.28 
06.01 
   TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTES 
m2 389.57 36.81  14,340.07 
06.02 
   TARRAJEO EN EXTERIORES CON 
CEMENTO-ARENA 
m2 175.03 28.78  5,037.36 
06.03 
   PINTURA LATEX EN MUROS 
EXTERIORES 
m2 175.03 11.62  2,033.85 
07 COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA          32,355.18 
07.01 
   COLOCACIÓN DE FILTROS DE 
GRAVA 
m3 260.00 92.18  23,966.80 
07.02 
   COLOCACIÓN DE FILTROS DE ARENA 
(CU=2) 
m3 91.00 92.18  8,388.38 
08 MAMPOSTERÍA          13,525.20 
08.01 
   LADRILLO MACIZO DE CONCRETO 
DE 9x14x24 
und 8,840.00 1.53  13,525.20 
09 VARIOS          26,320.76 
09.01    CONTRAPISO E=25 mm, MEZCLA 1:2 
CE:H+IMPERMEABILIZANTE 
m2 274.06 32.28  8,846.66 
             
09.02    COMPUERTA DE LIMPIEZA DE 0.50 M und 1.00 216.49  216.49 
09.03 
   COMPUERTA DEL CANAL DE 
DISTRIBUCIÓN 
und 2.00 194.50  389.00 
09.04 
   VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 
DE 4" 
und 4.00 444.46  1,777.84 
09.05 
   VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 
DE 2" 
und 1.00 113.66  113.66 
09.06 
   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CODO PVC SAL 
und 12.00 38.94  467.28 
09.07 
   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 
PVC SAL 
und 5.00 34.87  174.35 
09.08    TUBERÍA DE DESAGÜE PVC SAL 6" m 30.00 11.68  350.40 
09.09 
   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
UNIÓN MIXTA PVC 
und 4.00 111.13  444.52 
09.10 
   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
UNIÓN UNIVERSAL 
und 10.00 49.53  495.30 
09.11    TUBERÍA DE FF 6" m 6.00 5.73  34.38 
09.12 
   LOSA DE CONCRETO PRE 
FABRICADO DE 0.50x.070 m. 
und 4.00 143.41  573.64 
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09.13 
   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
NIPLE DE 6" 
und 24.00 93.33  2,239.92 
09.14 
   JUNTA WATER STOP NEOPRENO DE 
6" 
m 94.40 31.61  2,983.98 
09.15    TAPA METÁLICA DE 0.80 X 0.80 und 2.00 201.70  403.40 
09.16 
   VÁLVULA COMPUERTA DE 6" 
AISLAR FILTROS 
und 4.00 924.96  3,699.84 
09.17    VÁLVULA COMPUERTA DE 6" 
P/INTERCONEXIÓN FILTROS 
und 1.00 924.96  924.96 
             
09.18 
   VÁLVULA COMPUERTA DE 6" 
DESAGÜE FILTROS 
und 2.00 924.96  1,849.92 
09.19    VERTEDERO METÁLICO und 1.00 185.60  185.60 
09.20    ESCALINES m 3.30 45.34  149.62 
01 LÍNEA DE CONDUCCIÓN            
02 OBRAS PROVISIONALES          1,869.27 
02.01    CARTEL DE OBRA und 1.00 528.60  528.60 
02.02 
   CASETA  PARA GUARDIANÍA 
ALMACÉN Y SUPERVISIÓN 
m2 1.00 72.03  72.03 
02.03 
   MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 
glb 1.00 1,268.64  1,268.64 
03 TRABAJOS PRELIMINARES          4,101.86 
03.01 
   TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
DE ZANJAS 
m 5,543.05 0.74  4,101.86 
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS          994,656.41 
04.01 
   EXCAVACIÓN CON 
RETROEXCAVADORA 
m3 1,884.64 224.73  423,535.15 
04.02 
   REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE 
ZANJAS 
m2 5,543.05 1.35  7,483.12 
04.03    CONFORMACIÓN DE CAMA DE 
APOYO PARA TUBERÍA DE AGUA 
m 5,543.05 3.92  21,728.76 
             
04.04 
   RELLENO Y COMPACTACIÓN DE 
ZANJAS MANUAL 
m 1,884.64 11.83  22,295.29 
04.05 
   PROTECCIÓN DE TUBERÍA 
(FC=175Kg/cm2) 
m3 1,884.64 275.71  519,614.09 
05 TUBERÍA Y ACCESORIOS          1,209,936.95 
05.01    TUBERÍA FF 6" m 5,543.05 218.28  1,209,936.95 
06 PRUEBA HIDRÁULICA          637.16 
06.01    PRUEBA HIDRÁULICA + 
DESINFECCIÓN DE ZANJA ABIERTA 
m 554.05 1.15  637.16 
             
07 VÁLVULA DE PURGA          7,782.36 
07.01    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 2.43 2.40  5.83 
07.02 
   TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
DE PRELIMINAR 
m2 2.43 3.13  7.61 
 
  
 
255 
 
 
 
07.03 
   EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO 
SUELTO 
m3 2.19 38.18  83.61 
07.04    ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30 M PROMEDIO 
m3 3.20 12.01  38.43 
             
07.05    CONCRETO  1:10 PARA SOLADO m2 2.16 25.79  55.71 
07.06    CONCRETO FC=175KG/CM2 m3 9.00 325.66  2,930.94 
07.07 
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
MUROS 
m2 19.27 34.99  674.26 
07.08 
   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
kg 63.67 4.88  310.71 
07.09    TARRAJEO CON MORTERO m2 14.85 26.27  390.11 
07.10 
   INSTALACIONES SANITARIAS 
VÁLVULA DE PURGA 
und 3.00 907.15  2,721.45 
07.11    TAPA METÁLICA und 3.00 187.90  563.70 
08 VÁLVULA DE AIRE          8,744.34 
08.01    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 2.16 2.40  5.18 
08.02 
   TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
DE PRELIMINAR 
m2 2.16 3.13  6.76 
08.03 
   EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO 
SUELTO 
m3 2.16 38.18  82.47 
08.04    ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30 M PROMEDIO 
m3 2.64 12.01  31.71 
             
08.05    CONCRETO  1:10 PARA SOLADO m2 2.16 25.79  55.71 
08.06    CONCRETO FC=175KG/CM2 m3 9.00 325.66  2,930.94 
08.07 
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
MUROS 
m2 12.15 34.99  425.13 
08.08 
   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
kg 50.82 4.88  248.00 
08.09    TARRAJEO CON MORTERO m2 12.48 26.27  327.85 
08.10    VÁLVULA DE AIRE DE 2" und 3.00 1,213.34  3,640.02 
08.11 
   INSTALACIONES SANITARIAS 
VÁLVULA DE AIRE 
und 3.00 142.29  426.87 
08.12    TAPA METÁLICA und 3.00 187.90  563.70 
09 CÁMARA ROMPE PRESIÓN - TIPO 7          18,649.85 
09.01    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 12.00 2.40  28.80 
09.02 
   TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
DE PRELIMINAR 
m2 12.00 3.13  37.56 
09.03 
   EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO 
COMPACTO 
m3 9.00 38.92  350.28 
09.04    ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30 M PROMEDIO 
m3 10.80 12.01  129.71 
             
09.05    CONCRETO FC=175KG/CM2 m3 7.16 325.66  2,331.73 
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09.06 
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
MUROS 
m2 69.76 34.99  2,440.90 
09.07 
   ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
kg 452.76 4.88  2,209.47 
09.08 
   TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTES 
m2 36.56 36.81  1,345.77 
09.09    TARRAJEO  EXTERIOR m2 39.20 30.49  1,195.21 
09.10 
   PINTURA LATEX EN MUROS 
EXTERIORES 
m2 24.80 11.62  288.18 
09.11    TAPA METÁLICA DE 0.60 X 0.60 und 8.00 201.70  1,613.60 
09.12    TAPA METÁLICA DE 0.50 X 0.50 und 4.00 201.70  806.80 
09.13    BRIDAS ROMPE AGUA DE 6" und 8.00 192.55  1,540.40 
09.14    VÁLVULA BRIDADA FF D=6" und 8.00 266.34  2,130.72 
09.15    VÁLVULA FLOTADOR FF 6" und 4.00 246.84  987.36 
09.16    VÁLVULA FLOTADOR 3/4" BRONCE und 4.00 197.10  788.40 
09.17 
   ACCESORIOS ENTRADA 6" Y SALIDA 
6" 
und 4.00 106.24  424.96 
10 PASES AÉREOS          17,536.25 
10.01    PASES AÉREOS TIPO I          10,238.47 
10.01.01 
      TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
DE PRELIMINAR 
m2 34.00 3.13  106.42 
10.01.02 
      EXCAVACIÓN MANUAL EN 
TERRENO ARCILLOSO 
m 10.80 6.68  72.14 
10.01.03       CONCRETO  1:10 + 30% PG m3 10.80 211.74  2,286.79 
10.01.04 
      ACERO CORRUGADO FY= 4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 30.14 4.88  147.08 
10.01.05       ACCESORIOS PASE AÉREO TIPO I und 1.00 7,626.04  7,626.04 
10.02    PASES AÉREOS TIPO II          7,297.78 
10.02.01 
      TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
DE PRELIMINAR 
m2 34.00 3.13  106.42 
10.02.02 
      EXCAVACIÓN MANUAL EN 
TERRENO ARCILLOSO 
m 10.80 6.68  72.14 
10.02.03       CONCRETO  1:10 + 30% PG m3 10.80 211.74  2,286.79 
10.02.04 
      ACERO CORRUGADO FY= 4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 30.14 4.88  147.08 
10.02.05       ACCESORIOS PASE AÉREO TIPO II und 1.00 4,685.35  4,685.35 
01 TRABAJOS PRELIMINARES          33.76 
01.01    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 10.75 2.40  25.80 
01.02 
   TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
DE ZANJAS 
m 10.75 0.74  7.96 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS          15,171.53 
02.01 
   EXCAVACIÓN CON 
RETROEXCAVADORA 
m3 67.19 224.73  15,099.61 
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02.02 
   REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE 
ZANJAS 
m2 10.75 1.35  14.51 
02.03    CAMA DE APOYO m 10.75 5.34  57.41 
03 TUBERÍA Y ACCESORIOS          2,378.44 
03.01    TUBERÍA POLIETILENO 400MM m 10.75 221.25  2,378.44 
04 
COLOCACIÓN DE MATERIAL 
FILTRANTE 
         3,529.99 
04.01    FILTRO DE ARENA m3 18.81 92.18  1,733.91 
04.02    FILTRO DE GRAVA m3 8.39 92.18  773.39 
04.03    MATERIAL IMPERMEABLE m3 12.09 84.59  1,022.69 
05 RELLENO          159.71 
05.01    MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 13.50 11.83  159.71 
06 ESTABILIZACIÓN DE SUELOS          1,389.70 
06.01    ENTIBADO m2 21.50 36.73  789.70 
06.02    MOTOBOMBA glb 5.00 120.00  600.00 
01 
SISTEMA DE EVACUACIÓN DE 
LODOS 
         30,039.96 
01.01    TRAZO Y REPLANTEO m 135.00 2.70  364.50 
01.02 
   EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA 
TUBERÍAS 
m 135.00 6.68  901.80 
01.03    REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS m 135.00 1.35  182.25 
01.04    CAMA DE APOYO m 135.00 5.34  720.90 
01.05 
   RELLENO Y COMPACTACIÓN DE 
ZANJAS MANUAL 
m 135.00 11.83  1,597.05 
01.06 
   INSTALACIÓN TUBERÍA D=6" PVC S-
25 
m 84.00 190.78  16,025.52 
01.07 
   INSTALACIÓN TUBERÍA D=8" PVC S-
25 
m 51.00 200.94  10,247.94 
 
COSTO DIRECTO    2,669,281.77 
GASTOS GENERALES 12.5286%    334,423.63 
UTILIDAD 10%    266,928.18 
     -------- 
SUBTOTAL    3,270,633.58 
IMPUESTO (IGV 18%)    588,714.04 
     ====== 
TOTAL PRESUPUESTO    3,859,347.62 
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5.13. CRONOGRAMA ALTERNATIVA I 
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5.14. CRONOGRAMA ALTERNATIVA II 
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5.15. CRONOGRAMA VALORIZADO ALTERNATIVA I 
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5.16. CRONOGRAMA VALORIZADO ALTERNATIVA II 
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5.17. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
A. DISPOSICIONES GENERALES 
A.1 ALCANCES DE LAS DISPOSICIONES 
Las presentes Especificaciones Técnicas, conjuntamente con el Contrato, la 
Memoria Descriptiva y los Planos, tienen como objeto normar las condiciones 
generales de construcción a ser aplicadas en la ejecución de la obra. 
A.1.1 NORMAS 
La construcción  de  la  obra, se  efectuará cumpliendo  con  las Normas Técnicas  
Nacionales  (INDECOPI), aceptándose  normas  y  reglamentos internacionales 
cuando éstas garanticen una calidad igual o superior a las Nacionales 
 
 
 
 
 
nstitute U.S.) 
 
 
 
 
Concretos 
. 
concreto con el cono de Abrams. 
 
en las aguas usadas en la elaboración de hormigones y morteros. 
en las aguas usadas en la elaboración de hormigones y morteros.  
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0: 2001 Agregados, extracción y preparación de las muestras. 
NTP 400.011: 1976 Agregados, definición y clasificación de agregados para uso 
en morteros y concretos. 
 
2002 Agregados, método de ensayo para determinar 
cualitativamente las impurezas orgánicas del agregado fino. 
1977 Agregados,  método  de ensayo  para  la determinación 
cualitativa de cloruros y sulfatos. 
l que pasa el tamiz 
ITINTEC 74 um (N° 200). 
2002  Agregados, determinación de  la resistencia al desgaste 
en agregados gruesos de tamaño pequeño por máquina de los ángeles. 
Barras de Acero al Carbono 
 
Válvulas de Bronce 
 
A.1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
Las presentes especificaciones técnicas generales, sin ser limitativas, se refieren a: 
Previamente al inicio de la obra se efectuará el replanteo topográfico del proyecto, 
respetando las indicaciones de los planos en cuanto a trazo, alineamientos, 
gradientes. 
El CONTRATISTA cuidará la conservación de todas las señales, estacas, BMs, 
etc. 
Para  garantizar  la  calidad  del  material  y  el  equipo  a  instalar,  el 
CONTRATISTA presentará la siguiente certificación. 
A.1.3 Antes de Instalarse a la obra 
Certificación de materiales cuando sea necesario, de un Organismo o laboratorio 
reconocido 
ejecutar.  
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A.1.4 Durante la Ejecución de la obra 
 pruebas para verificar su comportamiento en obra y 
su correcta instalación. 
A.2.0 RECTIFICACIÓN Y COMPLEMENTO DE LAS ESPECIFICACIONES 
En caso de obras complementarias y/o modificaciones al Proyecto, así como para 
la ejecución de servicios no previstos en las presentes especificaciones y que 
fueran requeridas al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos, valdrán 
las disposiciones que la SUPERVISIÓN acuerde con el mismo en cada caso, previa 
autorización de la Entidad. 
La SUPERVISIÓN con autorización de la Entidad y de acuerdo con el 
CONTRATISTA, tendrá la facultad durante el curso de la ejecución de las obras, 
de modificar, complementar o adaptar a situaciones reales a las presentes 
Especificaciones, con aprobación del Proyectista a fin de asegurar una buena 
ejecución de los trabajos de acuerdo a lo previsto en el Expediente 
Técnico. 
A.3.0 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
El CONTRATISTA tomará las medidas de seguridad que sean necesarias para 
proteger la vida y salud del personal a su servicio. 
El CONTRATISTA nombrará personal responsable de la seguridad de todos los 
trabajos, quien a su vez dispondrá de todos los equipos y elementos necesarios para 
otorgar la seguridad conveniente. 
A continuación se citan algunas disposiciones referenciales que no deben ser 
consideradas como limitativas: 
todas las personas deberán llevar cascos protectores. 
materiales no deberán estar esparcidos en el suelo, si no deben ser recogidos y 
depositados ordenadamente. 
Las   conducciones   eléctricas   han   estar   provistas   de   un   buen aislamiento, 
debiéndose observar las prescripciones especiales. 
 Todos los vehículos, aparatos elevadores y demás equipos y máquinas deberán 
ser operados por el personal capacitado, debiendo observar las medidas de 
seguridad prescritas para el caso. 
El CONTRATISTA tomará además por iniciativa propia, las medidas de 
seguridad que juzgue indispensable y considerará las de la SUPERVISIÓN 
respecto a la seguridad de las obras.  
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B. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 
Estas Especificaciones describen cada una de las partidas que en conjunto 
constituyen los trabajos a desarrollar, señalando además las características y 
particularidades de cada actividad, así como la forma de medición y pago 
respectivo. 
C. LÍNEA DE CONDUCCIÓN CAPTACIÓN - PLANTA DE TRATAMIENTO 
1. OBRAS PROVISIONALES 
1.01. CASETA PARA GUARDIANÍA, ALMACÉN Y SUPERVISIÓN, M2 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la ejecución de un ambiente para el Ing. Residente, la misma que 
estará ubicada en un lugar cercano a la ejecución de la Obra, previamente 
definido por el Residente. La caseta tendrá una dimensión mínima de 12.00 
m2, y será construida colocando listones de madera de 
3” x 4", que estarán ubicados en los extremos y en la parte central a lo largo 
de la caseta y un listón adicional se colocará en el lugar donde se colocará la 
puerta de acceso. Las paredes serán ejecutadas con paneles de triplay de 
4mm de espesor, convenientemente asegurada con clavos a las correas de 
madera transversales que se colocarán en la parte superior, central e inferior 
de las dimensiones de la caseta. 
La cobertura será de calamina galvanizada asegurada con clavos a las correas 
de madera de 2” x 3” que se colocarán para asegurar el techo. La cobertura 
deberá tener una pendiente mínima de 10% de tal manera que permita evacuar 
las aguas en caso se presenten precipitaciones pluviales. La altura mínima de 
la caseta será de 2.40 m. y será de responsabilidad del Residente tener en la 
caseta los Planos de ejecución de Obra, Cronograma de Avance de Obra 
Programado y de Avance Ejecutado de Obra, así como el Cuaderno de Obra. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La medición será por metro cuadrado de caseta para almacén oficina y/o 
guardianía construida. 
FORMA DE PAGO 
El pago de la partida será por unidad de acuerdo a lo realmente ejecutado. 
1.02. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO PESADO, GBL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos necesarios para el adecuado transporte de 
equipo y herramientas al lugar de ejecución de la obra.  
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Equipo mínimo a utilizar: 
 
 
 
 
 
 
 
El traslado del equipo pesado: retroexcavadora y/o cargador se efectuará por 
vía terrestre utilizando camiones plataforma desde la ciudad de Piura. 
El equipo liviano (volquetes, cisternas etc.) se transportará por sus propios 
medios; en este equipo liviano será transportado el equipo liviano no-auto 
transportable (vibradores, compactadora etc.), herramientas, madera para 
entibado etc. 
La movilización y desmovilización se medirá según las unidades que 
correspondan al equipo consignado en el análisis de costos o similares, se 
pagará por movilización a medida que el equipo sea puesto en el lugar de la 
obra totalizando por este concepto el 50% del monto global, restante 
corresponde al concepto de desmovilización, cuando los equipos son retirados 
de la obra. 
Esta partida consiste en el transporte a obra de los equipos mecánicos y 
herramientas asignadas al proyecto desde sus depósitos o almacenes en la 
sede central y el transporte de retorno de la obra hacia sus lugares de origen. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La movilización o desmovilización será medida en forma global (gbl) y 
corresponderá únicamente al equipo consignado. 
FORMA DE PAGO 
El pago de la partida Movilización y Desmovilización de Equipo, será de 
acuerdo a lo realmente ejecutado. 
1.03. TRAZO Y REPLANTEO, ML DESCRIPCION 
Esta partida comprende el trazo, alineamiento gradientes, distancias y otros 
datos que deberán ajustarse estrictamente a los planos y perfiles del 
expediente técnico. Se hará el replanteo previa revisión de la nivelación de 
las calles y verificación de los cálculos correspondientes. Cualquier variación 
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de los perfiles por exigirlo así las circunstancias de carácter local, deberá 
recibir previa aprobación del ingeniero supervisor. 
Se requerirá del uso obligatorio de equipo de Estación Total. 
El trazo de los colectores y del emisor se hará teniendo en cuenta que el 
espacio mínimo libre entre la línea de propiedad y poste de alumbrado, con el 
borde la zanja prevista será de 1,50m. De preferencia el trazo coincidirá con 
el eje de las calles. 
Los trabajos que comprende la partida serán ejecutados por personal idóneo 
y calificado utilizando el equipo adecuado. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro lineal (ml) 
BASES PARA EL PAGO 
El trazo y replanteo, medido en la forma estipulada, se pagará por metro lineal 
(ML) colocada y aceptada por el Ingeniero Supervisor al precio unitario 
correspondiente a la partida, cuyo precio y pago constituye compensación 
total por el material, mano de obra y herramientas necesarios para completar 
el trabajo. 
2. ESTRUCTURAS 
2.01. EXCAVACIÓN 
2.01.01. EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA TERRENO COMPACTO 
(0.60X0.80), ML 
2.01.02. EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA TERRENO SEMIRROCOSO 
(0.60X0.80), ML 
DESCRIPCIÓN 
Las zanjas tendrán una sección mínima de 0.60 x 0.80 m2 
Recomendándose de acuerdo a la factibilidad que presenta la tubería PVC 
está debe ser colocada tan pronto como se termine de ejecutar la zanja 
requerida. 
Se debe tener en cuenta que la instalación de un sistema de agua potable debe 
ser precisa y estar de acuerdo a los planos del proyecto teniendo en cuenta la 
rigurosidad necesaria en el alineamiento y la nivelación. 
La inclinación de los taludes de la zanja debe estar en función de la estabilidad 
de los suelos (nivel freático, presencia de lluvias, profundidad de 
excavaciones y el ángulo de reposo del material) y su densidad a fin de 
realizar la adecuada instalación de la tubería, pero no olvidando el aspecto 
económico.  
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Ancho y Profundidad de Zanja 
El ancho de la zanja deberá de permitir un montaje fácil y adecuado relleno y 
compactación de la tubería. 
Dado que la tubería PVC es flexible, se recomienda en general que la zanja al 
nivel de la tubería, hasta la clave del tubo sea lo más estrecho posible estando 
esto dentro de los límites practicables. 
Así, un aumento en el ancho de la zanja pero por encima de la clave del tubo 
no incrementa la carga de tierra sobre éste, lo que se consigue dando una 
pendiente a los costados de la zanja, o excavando una zanja secundaria. 
En la apertura de la zanja se deberá tener especial cuidado de no dañar y 
mantener el funcionamiento de las instalaciones de servicio público. El 
contratista deberá reparar por su cuenta los desperfectos que se produzcan en 
los servicios mencionados, salvo que el ingeniero inspector constate que 
aquellos no son importantes. 
La excavación  de las  zanjas en  la zona  de las  cajas se hará  a una 
profundidad mínima tal que asegure el drenaje de todas las instalaciones. 
Para proteger a las personas y evitar peligros a la propiedad y vehículos, se 
deberá colocar barreras, señales y guardianes, que deberán mantenerse 
durante el proceso de la obra hasta que los tramos instalados que no ofrezcan 
ningún peligro. 
El material excavado deberá a ubicarse 0.50m. Como mínimo del filo o canto 
de zanja, facilitándose su posterior utilización, así como teniéndose la mayor 
amplitud de área para el personal ejecutor de trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por metro lineal (ml) 
2.02. REFINE Y NIVELACIÓN FONDO ZANJA, ML DESCRIPCIÓN 
La existencia de esta partida satisface la necesidad de mantener la obra en 
forma ordenada y limpia de desperdicios. 
Esta partida está destinada a eliminar los materiales sobrantes de las diferentes 
etapas constructivas, completando los movimientos de tierra descritos en 
forma específica. 
Se presentará particular atención al hecho que, no deberá apilarse los 
excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias interrupciones al tránsito, 
así como molestias con el polvo que generen las tareas de apilamiento, 
carguío y transporte que forman parte de la partida.  
El destino final de los materiales excedentes será elegido de acuerdo con las 
disposiciones y necesidades municipales. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por metro lineal (ml) 
2.03. CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA DE AGUA, 
ML 
El fondo de zanja deberá de ser plano, continuo y estará libre de rocas o 
materia) duro cortante que podrían causar daño a tubería PVC. 
Fondo formado: 
La tubería debe ser encamada con una fundación de tierra en el fondo de la 
zanja con forma circular que se ajusta a la tubería con una tolerancia razonable 
por lo menos en un 50% del diámetro exterior. El relleno lateral y superior 
mínimo 15 cm sobre la clave del tubo y compactado a mano o mecánicamente. 
Fondo de material seleccionado: 
Se coloca el material seleccionado sobre el fondo plano de la zanja, con un 
espesor mínimo de 10 cm. en la parte inferior de la tubería y debe extenderse 
entre 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la tubería. 
El resto del relleno hasta unos 15 cm. mínimo por encima de la clave del tubo 
será compactado a mano o mecánicamente. 
Relleno compactado: 
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano, regular y uniforme, libre de 
materiales duros y cortantes, considerando la pendiente prevista en el 
proyecto, exento de protuberancias o cangrejeras, las cuales deben ser 
llenadas con material adecuado y convenientemente compactado a nivel del 
suelo natural. 
Cuando el fondo de la zanja está formado de arcilla saturada y lodo, es 
saludable tender una cama de confitillo o cascajo de 15 cm. de espesor, 
compactada adecuadamente. 
Más aún si el tubo estuviese por debajo del nivel freático o donde la zanja 
pueda estar sujeta a inundación, se deberá colocar material granular de 
1/4” a 1/2" pulg. Triturado (tipo I) hasta la clave del tubo. 
Si el fondo es de un material suave y fino sin piedra y se puede nivelar 
fácilmente, no es necesario usar rellenos de base especial. 
En cambio si el fondo está conformado por material rocoso o pedregoso, es 
aconsejable colocar una capa de material fino, escogido, exento de piedras o 
cuerpos extraños con un espesor mínimo de 10 a 15 cm. Este relleno previo 
debe ser bien apisonado antes de la instalación de los tubos. 
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Retirar rocas y piedras del borde de la zanja para evitar el deslizamiento al 
interior y ocasionar posibles roturas. 
Independientemente del tipo de soporte especificado es importante la 
excavación de nichos o huecos en la zona de las campanas de tal forma que 
el cuerpo del tubo este uniformemente soportado en toda su longitud. 
No deberá de utilizarse arcilla (material) inmediatamente alrededor del tubo, 
ni como encamado, relleno lateral o superior. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por metro lineal (ml) 
2.04. RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL ZANJA, ML 
El relleno de la zanja debe hacerse inmediatamente después de instalada y 
realizada la prueba hidráulica con la finalidad de protegerla. El primer relleno 
hasta 30 cm por encima de la tubería debe compactarse manualmente en capas 
sucesivas de 10 cm de material seleccionado y con el debido contenido de  
humedad utilizando para el efecto pisones  de característica y peso adecuado 
para no dañar la tubería. 
El segundo relleno hasta llegar al nivel natural del terreno se hará también por 
capas compactadas de 15 cm de espesor como máximo, pudiendo emplearse 
la misma tierra de la excavación original, previamente tamizada. 
Tubería en pendiente 
El relleno y apisonado de las zanjas en terreno inclinados se debe ejecutar con 
especial cuidado. Hasta tanto el terreno no se haya consolidado 
completamente, habrá una tendencia a que el agua subterránea, o fugas, 
corran lo largo del material suelto, lo cual puede ocasionar una falla en el 
soporte de la tubería. Para reducir esta posibilidad, el relleno de las zanjas en 
pendiente se debe hacer por capas de 10 cm muy bien apisonadas, hasta llegar 
al nivel primitivo del terreno. 
El anclaje en terrenos con pendientes pronunciadas es necesario en todos los 
casos, para evitar no sólo el deslizamiento del material, sino el peso de la 
tubería sobre sí misma. 
Precauciones para el Relleno 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos, se completará el 
relleno  de  zanjas, tomando  las precauciones necesarias  como  si  se tratará 
de material vítreo. 
Modo de Efectuar el Relleno 
Se colocarán en la zanja primeramente tierra fina o material seleccionado, 
libre de piedras, raíces, etc., y se pisoneará uniformemente debajo de los 
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costados, la longitud total de cada tubo hasta alcanzar su diámetro horizontal. 
El relleno se seguirá apisonando convenientemente, en forma tal que no 
levante el tubo o lo mueva de su lineamiento horizontal o vertical y en sus 
capas sucesivas que no excedan de 10 cm sobre la generatriz superior del 
tubo. 
La primera etapa puede ser ejecutada parcialmente antes de iniciar las pruebas 
parciales de la tubería. 
El resto del relleno se compactará con rodillos aplanadores y otras máquinas 
apropiadas de acuerdo con el material de que se disponga. 
Las máquinas deberán pasarse tantas veces como sean necesarias para obtener 
una densidad del relleno no menor de 90% de la máxima obtenida mediante 
el ensayo Proctor Standard. 
La compactación se hará a humedad óptima y en capas horizontales no mayor 
de 15 cm. Tanto la clase de material de relleno, como la compactación deben 
controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias orgánicas en 
cantidades  deletéreas, ni micas o arcillas o limos uniformes. No debe 
emplearse material cuyo peso seco sea menos de 1,600 kg/m3. Todos los 
espacios entre rocas se llenarán completamente con tierra. 
No deben arrojarse a la zanja piedras grandes por lo menos hasta que el relleno 
haya alcanzado una altura de 1m. Sobre el lomo del tubo o parte superior del 
colector. 
En los tramos, se dejará la superficie del terreno pareja, tal como estaba antes 
de la excavación y los rellenos sucesivos que fuesen menester para 
acondicionar la superficie de la zanja en esta forma serán parte de la 
responsabilidad del constructor hasta por seis meses después de hecho el 
relleno. En los tramos el constructor mantendrá la superficie del terreno a 
nivel de la calle mientras se repone el pavimento. 
Asentamiento con Agua 
Si fuera posible, conviene apisonar la tierra del primer relleno con agua, 
evitando la utilización de pisones los que podrán admitirse solamente en las 
capas superiores. 
Donde se encuentren obstáculos para el alineamiento y gradientes de la 
tubería, tales como tubería, conexiones, etc., éstos deberán ser sostenidos o 
retirados, para luego ser reinstalados o reconstruidos por el contratista. En 
caso de que no sea posible se hará un cambio en el trazo con  la autorización 
del ingeniero inspector.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por metro lineal (ml) 
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2.05. PROTECCIÓN DE TUBERÍA (Concreto fc=140 Kg/cm2), M3 
El concreto a usarse en la construcción de los dados para empalmar las 
tuberías a los diferentes buzones y será de 140 kg/cm2, debe estar dosificado 
de menara que alcance a los 28 días de fraguado y curado, la resistencia 
requerida, probado en especímenes normales de 6” de diámetro x 12” de alto 
y deberá de cumplir con las normas ASTM - C172. El concreto debe tener 
suficiente fluidez a fin de que no se produzcan segregaciones de sus elementos 
al momento de colocarse en obra. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida es por metro cúbico (m3). 
FORMA DE PAGO 
La forma de pago es por metro cúbico (m3). 
2.06. TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 6", ML 
La tubería PVC de clase 10 de 6”, unión flexible KM con anillo de 
hermeticidad, a instalar será de fácil operación de ensamblaje, rápida 
instalación, segura en el acople etc. 
Este tipo de tubería tiene un amplio grado de movimiento axial para 
acomodarse a cambios de longitud en instalaciones enterradas. Cada empalme 
se comporta como una junta de dilatación. 
Transporte 
El transporte y traslado a Obra se deberá realizar estableciéndose las 
precauciones necesarias para evitar daños o causar alteración en calidad de 
tubería a usarse, (realizar examen exhaustivo a cada tubo a utilizarse). 
Manipuleo Y Descarga 
El reducido peso de la tubería PVC, facilita su manipuleo evitando dejar caer 
la tubería y accesorios, evitándose así daños al material pudiendo disminuir 
su resistencia. 
El descargo se deberá de realizar en paquetes que facilite el traslado al 
almacén por personal ejecutor de obra. 
Almacenaje 
La ubicación del almacén de tubería PVC, deberá estar situado lo más cerca 
posible al sitio de obra, el traslado al lugar de utilización deberá de realizarse 
a medida que este material se necesite. La tubería deberá APILARSE     en     
forma     horizontal     sobre     maderas     de     0.10m, aproximadamente a 
una distancia máxima de 1.50m, de manera que la campana de los mismos 
quede alterna y sobresaliente, dejándolos libre de presión exterior alguna. 
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Se apilaran en grupos en una altura máxima de 1.50 m. La tubería deberá de 
protegerse de la incidencia de los rayos solares, ubicándolos y protegiéndolos 
mediante tinglados; si se emplearán lonas o fibras plásticas de color negro se 
ha de dejar una ventilación adecuada en la parte superior de la pila, 
recomendándose almacenar la tubería separando diámetros y clases 
facilitándose su ubicación para su uso. 
Igual tratamiento deberá de dársele tanto a los accesorios (complemento de 
tubería), anillos de caucho, apartándolos o aislándolos de los rayos solares, 
aceite, grasas y calor excesivo. 
Instalación de tubería PVC 
La velocidad o rendimiento de ¡a mano de obra utilizada dependerá en gran 
medida de que el persona! encargado de ejecutar la instalación sea conocedor 
tanto de su trabajo y labor en conjunto. 
Antes de hacer descender la tubería en zanja se debe de tomar la precaución 
de: 
-existencia de tierra, grava o piedra en su interior. 
 
circunstancias que ameriten el uso de otro tipo de equipo para su descenso. 
Montaje 
Para el montaje de la tubería PVC se deberá verificar la existencia de chaflán 
en el extremo espiga del tubo, este es de 15 grados, siendo el adecuado para 
una buena y fácil inserción. 
En casos de tubos sin chaflán por corte de ajuste o aprovechamiento de 
longitudes se deberá limar o escobillar las filas y posterior lijado no dejando 
zonas angulosas. 
Ensamble 
La conexión del tubo PVC se efectuará insertando el extremo achaflanado a 
la campana. 
Montaje Del Tubo 
Se recomienda marcar en la campana de los tubos la profundidad de inserción. 
Esta marca deberá de hacerse de tal forma que la espiga penetre hasta dejar 
una luz aproximadamente de 10mm de fondo de campana la cual puede 
hacerse introduciendo un tubo hasta el fondo de la unión luego se descontará 
la distancia indicada. 
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Se realizará la limpieza del interior de campana y exterior de espiga, a insertar 
luego, se unta pegamento en el chaflán y por lo menos la mitad de la espiga a 
insertar. 
Una persona insertará ahora en el extremo achaflanado en la campana que 
contiene el anillo mientras que la otra proceda a insertar o empujar el tubo 
hacia el fondo luego retirando para que la unión opere como JUNTA DE 
DILATACIÓN, para la inserción se realizará manualmente , para mayores 
diámetros se podría requerir ayuda mecánica. 
Obsérvese que el tubo se inserte en una forma recta. El buen alineamiento de 
la tubería es esencial para facilitar el ensamble. 
Curvatura 
Dada la flexibilidad de los tubos PVC permite en algunos casos efectuar 
cambios de dirección en tuberías, no recomendándose hacer unas curvaturas 
mayores a 30 siempre ubicándolos en parte lisa del tubo y no sobre campanas. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida es por metro linear (ml). 
2.07. TUBERÍA DE FºFº DE 6”, ML 
Esta tubería se ajusta a las normas de calidad NTC.3470 y ASTM-A-53, 
garantizando así un producto de alta confiabilidad en instalaciones de 
conducción de fluidos. 
Esta tubería será empleada en las estaciones de bombeo proyectadas. 
Recomendaciones para su instalación 
La  junta  con  bridas  permite  un  fácil  montaje  y  desmontaje  en  línea 
(reparación, visita, mantenimiento). 
Respetar el orden y el torque de apriete de los pernos. 
No poner la canalización en tracción cuando se realiza el apriete de los pernos. 
Limpieza y alineamiento de las bridas 
Controlar el aspecto y la limpieza de las caras de las bridas y de la arandela 
de junta. Alinear las piezas a montar. 
Dejar entre las dos bridas a ensamblar un pequeño espacio para permitir el 
paso de la arandela de junta.  
Posicionamiento de la arandela 
Introducir la arandela de junta entre las bridas y colocar los tornillos. 
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A partir del DN 300, se facilita la colocación pegando parcialmente la 
arandela de junta en posición correcta sobre su asiento (utilizar una cola 
neopreno). 
Centrar la arandela entre los resaltes de dos bridas. 
Apriete de los pernos 
Montar las tuercas. 
Apretar los pernos en el orden que indica el esquema adjunto, respetando los 
torques de apriete recomendados a continuación. 
Para  su  almacenamiento,  utilizar  piezas  de  separación  de  madera 
(maderos, cuñas) de suficiente resistencia y de buena calidad. Siempre se 
recomienda reducir al mínimo el tiempo de almacenamiento. Se han de tomar 
precauciones cuando los tubos comportan revestimientos especiales. 
El almacenamiento de los tubos y uniones en la obra debe permitir una gestión 
adecuada de las piezas y facilitar las eventuales reparaciones. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La medición será por metro lineal de tubería de 06” Bridada de Fierro 
Fundido Colocado. 
FORMA DE PAGO 
Se  cancelará  por  metro  lineal  de  tubería  de  acuerdo  a  lo  realmente 
ejecutado. 
2.08. CODOS 
2.08.01. CODO PVC DE 6"x 22.5°, UD 
2.08.02. CODO PVC DE 6"x 45°, UD 
2.08.03. CODO PVC DE 6"x 90°, UD 
En general los accesorios a utilizar para complementar las líneas de tubería 
PVC, deben ser suministrados por el mismo proveedor de la tubería. 
Podrán utilizarse accesorios inyectados o termoformados con unión flexible 
y serán de la misma clase de la tubería como mínimo, debiendo estar previsto 
el correspondiente dado de anclaje y de acuerdo a las dimensiones y tipo del 
accesorio. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de accesorios será medida en unidades, medida en el terreno 
verificándose su instalación respectiva. 
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BASES PARA EL PAGO 
El pago se hará por unidad de accesorio instalada y según el precio unitario 
del contrato. Dicho pago constituirá compensación total por mano de obra, 
equipo y cualquier otro insumo que se requiera para ejecutar totalmente la 
partida. 
2.09. PRUEBA HIDRÁULICA 
2.09.01 PRUEBA HIDR+DESINFECCION ZANJA ABIERTA, ML 
La bomba se instalará en la parte más baja del tramo y de ninguna manera en 
las partes altas, para evitar que el aire acumulado en ese punto produzca 
variaciones en el manómetro o golpe de ariete. 
La norma general para la presión de prueba es de aplicar una presión igual a 
vez y media la presión normal o clase del tubo de PVC. 
Excederse con el aumento de presión no mejora las condiciones de 
funcionamiento y si en cambio puede dar a lugar a sobre fatigas de los 
materiales constitutivos del sistema. 
Hay que bombear lentamente y observar el manómetro que nos indicará si la 
presión permanece constante. 
Al llegar a presiones de 50, 80, 100, 150, 200,250 Ibs/pulg2 
aproximadamente, deberá efectuarse purgas de aire, tanto en la bomba como 
en los puntos donde se colocaron válvulas para efectuarlas. Una vez se logra 
la presión especificada se dejará de bombear. 
La presión de prueba debe mantenerse durante el tiempo necesario para 
observar y comprobar el trabajo eficiente de todas  las partes de la instalación. 
Prueba de fugas 
El objeto primordial de la prueba de fuga es comprobar la impermeabilidad 
de la línea incluyendo todas sus uniones y accesorios. 
La norma general para la prueba de impermeabilidad es aplicar la presión 
máxima de servicio. La presión se debe mantener tan constante como sea 
posible durante toda la prueba. En todo caso las presiones iniciales y finales 
deben ser iguales, para eliminar los errores producidos por el efecto de las 
bolsas de aire que se encuentran en la tubería.  
Se estima que la probable fuga en el tramo a prueba no deberá exceder a la 
cantidad especificada en la siguiente fórmula. 
F = (ND*P) / 410*25 
Para juzgar las pérdidas o escapes de la instalación se puede usar la siguiente 
tabla, en la cual se dan las pérdidas máximas permitidas en litros por una hora 
de acuerdo al diámetro de tubería en 100 empalmes. 
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Los empalmes que muestren fugas deberán demostrarse y hacerse de nuevo. 
Una vez hechas las reparaciones que indican las pruebas, estas se deben 
repetir para dejar definitivamente comprobada la tubería y proceder a 
completar el relleno de la zanja. Es muy buena práctica rociar 
abundantemente con agua las últimas capas de material de relleno con lo cual 
se logra mejor compactación del material. 
Desinfección de las tuberías 
Antes de ser puesta en servicio cualquier línea de agua potable, deberá ser 
desinfectada con cloro. 
Cualquiera de los siguientes métodos enumerados por orden de preferencia 
podrá seguirse para la ejecución de este trabajo: 
Cloro líquido 
Compuesto de cloro disuelto en agua 
Compuesto de cloro seco. 
En los casos a) y b) es necesario realizar preliminar. Antes de la cloración 
toda suciedad y materia extraña deberá ser eliminada, inyectándole agua por 
un extremo y haciéndola salir por el otro, por medio de un grifo contra 
incendios u otro medio. Esto deberá hacerse después de la prueba de presión, 
ya sea antes o después del relleno de zanja. Para la desinfección con cloro 
líquido se aplicará una solución de cloro líquido por medio de un aparato 
clorador de solución o cloro directamente de un cilindro con aparatos 
adecuados para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión efectiva 
del cloro en toda la tubería. El punto de aplicación será de preferencia el 
comienzo de la tubería y a través de una llave Corporation. 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 40 a 50 ppm. En la 
desinfección de la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá  usar  
compuesto  de  cloro  tal  como  hipoclorito  de  calcio  o similares, cuyo 
contenido de cloro utilizable sea conocido. 
Estos    productos    se    conocen    en    el    mercado    como    "HTH", 
"PERCHLORON", "DESMANCHES", etc.  
Para la disolución de estos productos se usará una solución del 5% en agua, 
la que será inyectada o bombeada dentro de la nueva tubería en cantidad que 
dé un dosaje de 40 a 50 ppm. De cloro. El periodo de retención será por lo 
menos de tres horas, al final de la prueba del agua deberá tener un residuo por 
lo menos de 5 ppm. De cloro. 
Después de la prueba de agua con cloro será totalmente expulsada llenándose 
la tubería con el agua dedicada al consumo. Antes de poner en servicio esta 
tubería, se comprobará que el agua que contiene satisface las exigencias de 
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los abastecimientos de agua potable del país, para lo cual se harán los análisis 
químicos y bacteriológicos correspondientes. 
Si estas condiciones no fueran totalmente satisfactorias la cloración deberá 
repetirse. 
Prueba hidráulica y desinfección 
Prueba hidráulica 
Para la prueba hidráulica de la tubería, ésta se llenará lentamente y se 
observarán las fugas debidas a la porosidad del concreto, juntas de 
construcción y otros. La prueba del tanque lleno durará 24 horas, sino se 
producen filtraciones, se dará por terminada la prueba y se procederá al 
enlucido con impermeabilizante. En caso contrario se harán los resanes 
necesarios y se repetirá la prueba hidráulica hasta obtener un resultado 
satisfactorio. 
Desinfección 
Después de probar las tuberías se lavará interiormente con agua limpia y se 
descargará totalmente. El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla 
de solución de hipoclorito de calcio. 
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua de 
la cuba y se repetirá la operación de desinfección. 
Cuando el cloro residual esté presente en una proporción mínima de cinco 
partes por millón, la desinfección se dará por satisfactoria y se lavará la cuba 
con agua potable hasta que no quede trazos del agente químico. 
D. VÁLVULA DE PURGA 
Las válvulas de purga para redes de agua potable se harán del tipo de 
compuerta de FFD (BB) de 4", para una presión de trabajo mínima de 150 
Ibs/pulg2. Llevarán doble campana capaz de recibir directamente la tubería 
con la unión normal del anillo de jebe; también podrán llevar brida en cada 
extremo donde estará colocada la tubería. 
Podrán ser extranjeras o nacionales siempre que se cumplan las 
especificaciones A.W.W.A. 0.500 y consta de los siguientes accesorios:  
 
 
 
 
 (BB) de 4" NTP ISO 10221 
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Aceptación 
Las válvulas deberán ser examinadas antes de su instalación para verificar 
que no tengan ningún defecto de fabricación o deterioro en el transporte. 
Cuando sea necesario, se podrá solicitar una prueba hidráulica de la válvula 
fuera de zanja a una presión no menor de 200 Ibs/pulg2. 
Colocación 
El fondo  de  la  zanja,  donde  se apoyará la válvula,  se apisonará  hasta 
conseguir una superficie bien compactada. 
Después de colocada la válvula en zanja, incluyendo su unión, con las 
respectivas tuberías se colocará un solado de concreto f=140 kg/cm2. 
Destinado al anclaje de la válvula y para servir de apoyo a la caja de ladrillo. 
Sus dimensiones deberán estarán de acuerdo al tamaño de dicha caja, que 
interiormente tendrá como mínimo: 
 
do Debajo de la válvula será: Para válvula de 3" a 
8" = 0.20 m. 
El apoyo directo de la caja sobre la tubería deberá ser evitado mediante la 
colocación de un dintel de 0.10 m. de alto de concreto 140 kg/cm2, que 
garantice la separación entre ambos elementos. 
La caja terminará con 0.25 m. debajo de la rasante del pavimento. 
Encima  llevará  un  techo  de  concreto  armado,  de  forma  rectangular, 
prefabricada. 
La  cámara  de  será  de  concreto  armado  cuyas  características  son  las 
siguientes; 
de concreto. 
 
la al centro) E min 2.00 cm en  
losa de techo y tapa de concreto. 
1. OBRAS PROVISIONALES 
1.01. LIMPIEZA TERRENO MANUAL, M2 
Ver especificación técnica  G.1.01. Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
1.02. TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR, M2 
 
  
 
302 
 
 
 
Ver especificación técnica G.1.03. Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
2. ESTRUCTURAS 
2.01. EXCAVACIÓN MANUAL TERRENO SUELTO, ML 
Ver especificación técnica G.2.01. Unidad de medida: metro cúbico (m3) 
2.02. ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m PROMEDIO, M3 
Esta partida comprende los trabajos de cargado y transporte de material 
excedente de excavación, limpieza del material inservible incluyendo las 
piedras que salgan a la superficie por selección. El material será depositado a 
una distancia promedio de 30 mt. Con la finalidad de preservar en lo posible 
las condiciones ecológicas del lugar. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por metro cúbico (M3) 
BASES PARA EL PAGO 
La eliminación de material excedente, medido en la forma estipulada, se 
pagará por metro cúbico (M3) colocada y aceptada por el Ingeniero 
Supervisor al precio unitario correspondiente a la partida, cuyo precio y pago 
constituye compensación total por el material, mano de obra y herramientas 
necesarios para completar el trabajo. 
2.03. CONCRETO 1:10 SOLADO, M3 
Ver especificación técnica G.2.03. Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
2.04. CONCRETO f’c=175 kg/cm2, M3 
Ver especificación técnica G.2.04. Unidad de medida: metro cúbico (m3) 
2.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, M2 
Ver especificación técnica G.2.05. Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
2.06. ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 kg/cm2, KG 
Ver especificación técnica G.2.06. Unidad de medida: Kilo (kg) 
2.07. TARRAJEO C/MORTERO, M2 
Ver   especificación   técnica   G.2.07.02.Unidad   de   medida:   metro 
cuadrado (m2) 
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2.08. INSTALACIONES SANITARIAS VÁLVULA DE PURGA, UND 
Las válvulas se identifican por un marcado colocado en el cuerpo con las 
siguientes inscripciones: el nombre del fabricante, el diámetro nominal DN, 
y la presión nominal PN. 
Todos  los  aparatos de  valvulería estarán previstos para  una  presión máxima 
admisible de 16 bares, salvo indicación contraria. 
El material usado no deberá afectar la calidad del agua en las condiciones de 
uso. 
Las válvulas de purga serán de hierro fundido dúctil fabricadas de 
conformidad con la Norma Internacional ISO 7259 y 5996 tipo A y de 
acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 350-064 1997. Deben estar 
preparadas para ser instaladas en lugares visibles con medio ambiente muy 
agresivo. 
Las extremidades con bridas deberán tener dimensiones conformes con las de 
las bridas de conexión de la Norma Internacional ISO 7005-2 (ISO PN 10 o 
ISO PN 16 según lista de piezas). 
Después de la limpieza y granallado, en conformidad con la Norma 
Internacional ISO 8501-1 Grade SA 2,5, las válvulas de purga recibirán tanto 
por dentro como por fuera un revestimiento de polvo epóxico o equivalente 
con un espesor mínimo de 150 mieras. El producto que se seleccione para el 
revestimiento no deberá afectar la calidad del agua en las condiciones de uso. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida para la válvula de purga será la unidad (und). 
BASE DE PAGO 
La forma de pago será por unidad de válvula de purga instalada, cuyos costos 
unitarios considera mano de obra con leyes y beneficios sociales, suministro 
e instalación.  
2.09. TAPA METÁLICA, UND 
Idem a partida: G.2.08. TAPA METÁLICA, und 
E. VÁLVULA DE PURGA 
Consiste en suministrar e instalar ventosas de triple efecto de FFD (B) de 60 
mm en las partes más altas de la línea de conducción e impulsión y se usarán 
como lo indica los planos y metrados. 
Comprende el suministro y colocación de: 
- salida PVC (FFD/PVC) 160/160 mm. 
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(ver detalle en planos) 
Las válvulas automáticas estarán constituidas de dos purgadores, uno con 
orificio grande y otro con orificio pequeño: 
El  primero  para  evacuar  y  admitir  aire  cuando  se  llene  o  se  vacíe  la 
canalización 
El segundo para evacuar el aire que se acumule en las condiciones normales 
de uso. Estará diseñado para funcionar con las presiones nominales precisadas 
en la lista de piezas. 
La válvula de aire contendrá una llave de aislamiento incorporada, varilla no 
montante, equipada de un manguito de maniobra o de un volante con cierre 
en el sentido horario. 
Las bridas de la válvula de aire irán taladradas según ISO 2531-1991 y en 
correspondencia con la presión nominal requerida. 
Las válvulas de aire irán dotadas de anillos de izado para la manutención. 
1. OBRAS PROVISIONALES 
1.01. LIMPIEZA TERRENO MANUAL, M2 
Ver especificación técnica G.1.01. Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
1.02. TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR, M2 
Ver especificación técnica G.1.02. Unidad de medida: metro cuadrado (m2)  
2. ESTRUCTURAS 
2.01. EXCAVACIÓN MANUAL TERRENO SUELTO, ML 
Ver especificación técnica G.2.01. Unidad de medida: metro cúbico (m3) 
2.02. ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m PROMEDIO, M3 
Esta partida comprende los trabajos de cargado y transporte de material 
excedente de excavación, limpieza del material inservible incluyendo las 
piedras que salgan a la superficie por selección. El material será depositado  
a  una  distancia  promedio de  30 m.  Con  la  finalidad  de preservar en lo 
posible las condiciones ecológicas del lugar. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por metro cúbico (m3) 
BASES PARA EL PAGO 
La eliminación de material excedente, medido en la forma estipulada, se 
pagará por metro cúbico (m3) colocada y aceptada por el Ingeniero 
Supervisor al precio unitario correspondiente a la partida, cuyo precio y pago 
constituye compensación total por el material, mano de obra y herramientas 
necesarios para completar el trabajo. 
2.03. CONCRETO 1:10 SOLADO, M3 
Ver especificación técnica G.2.03. Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
2.04. CONCRETO F'c=175 kg/cm2, M3 
Ver especificación técnica G.2.04. Unidad de medida: metro cúbico (m3) 
2.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, M2 
Ver especificación técnica G.2.05. Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
2.06. ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 kg/cm2, KG 
Ver especificación técnica G.2.06. Unidad de medida: Kilo (kg) 
2.07. TARRAJEO C/MORTERO, M2 
Ver especificación técnica G.2.07. Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
F. VÁLVULA DE AIRE 
Consiste en suministrar e instalar ventosas en las partes más altas de la línea  
de conducción e impulsión y se usaran como lo indica los planos y metrados. 
Comprende el suministro y colocación de una válvula de aire, con una tee de 
FFD/BB de 160 x 80 mm con su caja de válvula y bloque de anclaje según 
diseño indicado en los planos del proyecto. 
Las válvulas automáticas estarán constituidas de dos purgadores, uno con 
orificio grande y otro con orificio pequeño: 
El primero para evacuar y admitir aire cuando se llene o se vacíe la 
canalización. 
El segundo para evacuar el aire que se acumule en las condiciones normales 
de uso. Estará diseñado para funcionar con las presiones nominales precisadas 
en la lista de piezas. 
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La válvula de aire contendrá una llave de aislamiento incorporada, varilla no 
montante, equipada de un manguito de maniobra o de un volante con cierre 
en el sentido horario. 
Las bridas de la válvula de aire irán taladradas según ISO 2531-1991 y en 
correspondencia con la presión nominal requerida. 
Las válvulas de aire irán dotadas de anillos de izado para la manutención. 
Construcción 
Los materiales de construcción serán: 
Cuerpo y tapa: hierro fundido dúctil según DIN 1693/BS 2789. 
Flotador (para orificio grande y pequeño): acero latonado sobre moldeado de 
elastómero tobera del orificio pequeño: latón. 
Eje de maniobra de la válvula: acero inoxidable con un 13% de cromo según 
DIN 17440 
Tuerca de maniobra de la válvula: latón  
Revestimientos 
Las válvulas de aire habrán sido limpiadas y granalladas según la Norma 
Internacional ISO 8501-1 Grade SA 2.5 e irán cubiertas, tanto por dentro 
como por fuera, de un revestimiento de polvo epóxico o equivalente de 150 
mieras de espesor mínimo. 
El producto seleccionado para el revestimiento no debe afectar la calidad del 
agua en las condiciones de uso. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por unidad de válvula compuerta FFD/BB DN 
160 mm‘80 triple efecto.  
FORMA DE PAGO 
Se cancelará de acuerdo a la cantidad de unidades (und) realmente colocadas. 
1. INSTALACIONES SANITARIAS VÁLVULA DE AIRE, UND 
Las válvulas se identifican por un marcado colocado en el cuerpo con las 
siguientes inscripciones: el nombre del fabricante, el diámetro nominal DN, 
y la presión nominal PN. 
Todos los aparatos de Valvulería estarán previstos para una presión máxima 
admisible de 16 bares, salvo indicación contraria. 
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El material usado no deberá afectar la calidad del agua en las condiciones de 
uso. 
Las válvulas de purga serán de hierro fundido dúctil fabricadas de 
conformidad con la Norma Internacional ISO 7259 y 5996 tipo A y de 
acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 350-064 1997. Deben estar 
preparadas para ser instaladas en lugares visibles con medio ambiente muy 
agresivo. 
Las extremidades con bridas deberán tener dimensiones conformes con las de 
las bridas de conexión de la Norma Internacional ISO 7005-2 (ISO PN 10 o 
ISO PN 16 según lista de piezas). 
Después de la limpieza y granallado, en conformidad con la Norma 
Internacional ISO 8501-1 Grade SA 2,5, las válvulas de purga recibirán tanto 
por dentro como por fuera un revestimiento de polvo epóxico o equivalente 
con un espesor mínimo de 150 mieras. El producto que se seleccione para el 
revestimiento no deberá afectar la calidad del agua en las condiciones de uso. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida para la válvula de purga será la unidad (und). 
FORMA DE PAGO 
La forma de pago será por unidad de válvula de purga instalada, cuyos costos 
unitarios considera mano de obra con leyes y beneficios sociales, suministro 
e instalación. 
2. TAPA METÁLICA, UND 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de tapa metálica según 
especificaciones técnicas de construcciones metálicas y plano de detalles se 
pintará con anticorrosivo. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida será la und.  
FORMA DE PAGO 
Esta partida se pagará por und previa aprobación del lng. Supervisor. 
G. CÁMARA CR7 (4 UND) 
1. OBRAS PROVISIONALES 
1.01. LIMPIEZA TERRENO MANUAL, M2 
La limpieza consistirá en limpiar el área de todos los montículos, vegetación, 
basura y todo otro material inconveniente e incluirá desenraigamiento de 
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muñones, raíces entrelazadas y el retiro de los materiales inservibles que 
resulte de la limpieza y deforestación. 
Las operaciones de limpieza y deforestación se efectuarán en las áreas que 
hayan sido estacadas en el terreno por el ingeniero. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por  metro cuadrado (m2) de limpieza de terreno 
ejecutado. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del contrato, 
entendiéndose que dicho pecio y pago constituirá compensación total por toda 
la mano de obra, materiales, equipos, leyes sociales, etc. y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
1.02. TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR, M2 
El trazo, alineación, gradientes, distancias y otros datos deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del proyecto. Antes de ejecutar el 
replanteo deberá revisarse la nivelación y verificación de los cálculos 
correspondientes pudiendo modificarse los perfiles si las condiciones lo 
exigieran, previamente deberán ser aprobados por la inspección. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
2. ESTRUCTURA 
2.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMPACTO, M3 
Excavación 
Comprende la excavación y retiro de todo tipo de material que se considere 
necesario extraer para la cimentación de la estructura; de acuerdo con las 
presentes especificaciones de conformidad con los requisitos indicados en los 
planos.  
Las excavaciones de la cimentación serán del tamaño exacto al diseño de estas 
estructuras; se omitirán los moldes laterales cuando la compactación del 
terreno lo permite y no exista el riego y peligro de derrumbes o de afloraciones 
de agua. 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación, 
asimismo no se permitirá ubicar zapatas o cimientos en material de relleno 
sin una  consolidación  adecuada,  la  cual de  acuerdo  a  la  maquinaria e 
implementos para la tarea se estima capas de máximo 10 cm de espesor. 
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El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, 
se deberá retirar el material suelto, si por casualidad el Constructor de la Obra 
se excede en la profundidad de la excavación no se permitirá que rellene con 
material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto 1:12. 
El fondo de cimentación será densificado hasta conseguir una compactación 
no menor de 95% de su máxima densidad según el Proctor Estándar. 
Excavación en terreno con napa 
Adicionalmente a las especificaciones indicadas anteriormente, para facilitar 
el trabajo se deberá desalojar el agua que ingresa utilizando un sistema de 
bombeo adecuado y eficiente a fin de permitir un desenvolvimiento de las 
labores. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cubico (m3). 
2.02. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MT PROMEDIO, 
M3 
Esta partida comprende los trabajos de cargado y transporte de material 
excedente de excavación, limpieza del material inservible incluyendo las 
piedras que salgan a la superficie por selección. El material será depositado a 
una distancia promedio de 30 MT. Con la finalidad de preservar en lo posible 
las condiciones ecológicas del lugar. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por metro cúbico (m3) 
BASES PARA EL PAGO 
La eliminación de material excedente, medido en la forma estipulada, se 
pagará por metro cúbico (m3) colocada y aceptada por el Ingeniero 
Supervisor al precio unitario correspondiente a la partida, cuyo precio y pago 
constituye compensación total por el material, mano de obra y herramientas 
necesarios para completar el trabajo.  
2.03. SOLADO, CONCRETO 1:10, M2 
2.04. CONCRETO f'c=175 kg/cm2, M3 
Materiales 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra (preparado en 
una mezcladora mecánica), según la resistencia a la compresión indicada en 
los planos, dentro de la cual se dispondrá las armaduras de acero de acuerdo 
a los planos de estructuras. 
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El esfuerzo de comprensión, especificado del concreto f’c para la estructura 
indicada en los planos, estará basado en la fuerza de comprensión alcanzada 
a los 28 días. Esta información deberá incluir como mínimo la demostración 
de la conformidad de la mezcla, con la especificación y resultados de testigos 
rotos en compresión, de acuerdo a las Normas Técnicas Nacionales ITINTEC, 
en cantidad suficiente para demostrar que ésta ha alcanzado la resistencia 
mínima especificada. 
A pesar  de  la  aprobación  de  la  Empresa, el  Constructor  será total y 
exclusivamente responsable, que la calidad del concreto siga de acuerdo a las 
Especificaciones. 
La dosificación de los materiales será por peso. 
1.- Cemento 
Se usará principalmente cemento Portland Tipo MS según se detalla en los 
planos. El cemento en bolsa no deberá tener una variación, ni en más ni en 
menos, de 1% del peso indicado; el cemento almacenado deberá recibir la 
aprobación del Ingeniero Inspector para su empleo en la obra. 
El cemento se almacenará al abrigo de la humedad del suelo y de la lluvia, 
colocando los sacos uno sobre otro sin sobrepasar una altura de 10 bolsas. No 
se aceptarán sacos mermados en la preparación del concreto o morteros. 
Los ingenieros controlan la calidad del mismo según normas ASTMS, 150 y 
enviarán muestras al laboratorio especializado, a fin de que lo estipulado en 
las normas garantice la buena calidad en forma periódica. 
El cemento será transportado en envases de papel, de un tipo aprobado, en los 
que deberán figurar el tipo de cemento y nombre del fabricante o bien a granel 
en depósitos herméticos, en cuyo caso deberá acompañar a cada remesa el 
documento de envío con las mismas indicaciones. 
No se permitirá el envío del cemento en envases de yute o tejidos similares. 
El Constructor proporcionará tantas muestras de cada remesa de cemento al 
Sitio como lo requiera el Supervisor para pruebas. Cualquier cemento que, en 
opinión del Supervisor, sea grumoso o esté parcialmente endurecido, será 
rechazado y el Constructor lo retirará rápidamente del Sitio. 
El cemento que haya estado almacenado en el Sitio por más de 40 días y el  
cemento que, en opinión del Supervisor sea de calidad dudosa, no será usado 
en las obras a menos que se ensaye nuevamente y que los resultados muestren 
que están conforme en todo sentido con la norma correspondiente. El cemento 
se almacenará de manera que no sea deteriorada y perjudicado por el clima 
(humedad ambiental, lluvia, etc.). Se cuidará que el cemento almacenado en 
bolsas no esté en contacto con el suelo o el agua libre que pueda correr por el 
mismo. Se recomienda que se almacene en un lugar techado, fresco, libre de 
humedad y contaminación. 
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El cemento a granel se almacenará en silos adecuados u otros elementos 
similares aislándolos de una posible humedad. 
Inmediatamente después de su arribo al sitio, el cemento será almacenado en 
silos diseñados para este propósito o en estructuras a prueba de intemperie, 
secas y adecuadamente ventiladas con los pisos a 500 mm sobre el nivel del 
terreno, tomando las provisiones necesarias para prevenir la absorción de 
humedad. Todas las instalaciones para almacenamiento estarán sujetas a la 
aprobación del Supervisor y tendrán fácil acceso para la inspección e 
identificación de las remesas en el orden en que se reciban. 
Los  cementos  de  diferentes tipos  y  provenientes de  diferentes fuentes se 
almacenarán en instalaciones separadas, claramente diferenciadas. El 
cemento que se entregue en el sitio en depósitos cilíndricos o bolsas se 
guardará en los mismos cilindros o bolsas cerradas hasta que se utilice en las 
obras. Cualquier cemento en cilindros o bolsas que haya abierto en el sitio 
será usado inmediatamente o de lo contrario se desechará. 
2.- Agua 
Se empleará agua fresca, limpia y potable, libre de sustancias perjudiciales, 
tales como aceites, ácidos, álcalis, sales, materias orgánicas ú otras sustancias 
que pueden ser dañinas para el concreto y el acero. 
El agua empleada en la preparación del concreto deberá cumplir con los 
requisitos de la norma ITINTEC 334.088. El agua usada en la mezcla debe 
ser limpia y libre de óxidos, álcalis, sales, grasas y materiales orgánicos u 
otras sustancias deletéreas que puedan set dañinas para el concreto y el acero. 
Está prohibido el empleo de aguas ácidas; calcáreas, minerales carbonatadas 
o naturales; aguas provenientes de minas; aguas que contengan residuos 
industriales; aguas salobres o con un alto contenido de sulfatas mayor del 1%; 
aguas que contengan algas, materia orgánica, humus o descargas de desagües. 
El agua seleccionada deberá estar totalmente libre de azúcares o sus 
derivados. Igualmente lo estará de porcentajes significativos de sales de sodio 
o de potasio disueltas, en todos aquellos casos en que la reacción álcali-
agregado es posible. 
El agua empleada en el lavado de agregados, en el lavado de equipos, o en el 
curado de concreto, deberá cumplir con los requisitos exigidos para el agua 
de mezclado. 
La concentración de sulfatas y cloruros será tal que la mezcla de concreto 
como  un todo cumpla con los límites especificados de contenido de sales. 
Si el supervisor lo requiere, el agua se probará comparándola con agua 
destilada. La comparación se efectuará por medio de un ensayo normalizado 
de estabilidad del cemento, tiempo de fraguado y resistencia del mortero. 
Cualquier indicio de inconsistencia, variación en +/- 30 minutos del tiempo 
de fraguado o una disminución de la resistencia de más de 10% con respecto 
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a los resultados obtenidos con mezclas con agua destilada, será causa 
suficiente para rechazar el agua que está siendo probada. 
3.- Agregados: 
Los agregados para concreto deberán satisfacer las Especificaciones de 
Agregados para cemento ASTM C-33, teniendo en cuenta sin embargo, que 
los agregados que han demostrado con ensayos o servicio actual que producen 
concreto de resistencia al fuego y al intemperismo, pueden ser empleados 
previa autorización. 
Los agregados serán mantenidos limpios y libres de otro material durante el 
transporte y manejo Se almacenarán separados de otros en el sitio hasta que 
sean medidos en cargas y colocados en la mezcladora. 
Los agregados a usarse son: finos (arena), gruesos (piedra chancada), ambos 
deberán considerarse como ingredientes separados de cemento. 
Los agregados para el concreto se obtendrán de una fuente aprobada por el 
supervisor y deberán estar de acuerdo a las especificaciones para agregados 
según norma ASTM 33. 
3.1.- Agregado fino 
El agregado fino puede consistir de arena natural, arena manufacturada, o una 
combinación de ambas. Estará compuesto de partículas limpias, de perfil 
angular, duro, compacto y resistente; libre de partículas escamosas o blandas, 
materia orgánica u otras sustancias dañinas. 
Deberá cumplir con lo siguiente: Grano grueso y resistente. 
No contendrá más del 5% en peso de! material que pese por el tamiz N° 200 
(serie USA). En caso contrario el exceso deberá ser eliminado mediante el 
lavado correspondiente. 
El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30 % y 45 % de 
manera que dé la consistencia necesaria al concreto. Se debe emplear concreto 
tan consistente como pueda, sin que deje de ser fácilmente trabajable dentro 
de las condiciones de llenado que se esté ejecutando. 
No debe haber menos del 15 % en peso de material que pase la malla N° 50 
ni menos del 5 % en peso de material que el pase la malla N° 100. Esto debe 
tomarse en cuenta para el caso de concreto expuesto.  
Los agregados finos sujetos al análisis que contengan impurezas orgánicas y 
que produzcan un color más oscuro que el normal. Serán rechazados sin 
excepción. La materia orgánica se controlará por el método ASTM (C-40) y 
el fino con el método ASTM (C-17). 
Se considera como agregados finos o inertes, a la arena o piedra natural 
finamente triturada, de dimensiones reducidas y que pasan como mínimo el 
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95 % por el tamiz INANTIC 4.76 mm (N° 4), quedando retenido, como 
mínimo, el 90 % en tamiz INANTIC (N° 100). La gradación recomendada 
será la siguiente: 
Los agregados finos serán lavados, gradados y resistentes; no tendrán 
contenido de arcilla o limo mayor de 5% en volumen. 
Tabla Nº 01: Gradación de Agregado Fino para Concreto 
 
Requisitos de limpieza del agregado fino 
El agregado fino no debe contener arcillas o tierra (material pasante en la 
malla N° 200) en porcentaje que exceda el 3% en peso, en caso contrario, el 
exceso deberá ser eliminado mediante el lavado correspondiente. No se 
admitirá el contenido de materiales de origen orgánico. 
El agregado fino no contendrá materiales que tengan reacción química con 
los álcalis del cemento en intensidad suficiente para poder causar expansión 
excesiva del concreto o mortero. 
El módulo de fineza del agregado fino no deberá ser menor de 2.3 ni mayor 
de 3.1. El módulo de fineza se mantendrá dentro de más o menos 0.20 del 
valor asumido para la selección de las proporciones de concreto. Si se excede 
el límite indicado, el agregado deberá ser rechazado o se deberán realizar 
ajustes en las proporciones de la mezcla para compensar las variaciones en la 
granulometría. 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que de color 
más oscuro que el estándar, serán rechazados sin excepciones. 
3.2.- Agregado grueso 
El agregado  grueso puede  consistir  de grava  natural o  triturada. Estará 
conformado por fragmentos cuyo perfil sea preferentemente angular o semi 
angular, limpios, duros, compactos, resistentes, de textura preferentemente 
rugosa y libres de material escamoso o partículas blandas. La resistencia a la  
compresión no será menor que 600 kg/cm2. 
El agregado grueso estará graduado dentro de los límites especificados a 
continuación. La granulometría seleccionada deberá permitir obtener la 
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máxima densidad del concreto con una adecuada trabajabilidad en función de 
las condiciones de colocación de la mezcla. 
Los agregados gruesos deben ser gravas o piedra chancada, denominándose 
así, cuando  éstos quedan retenidos,  como mínimo, el 95  %  en el  tamiz 
INANTIC 4.76 (N°4). 
Tabla Nº 02: Gradación de Agregado Grueso para Concreto 
 
 El tamaño máximo nominal del agregado grueso no deberá ser mayor de: 
cofrados, 
 
refuerzo. 
Estas limitaciones pueden ser obviadas, si a juicio de la Inspección, la 
trabajabilidad del concreto y los procedimientos de compactación son tales 
que el concreto puede ser colocado sin que se formen cangrejeras o vacíos. 
Deberá cumplir con lo siguiente: 
Ser piedra partida o grava limpia, libre de partículas de arcilla plástica en su 
superficie y proveniente de roca sana sin procesos de descomposición. 
El tamaño máximo del agregado grueso será 1 14” para el concreto armado. 
En elemento de espesor reducido o gran densidad de armadura, se podrá 
disminuir el tamaño máximo siempre que se cumpla con los requerimientos 
de SLUMP y resistencia. 
Salvo que el supervisor permita lo contrario, el agregado grueso tendrá un 
gradación conforme a los requerimientos de tamaños N° 467 ó 67, según 
corresponda darla Norma ASTM C33. 
La reactividad potencial u otra de los agregados se determinarán de acuerdo 
con la Norma ASTMC289. 
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Adicionalmente, el contenido de sulfato y cloruro solubles en los agregados 
será tal que la mezcla de concreto como un todo cumpla con los límites 
especificados de contenido de sales. 
Almacenamiento de agregados 
El Constructor proporcionará los medios para el almacenamiento de 
agregados en cada punto donde se prepare el concreto, de tal manera que. 
Cada tamaño nominal de los agregados gruesos y finos se almacene 
separadamente en todo momento. 
En todo momento se evite la contaminación de los agregados por efecto de la 
tierra o cualquier otro cuerpo extraño. 
Cada pila de agregado tenga un buen drenaje. Las pilas deberán disponerse 
sobre una base satisfactoria para el Supervisor o en caso contrario los 0.30 m 
inferiores de la base de las pilas no se utilizarán ni se quitarán durante todo el 
tiempo que se vaya a utilizar la pila. 
El Constructor se asegura que los agregados gruesos graduados sean 
descargados, almacenados y retirados del almacén de tal manera que no se 
produzca segregación. El examen y aprobación o no del empleo de áridos 
determinados, se hará siempre después de terminado el proceso de extracción 
y tratamiento necesarios y cuando se encuentren en los depósitos para su 
empleo, sin ulterior tratamiento. El supervisor podrá rechazar las canteras que 
proporcionen materiales inadecuados o con una falta de uniformidad que 
obligue a un control demasiado intenso de sus características o que no sean 
aceptables por otra razón. 
No se utilizará agregado fino húmedo hasta que en opinión del Supervisor, 
haya secado hasta alcanzar un contenido de humedad constante y uniforme 
de saturado pero superficialmente seco salvo que el Constructor mida 
constantemente el contenido de humedad del agregado y regule las cantidades 
de agregado fino y agua de las tandas de concreto, considerando el agua 
contenida en el agregado fino. Si es necesario para satisfacer los 
requerimientos de esta cláusula, el Constructor protegerá las pilas de agregado 
fino contra las inclemencias del clima. Las partículas perjudiciales en el 
agregado grueso no deberán exceder de la tabla N° 03.  
Tabla Nº 03: Limites de porcentajes permisibles de partículas perjudiciales 
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Al someter el agregado a cinco ciclos del ensayo normalizado ASTM C88 de 
estabilidad al Sulfato de Sodio, la pérdida no será mayor de 6% para 
agregados finos y no mayor de 10% para agregados gruesos. 
Reacción alcalina con cemento 
Los agregados no producirán una reacción alcalina con el cemento. 
El agregado grueso cuyos límites de partículas perjudiciales excedan a los 
indicados,  podrá  ser  aceptado  siempre que un concreto, preparado  con 
agregados procedentes de la misma fuente, haya dado servicio satisfactorio 
cuando ha estado expuesto de manera similar al estudiado o, en ausencia de 
un registro de servicios, siempre que el concreto preparado con el agregado 
tenga características satisfactorias cuando es ensayado en el laboratorio. 
4.- Aditivos 
Aditivos son los materiales que se añaden al concreto durante el mezclado, 
con el fin de modificar las propiedades. 
No se utilizarán aditivos que contengan cloruro de calcio y/o nitratos. Los 
aditivos se usarán sólo si el Supervisor ha dado su aprobación por escrito 
previamente y considerando debidamente las instrucciones de los fabricantes. 
Tanto la cantidad añadida como la forma de empleo deberán contar con la 
aprobación del Supervisor, a quien también se le proporcionará la siguiente 
información. La  cantidad típica  añadida y  los efectos perjudiciales, si  los 
hubiera, resultantes de algún aumento o disminución de esta cantidad. 
El (los) nombre (es) químico (s) del (los) principal (es) ingrediente (s) activo 
(s) en el aditivo. 
Si es que el aditivo produce o no la inclusión de aire cuando es usado en la 
cantidad recomendada por el fabricante. 
El Constructor hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados 
por un laboratorio competente, las proporciones, tipo y granulometría de los 
agregados, la cantidad de cemento a usarse, el tipo, marca, fabrica y otros, así 
como la relación agua-cemento usada, (os gastos que demande dichos 
estudios correrán por cuenta del Constructor. 
El Constructor deberá trabajar de acuerdo a los resultados del laboratorio, así 
mismo deberá usar los implementos de medida adecuados, para poder 
dosificar el aditivo. 
El Constructor almacenará los aditivos de acuerdo a recomendaciones del 
fabricante de manera que prevenga contaminaciones o que esto se malogre. 
Se controlará el tiempo de expiración del producto, esto para evitar su uso en 
condiciones desfavorables. 
 
  
 
317 
 
 
 
En los aditivos usados en forma de suspensiones inestables, el Constructor 
deberá usar equipo especial que provea la agitación adecuada y que garantiza 
una distribución homogénea de los ingredientes. 
Los aditivos líquidos deberán protegerse de la congelación y otros cambios 
de temperatura que puedan variar las características y propiedades del 
cemento. 
Cualquier aditivo estará de acuerdo con cualquiera de las normas que a 
continuación se mencionan, según corresponda: 
 
vos reductores del agua ASTM C494-Tipo A 
-Tipo B 
mineral ASTM C618 
Cuando utilice más de un aditivo en una mezcla de concreto, se determinará 
la compatibilidad de los diferentes aditivos por medio de ensayos 
normalizados y según lo que certifique el fabricante. 
5.- Grados de Concreto 
Usando cemento Portland corriente, el Constructor diseñará mezclas para uno 
o todos los grados de concreto que se muestran en la siguiente tabla según lo 
requieran las obras:  
Tabla Nº 04: Grados de Concreto 
 
 El grado del concreto es el número que presenta su resistencia a la 
compresión a los 28 días, la cual se expresa en kg/cm2. 
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La resistencia característica es el valor de la resistencia a la cual se rompe la 
probeta y no más de 5% de los resultados de los ensayos son menores a este 
valor. Se considerará que esta condición ha sido satisfecha cuando los 
resultados estén conformes con los requerimientos de ensayos especificados. 
La cantidad de concreto a usarse se determinará por diseño de mezclas y será 
controlado cuidadosamente. Las cantidades en la tabla son las mismas 
permitidas. En ningún caso el contenido de cemento en el concreto excederá 
de 480 kg/m3. 
6.- Preparación 
6.1.- Dosificación 
Los materiales serán aquellos con los cuales se obtenga un concreto que 
cumpla con el requisito de las especificaciones empleando un contenido 
mínimo de agua. El cemento, el agregado fino y el agregado grueso deberán 
dosificarse separadamente por peso, el agua se podrá dosificar por volumen 
usando un equipo de medición preciso. 
Se ofrecen recomendaciones detalladas para dosificación de mezclas de 
concreto en "Prácticas recomendadas para dosificación de mezclas de 
concreto (ACI 613)" y "Prácticas recomendadas para dosificación de mezclas 
de concreto estructural ligero (ACI613-A)". 
La determinación de proporciones cemento - agua y agregados se hará 
tomando como base la siguiente tabla, proveniente del RNC en lo referente a 
“Concreto ciclópeo y armado". 
En lugares donde los diferentes tipos de estructuras de concreto se hayan 
cometido al intemperismo, tales fluctuaciones de temperatura, contenido de 
sulfatos, aguas subterráneas. Se usarán mezclas con aire incorporado con las 
siguientes relaciones: 
Tabla  Nº  05: Relación  agua/cemento  máximas  permisibles  para concreto 
 
Incluye humedad superficial libre de agregados 
La estimación de máxima cantidad de agua que pueden contener los 
agregados es: 
Arena húmeda: 1/4 gln por m3 
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Arena mojada: 1/2 gln por m3 
No se permitirá trabajar con relaciones a/c mayores a las indicadas. 
El Constructor al inicio de la obra hará los diseños de mezcla 
correspondientes,  los  cuales  deberán estar  evaluados  por  un  laboratorio 
especializado, con  la historia de todos los ensayos para llegar  al  diseño 
óptimo, los gastos de estos ensayos correrán por cuenta del Constructor, el 
diseño de mezcla que proponga el Constructor será aprobado previamente por 
el Ingeniero Supervisor o Inspector. 
La dosificación debe hacerse en obra, el equipo empleado deberá tener los 
dispositivos convenientes para dosificar los materiales de acuerdo al diseño 
aprobados. 
El cemento en la preparación de concreto se medirá por peso, ya sea con una 
máquina para a pesar aprobada o haciendo cada tanda de concreto en una 
cantidad adecuada para lograr un número exacto de bolsas de cemento. En 
todo caso se mantendrá separado de los agregados hasta el momento de la 
mezcla. 
Para concreto de los grados 175 y 210 kg/cm2 el agregado fino y los diferentes 
tamaños nominales del agregado grueso serán medidos por peso, 
individualmente o acumulativamente, mediante el uso de una máquina 
dosificadora por peso. 
Para concreto de grado 140, los agregados fino y grueso serán medidos en 
forma separada, ya sea usando máquinas dosificadoras por peso o por 
volumen en cajas cilíndricas.  
La máquina dosificadora por peso, proporcionará facilidades para un control 
y medida exactos de los agregados, ya sea individualmente o 
acumulativamente y será capaz de aceptar reajustes inmediatos por 
operadores semicalificados, para permitir que se efectúen variaciones a la 
mezcla. Todos los indicadores de peso serán fácilmente visibles desde el lugar 
en donde se controla el llenado y vaciado de los depósitos. 
En cada máquina mezcladora de concreto se instalará un mecanismo para 
medir por peso el agua añadida y se construirá de forma que las válvulas de 
entrada y salida de agua estén interconectadas de tal manera que ninguna de 
ellas se abra a menos que la otra esté completamente cerrada. El mecanismo 
de peso estará provisto de una tubería de rebose cuya área transversal será 
como mínimo cuatro veces el tamaño de la tubería de entrada y su punto de 
descarga bien alejado del equipo de mezclado. El sistema completo de agua 
se debe mantener en todo momento libre de filtraciones y el mecanismo de 
medición será acondicionado con una tubería de drenaje que permita que la 
cantidad total de agua a medir sea drenada para comprobar la medición. El 
dispositivo de salida del mecanismo de medición será tal que permita que 
entre 5 % y 10 % de agua ingrese al mezclador antes que los materiales y que 
de un 5 % a 10% adicionales de agua entren al mezclador después que los 
otros materiales. El remanente de agua será añadido conjuntamente con los 
 
  
 
320 
 
 
 
otros materiales a una tasa constante. El dispositivo para la medición del agua 
será de fácil regulación, de tal manera que la cantidad de agua añadida al 
mezclador pueda, si es necesario, ser variada para cada tanda. 
Si el Supervisor lo permitiera, cajas calibradas para la dosificación por 
volumen podrán ser construidas con madera o acero, con los fondos sellados. 
Cada caja será de un tamaño que contenga exactamente el volumen debido a 
la humedad contenida en las pilas de agregados en el sitio. 
Cada caja se identificará adecuadamente por medio de referencias al agregado 
y la mezcla para los que ha sido fabricada. 
Cualquier aditivo que se use será medido separadamente en dispensadores 
calibrados. 
Todos los equipos dosificadores y mezcladores se mantendrán libres de 
concreto o cemento fraguado y estarán limpios antes de empezar el mezclado 
de cualquier tanda. La exactitud de calibración de cualquier equipo pesado, 
dispositivo de medición de agua y dispensador de aditivos será comprobada 
antes de efectuar las mezclas de pruebas, antes de la primera mezcla de 
concreto a ser incluido en las obras, después de cada revisión o ajuste del 
equipo mezclador y en todo caso una vez al mes como mínimo. 
Deberá guardarse uniformidad en cuanto a la cantidad de material por cada 
tanda, lo cual garantiza homogeneidad en todo el proceso. 
6.2.- Mezclado de concreto 
El concreto se mezclará en tandas en una mezcladora capaz de combinar los 
agregados, el cemento y el agua (incluyendo los aditivos, si los hubiera) en 
una mezcla que sea uniforme en color y consistencia y de descargar la mezcla 
sin causar segregación. 
6.3.- Límites del contenido de sales 
Ningún concreto contendrá más del siguiente total de cantidades de 
substancias expresadas en porcentajes por peso de cemento. 
Para mezclas que contengan cemento corriente Portland de acuerdo al ASTM 
C150 Tipo 1. Total de cloruros solubles en agua 0.3 % (como Ión cloruro) 
Para todas las mezclas 
Total de sulfatas solubles en agua: 4.0 % (como iones S03). Los ensayos se 
llevarán a cabo de acuerdo con las siguientes normas: 
ASTM  
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6.4.- Consistencia del concreto y slump 
La proporción entre agregados debe garantizar una mezcla con un alto grado 
de trabajabilidad y resistencia de manera que se acomode dentro de las 
esquinas  y  ángulos  de las formas, alrededor  del refuerzo por  medio del 
método de colocación en obra; pero que no permita un exceso de agua en la 
superficie. 
El concreto se deberá vibrar en todos los casos. 
El SLUMP permitido, según la clase de construcción y siendo el concreto 
vibrado es el siguiente: 
Tabla Nº 06: Slump permitido según la clase de construcción 
 
  
 
 
Se recomienda usar los mayores SLUMP para los muros delgados, para 
concreto expuesto y zonas con excesiva armadura. Se seguirá por la Norma 
ASTM (C-143). 
6.5.- Diseños de mezclas de concreto 
Cada diseño de mezcla se realizará en forma que:  
El agregado comprenda tanto agregado fino como grueso. El tamaño máximo 
del agregado grueso será ya sea 20 mm o 40 mm. Según se muestre en los 
planos o lo ordene el Supervisor. Se diseñará una mezcla separada para cada 
tamaño máximo del agregado para cualquier grado de concreto. 
El contenido de cemento no será menor que los límites especificados en la 
tabla de Grados de Concreto. 
La relación máxima agua libre/cemento será la máxima relación 
agua/cemento cuando el agregado esté saturado pero superficialmente seco. 
Las mezclas serán diseñadas para producir una resistencia de la probeta 
cilíndrica de acuerdo al código de la ACI. 
Para cualquier  concreto que contenga aditivos, las resistencias no serán 
menores que aquellas especificadas en la tabla de Grados de Concreto, pero 
las mezclas serán diseñadas separadamente mezclas de prueba. 
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6.6.- Mezclas de prueba 
6.6.1.- Pruebas de Laboratorio 
Tan pronto como el Supervisor esté de acuerdo con las proporciones para las 
mezclas de prueba para cada grado de concreto, el Constructor producirá en 
el laboratorio dos tantas de una mezcla de prueba para cada grado (excepto 
grado 140) usando cemento y agregados superficialmente secos que sean 
considerados típicos de la fuente de suministro propuesta. 
Cada tanda contendrá la cantidad apropiada de cemento y una relación agua 
libre/cemento igual o por debajo del valor máximo que se da en el tabla de 
Grados de Concreto y se determinará la trabajabilidad de cada tanda. Siempre 
y cuando los asentamientos que se obtengan estén dentro de los límites 
especificados y que se cumpla los requerimientos con respecto a! contenido 
de cemento y relación agua libre/cemento, el Constructor procederá a efectuar 
las Pruebas de Campo. 
6.6.2.- Pruebas de Campo 
Las mezclas de prueba se preparan en el Sitio bajo condiciones de producción 
en tamaño natural. Las proporciones de los materiales usados, incluyendo el 
agua para la mezcla estarán de conformidad con las proporciones 
determinadas por las mezclas de prueba en el laboratorio. Se producirán tres 
tandas de concreto por cada grado, usando el mismo equipo y tiempo de 
mezcla propuestos por el Constructor para ser usados en las obras. 
Para cada grado de concreto se llevará a cabo lo siguiente: 
La trabajabilidad de cada una de las tres tandas se determinará por el método 
de asentamiento descrito en el ASTM C143, inmediatamente después de 
efectuada la mezcla.  
En presencia del Supervisor el Constructor obtendrá tres probetas cilíndricas 
de ensayo de cada una de las tres tandas. Las probetas se preparan, curan, 
almacenaran y probarán a los 28 días después de su fabricación, de acuerdo 
con el método descrito en el ASTM C31 y ASTM C39. 
Se considera que una mezcla de prueba en el sitio para un grado particular de 
concreto es satisfactoria sí: 
El asentamiento, tal como se menciona en (a) se encuentra dentro de los 
límites especificados. 
El valor promedio de la resistencia a la compresión de las nueve probetas 
tomadas de la mezcla de prueba es mayor que la resistencia de diseño de la 
mezcla. 
Si no cumplen los requerimientos de los puntos (1) y (2) para cualquier 
mezcla de concreto, el Constructor diseñará nuevamente esa mezcla y 
realizará pruebas adicionales en el Sitio, según lo indicado arriba. 
 
  
 
323 
 
 
 
Cuando se haga necesario diseñar nuevamente cualquier mezcla de concreto, 
se repetirán la fabricación y ensayos de la mezcla de prueba hasta que ésta 
cumpla con  los  requerimientos (1)  y  (2)  arriba citados, aún cumplidos  
estos  objetivos, no se  dará la aprobación  final a  cualquier mezcla de prueba 
que no esté totalmente conforme con los requerimientos especificados para el 
grado de concreto o con aquellos relacionados al contenido de sales. 
Mezclas no aprobadas 
La aprobación de una mezcla se retendrá o retirará, entre otras, por las 
siguientes razones: 
Si la granulometría del agregado cambia de tal manera que la fracción del 
agregado retenido en cualquier malla diferente de la fracción correspondiente 
de agregados en la mezcla aprobada en más de 3% de la cantidad total de 
agregado fino y grueso. 
Si se cambia la fuente de suministro de agregado o cemento. 
En caso de retirarse por cualquier razón la aprobación de una mezcla para 
cualquier grado de concreto, el Constructor llevará a cabo las pruebas 
adicionales que la situación requiera hasta alcanzar una mezcla satisfactoria 
para ese grado de concreto. 
Mezclado de concreto 
Antes  de  comenzar  a  mezclar  el  concreto deberá  estar  perfectamente 
limpio todo el equipo de mezclado. 
El equipo deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, este garantizará 
uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito.  
Si se emplease alguna admixtura o aditivo liquido será incorporado y medido 
automáticamente, si fuera en polvo será medido o pesado por volúmenes; esto 
de acuerdo a las prescripciones del fabricante; deberán tener una exactitud del 
5%. 
El concreto deberá ser mezclado sólo en cantidades que se vayan a usar de 
inmediato, el excedente será eliminado. En caso de agregar una nueva carga, 
la mezcladora deberá ser descargada. 
Todo el concreto se mezclará hasta que exista una distribución uniforme de 
los materiales y se descargará completamente antes de que la mezcladora se 
vuelva a cargar. 
El concreto se mezclará en tandas en una mezcladora capaz de combinar los 
agregados, el cemento y el agua (incluyendo los aditivos, si los hubiera) en 
una mezcla que sea uniforme en color y consistencia y descargar la mezcla 
sin causar segregación. 
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La mezcladora, girará a la velocidad indicada por el fabricante y el mezclado 
continuará por lo menos durante minuto y medio después que todos los 
materiales estén en el tambor. 
Para el caso de climas cálidos como Piura se tomará precauciones para reducir 
la Temperatura del concreto y la evaporación del agua dando atención 
adecuada a los ingredientes y a los métodos de elaboración; manipuleo y 
colocación. 
Deberá prohibirse la adición indiscriminada de agua que aumente el 
asentamiento (SLUMP). 
La tanda de agregados y cemento deberá ser colocado en el tambor de la 
mezcladora, cuando en éste se encuentre ya parte del agua de la mezcla. El 
resto del agua, podrá colocarse gradualmente en un plazo que no exceda el 25 
% del tiempo total del mezclado. 
Deberá asegurarse que existan controles adecuados, para impedir terminar el 
mezclado antes del tiempo especificado o añadir agua adicional, una vez que 
el total especificado la haya sido incorporado. 
El total de la tanda deberá ser descargado antes de introducir una nueva tanda. 
Cada tanda tendrá 1.5 m3. O menos, será mezclado en menos de 11/2 minutos, 
El tiempo de mezclado será aumentado en 15 segundos por cada 2/4 de m3. 
Adicional. 
La mezcladora deberá mantenerse limpia. Las paletas interiores del tambor, 
deberán ser reemplazadas cuando hayan perdido 10% de su profundidad. 
En caso de añadirse aditivos, éstos serán incorporados con una solución y 
empleando un sistema de dosificación y entrega.  
El concreto será mezclado sólo para uso inmediato. Cualquier concreto que 
haya comenzado a fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; asimismo 
se eliminará todo concreto al que se haya añadido agua. 
6.7.- Conducción y transporte 
El concreto se transportará desde el mezclador hasta su ubicación en las obras 
tan rápido como sea posible, usando los métodos adecuados para evitar la 
segregación o el secado, y asegurar que el concreto, al momento de la 
colocación, tenga la trabajabilidad requerida. Sin embargo, si se ha producido 
segregación, los materiales serán mezclados nuevamente o se desecharán. 
Cuando las condiciones de trabajo hacen difícil la consolidación o cuando el 
refuerzo está congestionado, se depositará primero en el encofrado de por lo 
menos 2.5 cm. De mortero que tenga la misma proporción  c: arena usando 
en el concreto. 
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No debe ocurrir pérdida de materiales especialmente de cemento, el equipo 
debe ser estanco y sus diseños deben asegurar la transferencia del concreto 
sin derramarse. 
La capacidad de transporte debe estar coordinada con la cantidad de concreto 
a colocar, debe ser suficiente para impedir la ocurrencia de puntas frías. 
El concreto será depositado tan cerca como sea posible de su posición final, 
nunca deberá ser depositado en grandes cantidades en un solo punto. Los 
buggies que se usen en el transporte deben ser movidos sobre superficies 
planas y estarán dotadas perfectamente de llantas de jebe. El wincha eléctrico 
deberá estar en óptimas condiciones de funcionamiento. 
6.8.- Colocación del concreto 
El uso de vibrador será imprescindible durante la consolidación del concreto. 
Antes de su colocación, deberán estar limpios, mojados y aceitados los 
encofrados, las varillas que van a estar en contacto con el concreto deberán 
estar libres de óxidos, pinturas u otras sustancias. El encofrado deberá tener 
las características imprescindibles para que el acabado sea caravista. 
Antes de colocar concreto en cualquier parte de las obras, el Constructor 
inspeccionará y verificará por sí mismo que cada parte se encuentre lista, en 
todo sentido, para recibir el concreto. 
El concreto se colocará cuidadosamente en capas horizontales que se 
mantendrán a una altura uniforme durante todo el trabajo. No permitirá que 
el concreto se deslice o fluya por superficies inclinadas hasta su posición final; 
éste se colocará en su posición final desde tolvas, camiones, carretillas, tubos 
u otras máquinas o mecanismos de colocación. Si esto no es posible, el 
concreto se colocará en posición por medio de palas, teniendo cuidado para 
evitar la separación de los materiales constituyentes. El concreto colocado en 
capas horizontales desde carretillas u otros vehículos de descarga por volteo, 
se volcará en la superficie del concreto colocado anteriormente. 
El concreto dejado caer en su sitio en la obra será dejado caer verticalmente. 
No deberá tocar el encofrado entre el punto de descarga y su posición final en 
la obra. El concreto no deberá caer libremente desde una altura de más de 1.50 
m. Las rampas y fajas transportadas serán diseñadas de forma que no haya 
segregación o pérdida de mortero, y estarán provistas de un tubo vertical 
cónico de bajada u otro dispositivo para asegurar que el concreto sea 
descargado verticalmente a su posición. 
Cuando un vaciado de concreto sea efectuado en capas, cada capa se fusionará 
adecuadamente con la capa anterior, antes de que la fragua inicial tenga lugar. 
El concreto se colocará teniendo como base un andamio y con ayuda de una 
wincha eléctrico. 
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Cuando se utilicen mecanismos neumáticos de colocación, si el extremo de la 
tubería de colocación no está equipado con un mecanismo para absorción de 
energía, éste será mantenido tan cerca como sea posible a la obra 
Cuando el concreto se vacía contra la tierra u otros materiales propensos a 
desmoronarse o deslizarse, el Constructor tomará las medidas necesarias para 
prevenir que cualquier material suelto caiga sobre la superficie del concreto. 
Estas medidas, sujetas a la aprobación del Supervisor, pueden incluir el dejar 
encofrados en el sitio o cota y retirar encofrados en pequeños tramos o alturas 
a la vez. 
El concreto deberá colocarse en forma continua, de tal forma que el colocado 
anterior esté todavía plástico y se integre con el que se está colocando. 
El refuerzo de fierro deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y demás 
sustancias extrañas que puedan dañar el comportamiento. 
Toda sustancia extraña adherida al encofrado deberá llegar a una velocidad y 
sincronización que permita al vaciado uniforme, con esto se garantiza, 
integración entre ella concreto colocado y el que se está colocando, 
especialmente el que está entre barras de refuerzo; no se colocará al concreto 
que esté parcialmente endurecido o que esté contaminado. 
Los separadores temporales colocados en las formas deberán ser reforzados 
cuando el concreto haya llegado a la altura necesaria y por lo tanto haga que 
dichos implementos sea necesarios. Podrá quedarse cuando son de metal o 
concreto y que previamente haya sido aprobada su pertenencia. 
Deberá evitarse el golpe contra las formas en el fin de no producir, 
segregaciones. Lo correcto es que caiga en el centro de la sección, usando 
para ello aditamento especial.  
6.8.1.- Colocación de concreto en tiempo caluroso 
En tiempo extremadamente caluroso se procura que no se evapore el agua de 
amasado durante el transporte. Se adoptarán, si el transporte dura más de 
media hora, las medidas oportunas para que no se coloquen en obra, masas 
que acusen desecación. 
Si la temperatura ambiente es superior a 38° C se suspenderá el vaciado si no 
determinará otra cosa el Supervisor. Si se permite el vaciado a esa temperatura 
se mantendrá las superficies protegidas de la intemperie y continuamente 
húmedas para evitar la desecación rápida del concreto. 
La temperatura del concreto al colocarlo en el encofrado no excederá de 30° 
C. 
6.8.2.- Colocación de concreto en tiempo lluvioso 
No se permitirá el vaciado de concreto en tiempo lluvioso, a no ser que el área 
de vaciado haya sido cubierta previamente. El sistema de cobertura será 
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aprobado por el Supervisor. En general todo el concreto no endurecido se 
protegerá de las lluvias y de las corrientes de agua. 
El vaciado se hará siguiendo las normas del Reglamento del Concreto del 
Perú, en cuanto a calidad y colocación del material. 
Se ha procurado especificar lo referente al concreto armado de una manera 
general, ya que las indicaciones particulares, se encuentran detallados y 
especificados en los planos respectivos. 
6.9.- Consolidación del concreto 
6.9.1.- Compactación 
El concreto colocado in-situ será compactado con vibradores internos 
accionados eléctricamente, complementados con apisonamiento a mano, 
salvo que el Supervisor indique lo contrario. En todo momento, habrá una 
cantidad adecuada de vibradores, así como amplitud y energía apropiadas 
para compactar en forma adecuada y rápida todo el volumen de concreto a ser 
compactado. Se tendrá a mano vibradores de repuesto para caso de averías. 
Los vibradores se insertarán en el concreto no compacto en forma vertical y 
a intervalos regulares. Cuando el concreto no compacto se encuentre en una 
capa sobre cemento recientemente compactado, se permitirá que el vibrador 
penetre verticalmente unos 100 mm dentro de la capa anterior. Por ninguna 
razón se permitirá que los vibradores se pongan en contacto con el refuerzo o 
encofrado, ni se retirarán rápidamente de la masa de concreto, sino que se 
retirarán lentamente para no producir vacíos. Los vibradores internos no se 
colocarán en el concreto al azar o de manera casual ni se moverá el concreto 
de una parte a otra de la obra por medio de vibradores.  
La duración de la vibración se limitará hasta aquella que se requiera para 
producir una compactación satisfactoria sin causar segregación. La vibración 
no se continuará después  que el agua o exceso de mortero aparezca en la 
superficie. 
El Ingeniero Supervisor y/o Inspector chequeará el tiempo suficiente para la 
adecuada consolidación que se manifiesta cuando una delgada película de  
mortero  aparece  en  la  superficie del  concreto  y  todavía  se  puede observar 
el agregado grueso del mortero. 
El vibrado debe ser tal que embeba en el concreto todas las barras de refuerzo, 
lográndose de esta manera que el concreto llegue a todas las esquinas, que 
queden embebidos todos los anclajes, sujetadores, etc. y que se eliminen las 
burbujas de aire que los vacíos que puedan quedar no produzcan cangrejeras. 
La distancia entre puntos de aplicación del vibrador será 45 y 75 cm y en cada 
punto se mantendrá 5 a 10 seg de tiempo. 
Se deberá seguir las Normas A.C.I. 695, respecto a condiciones ambientales 
que influyen el vaciado. 
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Durante el fraguado en tiempo frío el concreto fresco deberá estar bien 
protegido contra las temperaturas de congelación a fin de que la resistencia 
no sea mermada. En el criterio de dosificación se debe tener en cuenta 
variación de fragua debido a cambios de temperatura. 
6.9.2.- Asistencia de un tierrero y de un carpintero 
El Constructor tomará las medidas apropiadas para asegurar que el esfuerzo, 
el encofrado y todas las piezas empotradas se mantengan en posición correcta 
mientras se lleva a cabo el vaciado del concreto armado. 
Las disposiciones del Constructor para la colocación del concreto incluirán la 
asistencia, cómo y cuándo se les necesite, de un tierrero especializado y de un 
carpintero, dentro del equipo de vaciado de concreto. 
6.10.- Curado del concreto 
El concreto será curado protegiendo la superficie recién vaciada contra los 
efectos de la luz solar vientos, lluvias, agua corriente o daños mecánicas. 
El curado se mantendrá por un periodo continuo de por lo menos: 
8 días cuando el cemento usado en el concreto es cemento Portland 
corriente de acuerdo con la norma ASTM C150 Tipo I o Tipo V. 
resistencia inicial, de acuerdo con la Norma ASTM C150 Tipo III. 
Se aplicará la protección tan pronto como sea posible, después de finalizar la 
colocación se incluirá uno o más de los siguientes métodos, el que se acomode 
mejor a las circunstancias: 
continúa. 
que se mantenga constantemente húmeda. 
desprenda sola o que se pueda retirar fácilmente luego del tiempo de curado 
y que tenga una retención de humedad estándar del 75   %.   El   líquido   se   
aplicará   a   las   superficies   encofradas inmediatamente después de extraer 
el encofrado. 
Las membranas líquidas de curado no se usarán en superficie Tipo U1 o 
cuando se deba retirar la capa superficial de mortero exudado del concreto y 
exponer el agregado para proporcionar una adherencia satisfactoria al colocar 
concreto adicional o capas de mortero. 
Cuando, en opinión del Supervisor, sea probable que el uso de membranas 
líquidas para curado malogre la apariencia final de una superficie expuesta, 
el Constructor no utilizará esta forma de curado. 
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6.11.- Ensayos e inspección 
Maestreo y ensayo de agregados 
El Constructor tomará muestras de todos los agregados y realizará ensayos de 
gradación por los métodos descriptos en la norma ASTM C33 por lo menos 
una vez por semana a medida que avance el vaciado y a intervalos más 
frecuentes según lo requiera el Supervisor. 
El Constructor llevará a cabo igualmente de conformidad con lo especificado, 
todos los ensayos de los agregados con respecto a estabilidad de volumen la 
absorción de agua y a gravedad específica, reacción potencial al álcali, 
contenido de cloruro contenido de sulfato y características de contracción y 
durabilidad. 
Muestreo y ensayo del concreto 
El Constructor proveerá el equipo necesario y determinará el asentamiento 
del concreto recién mezclado por el método descrito en la norma  ASTM  
C143, cada vez  que se  prepare  una serie  de probetas cilíndricas y en otras 
oportunidades que pueda indicar el Supervisor. 
Para cada grado de concreto, las probetas cilíndricas se obtendrán cada vez 
que lo requiera el Supervisor, pero no con menos frecuencia de lo que a 
continuación se indica, a menos que particularmente se especifique lo 
contrario.  
Para concreto de grados 175 y 210 kg/cm2. Una serie de cilindros por cada 
120m3, o fracción que se vacíe por cada día pero menos de una ensayo por 
día. 
Para concreto de grado 140. Una serie de cilindros por cada 150 m0, o 
fracción que se vacíe por día, pero menos de un ensayo por día. 
Cada serie de probetas (tres por serie) se hará de una sola muestra tomada de 
cada tanda de concreto seleccionada al azar. Una probeta se ensayará siete 
días después de la fabricación y las otras dos a los veintiocho días de la 
fabricación. 
Sin embargo, cuando el programa de vaciado del Constructor indique la 
probabilidad de que el concreto de un grado particular sea vaciado sólo a 
intervalos muy poco frecuentes, el Constructor hará el día de cada vaciado 
series de cilindros de por lo menos cuatro muestras escogidas al azar para 
asegurar que se cuenta siempre con suficientes probetas representativas. 
Conformidad con los requerimientos específicos 
Para considerar al concreto como satisfactorio deberá cumplir con los 
requerimientos señalados en el código de la ACI que son: 
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El promedio de cualquier grupo de 3 ensayos consecutivos de resistencia de 
especímenes curados en el laboratorio que represente cada clase de concreto 
sea igual o mayor que la resistencia especificada (f’c). 
Ninguna prueba de resistencia individual estará por debajo de la resistencia 
especificada en más de 35 kg/cm2. 
El supervisor podrá ordenar que se realicen pruebas de resistencia en 
especímenes curados en el campo para verificar la eficacia del método de 
curado y protección de las estructuras. 
Tales especímenes serán moldeados al mismo tiempo y de las mismas zonas 
de muestreo que las de laboratorio. Cuando las resistencias de las probetas 
curadas en el campo, a la edad diseñada para evaluar la resistencia específica 
(f’c) sean menores que el 85% de las resistencias de las probetas curadas en 
el laboratorio, podrá exigirse al Constructor que mejore los procedimientos 
para proteger y curar el concreto. 
Cuando las resistencias de las probetas curadas en el laboratorio sean 
apreciablemente mayores que f’c, la resistencia de la probetas curadas en el 
campo no necesitarán exceder a f’c en más de 35 kg/cm2 aun cuando el 
criterio del 85% no sea cumplido. 
Acciones en caso de no-conformidad 
Cuando la resistencia de prueba no está en conformidad con los 
requerimientos mencionados, no se colocará más concreto de esta mezcla en 
las obras y el Constructor establecerá por medio de mezclas de prueba y 
resultados de los cilíndricos de prueba, que le mezcla corregida está de 
acuerdo con los requerimientos especificados. 
El Constructor presentará dentro de las 24 horas de la fecha del ensayo, 
propuestas para llegar a un acuerdo con el Supervisor sobre las medidas a 
tomar con respecto a cualquier concreto representado por los resultados de los 
cilindro de prueba que no cumplan con los requerimientos mencionados. 
Estas propuestas pueden incluir pero no se limitarán a, corte y ensayos de 
testigos. 
El concreto que finalmente no se halle conforme con ninguno de los 
requerimientos de las Especificaciones será rechazado y se reemplazará o se 
dispondrá según lo acordado con el Supervisor. 
Corte y ensayo de testigos 
Cómo y cuándo lo indique el Supervisor se cortarán especímenes cilíndricos 
perpendicularmente a la superficie del concreto endurecido, para su examen 
y ensayo. El procedimiento para la perforación, examen, medición y ensayos 
de su resistencia a la compresión estarán de acuerdo a la norma ASTM C42. 
Previo a la preparación para el ensayo, el espécimen, estará disponible para 
su examen por el Supervisor. Si la resistencia a la compresión del espécimen, 
determinada de acuerdo a la norma ASTM C42 es menor que la resistencia 
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característica a los 28 días que se ha especificado, o si en opinión del 
Supervisor, el concreto no está en conformidad en otros aspectos con los 
requerimientos especificados, el concreto de la parte de las obras de donde 
proviene la muestra se considerará como no conforme con los requerimientos 
especificados. 
El Constructor es el responsable de los ensayos 
Adicionalmente a las obligaciones específicas para muestreo y ensayos, el 
Constructor será responsable del muestreo, inspección y ensayos rutinarios 
del concreto, materiales, mecanismos de medición y equipos para controlar la 
calidad de la obra y asegurar que se cumpla con las Especificaciones y a las 
muestras aprobadas. 
Inspección previa al vaciado del concreto 
El Constructor deberá notificar por adelanto (no menos de 5 horas) al 
Supervisor de su intención de comenzar cada vaciado de concreto y dará un 
margen de tiempo suficiente desde la terminación de todos los preparativos, 
incluyendo confección del encofrado y la instalación de la armadura, para 
permitir al Supervisor inspeccionar los preparativos, el encofrado y la 
armadura. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro cúbico (m3)  
2.05.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, M2 
Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y durables para 
soportar todos los esfuerzos provenientes del peso de concreto vaciado y su 
compactación sin sufrir ninguna deformación, deflexión o daños que podrían 
afectar la calidad del concreto Se arriostrarán en forma conveniente para 
mantenerlos en su posición y evitar su deformación Los encofrados serán 
construidos de manera que no se escape el mortero por las uniones en madera 
o metal. 
La superficie interior de todos los encofrados será limpia de impurezas, 
grasas, mortero u otras materias extrañas y será cubierta con un aceite o 
cualquier otra solución de modo de facilitar el desencofrado. Esta sustancia 
no debe causar ningún tipo de mancha en la superficie del concreto. 
Los encofrados deberán ser debidamente alineados y nivelados de tal manera 
que formen los elementos con las dimensiones indicadas en los planos. Los 
encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 
concreto. 
Antes de efectuar los vaciados retirados en tiempo indicado y de modo que 
no pongan en peligro la estabilidad del elemento estructural o dañen su 
superficie. El tiempo mínimo que debe permanecer el encofrado en losas es 
de 96 horas. 
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La operación de desencofrado se hará gradualmente quedando totalmente 
prohibido golpear. 
El encofrado será construido de tal manera que asegure que la superficie del 
concreto cumpla con las tolerancias exigidas en las normas ACI - 347 
UNIDAD DE MEDIDA 
El método de medición será el área en metros cuadrados (m2), cubierta por 
los encofrados, medida según los planos. 
FORMA DE PAGO 
La forma de pago será el número de metros cuadrados por el encofrado 
multiplicado por el precio unitario, considerándose en ello los costos por 
mano de obra incluido leyes y beneficios sociales, materiales y equipos a 
utilizar. 
2.06. ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 kg/cm2, KG 
Se deberá suministrar, detallar, fabricar e instalar, todas las varillas de acero 
de refuerzo necesarias para completar las estructuras de concreto armado; el 
acero deberá tener  un límite de fluencia de 4200  kg/cm2, antes de efectuar 
la colocación. 
El acero de refuerzo del concreto deberá cumplir con los requisitos de las 
normas ASTM-G-15. 
No se permitirá el empleo de aceros cuyo límite de fluencia sean menores que 
el indicado en los  planos. El acero a emplear es el producido por 
SIDERPERU cuyo límite de fluencia debe ser menor de fy =4200 kg/cm2 
correspondiente a la designación grado 60. 
Todos los anclajes y traslapes de la barra satisfacen los requisitos de las 
especificaciones ACI- 31863. Las barras de las armaduras se aseguran en su 
posición de modo que no sean desplazados durante su ejecución. 
El espesor mínimo de concreto de protección que debe cubrir el acero es decir 
el recubrimiento será de acuerdo a lo indicado en los planos. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La Unidad de Medida de medición será en kilogramos (kg), para el computo 
del peso de  la  armadura se incluirá la longitud de las barras que van 
empotradas en los apoyos indicado en los planos. 
FORMA DE PAGO 
La forma  de  pago se realizará por  kilogramo de acero  necesario en la 
estructura, considerándose el suministro del insumo, mano de obra y equipos 
necesarios a utilizar. 
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2.07. RECUBRIMIENTO 
2.07.01. TARRA JEO C/IMPERMEABILIZANTE, M2 
Comprende el tartajeo del interior de la cámara, empleando como 
impermeabilizante el producto "SIKA" o similar aprobado por la Empresa. 
En el caso de preparación de morteros, se utilizará solución "SIKA" o similar 
obtenida de disolver una parte "SIKA 1" o similar en 10 partes de agua por 
volumen, lo cual se podrá usar en el término de 3 o 4 horas de preparado. 
El enlucido consistirá en 2 capas: 
La primera de 1 cm. de espesor, preparada con mortero de cemento, arena en 
proporción 1:3 y solución "SIKA" o similar y la segunda capa con mortero 
1:1 preparado igualmente con solución "SIKA" o similar. 
En la preparación del mortero, a la mezcla seca del cemento y arena se le 
revuelve fuertemente con la solución "SIKA" o similar, hasta obtener la 
consistencia deseada. La aplicación del mortero se hará siempre de abajo 
hacia arriba, prensándola fuertemente y en forma continuada con planchas 
metálica. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), se computará todas las  
áreas netas a vestir, comprendida entre las caras laterales sin revestir de las 
paredes o vigas que limitan. 
FORMA DE PAGO 
La forma de pago será por metro cuadrado, indicándose en el presupuesto el 
precio unitario el cual comprende todos los costos de mano de obra con 
beneficios sociales, materiales, herramientas y otros. 
2.07.02. TARRAJEO C/MORTERO, M2 
2.07.03. TARRAJEO C/MORTERO EXTERIOR., M2 
Generalidades  
Comprenden a los trabajadores de acabados factibles de realizar en 
parámetros, vigas, columnas, placas, etc., en proporciones definitivas de 
mezcla, con el objeto de presentar una superficie de protección, 
impermeabilización y tener un mejor aspecto de los mismos. Todos los 
revestimientos se ejecutarán en los ambientes indicados en los mismos. Todos 
los revestimientos se ejecutarán en los ambientes indicados en los cuadros de 
acabados y/o planos de detalles. 
Cemento 
El cemento satisfacera la norma ASTM - C 150 tipo 1 
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El trabajo se hará con cintas de mortero pobre 1:7 cemento arena, corridas 
verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tarrajeo será en 
proporciones 1:5. 
Las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor exacto del tarrajeo y estarán 
espaciadas a 1 m., partiendo lo más cerca posible de la unión de las esquinas, 
luego de rellenado el espacio entre cintas se picarán con mezcla más fuerte 
que la usada en el tarrajeo, las cintas no deben tomar parte del tarrajeo. En los 
ambientes en que se coloquen zócalo o contrazócalos de cementos, mosaicos, 
mayólicas, etc. salvo los de madera y mármol, el revoque del paramento de la 
pared se presentará hasta 3 cm. por debajo del nivel superior del zócalo o el 
revoque terminará en el piso. 
El tarrajeo de los muros, fondos de cámaras, tendrán un espesor no mayor de 
1.50 cm, para lo cual es necesario utilizar cintas. Se dará por aprobada esta 
partida una vez verificado su correcto alineamiento. 
El tarrajeo doble consistirá en un tarrajeo de 3.5cm de espesor. 
METODO DE MEDICION 
El tarrajeo se medirá como tal, por metro cuadrado de muro tarrajeado. Se 
medirá por el material efectivamente tarrajeado en obra, como se muestra en 
los planos.  
BASES PARA EL PAGO 
El tarrajeo se pagará por metro cuadrado de muro debida y totalmente 
tarrajeado y  aprobado  por  el  Ingeniero Supervisor  al  precio unitario 
correspondiente a la partida, cuyo precio y pago constituye compensación 
total por la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos 
necesarios para completar el trabajo. 
Para el tartajeo impermeabilizado en los muros interiores se realizara con 
mezcla 1:1  cemento arena y  aditivo impermeabilizante en proporción según 
indicaciones del manual del fabricante, las aristas de las esquinas de paredes 
y fondo, deberán redondearse. 
2.08. TAPA METALICA, UND 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de tapa metálica según 
especificaciones técnicas de construcciones metálicas y plano de detalles se 
pintará con anticorrosivo. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida será la und. 
FORMA DE PAGO 
Esta partida se pagará por und previa aprobación del lng° Supervisor. 
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2.09. INSTALACIONES HIDRAULICAS, ACCESORIOS 
Las válvulas se identifican por un marcado colocado en el cuerpo con las 
siguientes inscripciones: el nombre del fabricante, el diámetro nominal DN, 
y la presión nominal PN. 
Todos los aparatos de Valvulería estarán previstos para una presión máxima 
admisible de 16 bares, salvo indicación contraria. 
El material usado no deberá afectar la calidad del agua en las condiciones de 
uso. 
Las válvulas de purga serán de hierro fundido dúctil fabricadas de 
conformidad con la Norma Internacional ISO 7259 y 5996 tipo A y de 
acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP  350-064 1997. Deben estar 
preparadas para ser instaladas en lugares visibles con medio ambiente muy 
agresivo. 
Las extremidades con bridas deberán tener dimensiones conformes con las de 
las bridas de conexión de la Norma Internacional ISO 7005-2 (ISO PN 
10 o ISO PN 16 según lista de piezas). 
Después de la limpieza y granallado, en conformidad con la Norma 
Internacional ISO 3501-1 Grade SA 2,5, las válvulas de purga recibirán tanto 
por dentro como por fuera un revestimiento de polvo epóxico o equivalente 
con un espesor mínimo de 150 mieras. El producto que se seleccione para el 
revestimiento no deberá afectar la calidad del agua en las condiciones de uso. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida para la válvula de purga será la unidad (und). 
FORMA DE PAGO 
La forma de pago será por unidad de válvula de purga instalada, cuyos costos 
unitarios considera mano de obra con leyes y beneficios sociales, suministro 
e instalación. 
H. PASE AEREO TIPO II (2 UND) 
Esta partida comprende los trabajos de construcción de los pases aéreos de la 
línea de conducción, que consiste en estructuras de soporte metálicos tipo “H” 
empotradas en zapatas de 1.5X1.50 x 1.20 m., los cuales se instalarán cada 3 
m. Tal como se indica en los planos. 
La tubería de F°F° de 6” se fijara a las estructuras con abrazaderas metálicas. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro Unidad (und) 
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BASES PARA EL PAGO 
Se pagará por unidad de pase aéreo construido. 
I. SEDIMENTADOR 
1. OBRAS PROVISIONALES 
1.01. LIMPIEZA TERRENO MANUAL, M2 
Se considera la remoción de todos los obstáculos que existan en la zona de 
construcción, incluyendo los cortes y rellenos necesarios para alcanzar los 
niveles señalados en los planos. 
Debe también incluirse todo trabajo de acarreo, eliminación de elementos 
varios, destronque, etc., hasta las plataformas de obras proyectadas, desde las 
cuales se considera el movimiento de tierras de cimentación en los metrados 
de la estructura. 
METODO DE MEDICION 
Unidad de medida: metro cuadrado (m2)  
1.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR, M2 
El trazo, alineación, gradientes, distancias y otros datos deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del proyecto. Antes de ejecutar el 
replanteo deberá revisarse la nivelación y verificación de los cálculos 
correspondientes pudiendo modificarse los perfiles si las condiciones lo 
exigieran, previamente deberán ser aprobados por la inspección. 
METODO DE MEDICION 
Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
BASES DE PAGO 
Se pagará al precio unitario del presupuesto, por metro cuadrado, para la 
partida “Limpieza del terreno”, entendiéndose que dicho precio y pago 
incluye toda los insumos necesarios para la ejecución de la partida. 
2. ESTRUCTURA 
2.01. EXCAVACION C/EQUIPO EN TERRENO COMPACTO, M3 
Comprende la excavación y retiro de todo tipo de material que se considere 
necesario extraer para la cimentación de la estructura; de acuerdo con las 
presentes especificaciones y en conformidad con los requisitos indicados en 
los planos. 
Las excavaciones de la cimentación serán del tamaño exacto al diseño de estas 
estructuras; se omitirán los moldes laterales cuando la compactación del 
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terreno lo permite y no exista el riesgo y peligro de derrumbes o de 
afloraciones de agua. 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación, 
asimismo no se permitirá ubicar zapatas o cimientos en material de relleno 
sin una  consolidación  adecuada,  la  cual de  acuerdo  a  la  maquinaria e 
implementos para la tarea se estima capas de máximo 10 cm de espesor. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, 
se deberá retirar el material suelto, si por casualidad el Constructor de la Obra 
se excede en la profundidad de la excavación no se permitirá que rellene con 
material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto 1:12. 
El fondo de cimentación será densificado hasta conseguir una compactación 
no menor de 95% de su máxima densidad según el Proctor Estándar. 
Excavación en terreno con  napa: Adicionalmente a  las especificaciones 
indicadas anteriormente, para facilitar el trabajo se deberá desalojar el agua 
que ingresa utilizando un sistema de bombeo adecuado y eficiente, a fin de 
permitir un desenvolvimiento de las labores.  
METODO DE MEDICION 
En las excavaciones abiertas se considerará el volumen de excavación 
limitada por planos verticales situados en las caras del perímetro del fondo de  
la cimentación, los  mayores volúmenes a excavar  para mantener  la 
estabilidad de la excavación no serán considerados en los metrados. 
BASES DE PAGO 
El Pago se efectuará al precio unitario por cúbico del Presupuesto aprobado y 
teniendo en cuenta el metrado ejecutado; entendiéndose que dicho pago 
constituirá compensación total por mano de obra, equipos, herramientas e 
imprevistos que se presenten para la realización de esta partida. 
2.02. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO, M3 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en el movimiento de tierras ejecutado para rellenar todos 
los espacios excavados y no ocupados por las cimentaciones y elevaciones de 
las estructuras. 
METODO DE EJECUCION 
Todo material usado para el relleno debe ser de calidad aceptable ajuicio del 
Residente y no contendrá materia orgánica ni elementos extraños de fácil 
alteración; siendo necesario la aprobación del Supervisor. 
Los rellenos deberán ser compactados en capas horizontales de 15 cm, 
utilizando plancha vibratoria y con el humedecimiento adecuado, de tal 
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manera que el grado de compactación permita alcanzar un relleno con 
características mecánicas similares al terreno primitivo. 
Los rellenos en la parte posterior de las estructuras, deberá realizar después 
de 08 días de haber sido vaciados; debiendo en todo caso contarse con la 
autorización de la Supervisión. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos de zonas rellenadas, bajo la 
dirección técnica del Residente y con la aprobación del Supervisor. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico del presupuesto 
aprobado, del metrado realizado; entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por mano de obra, herramientas, equipos e imprevistos 
que se presenten para la realización de esta partida.  
2.03. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM.=30 
M., M3 
La existencia de esta partida satisface la necesidad de mantener la obra en 
forma ordenada y limpia de desperdicios. 
Esta partida está destinada a eliminar los materiales sobrantes de las diferentes 
etapas constructivas, completando los movimientos de tierra descritos en 
forma específica. 
Se  presentará particular  atención  al  hecho  que, no  deberá apilarse los 
excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias interrupciones al tránsito, 
así como molestias con el polvo que generen las tareas de apilamiento, 
carguío y transporte que forman parte de la partida. 
El destino final de los materiales excedentes será elegido de acuerdo con las 
disposiciones y necesidades municipales. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de material eliminado, 
con indicación del Residente y con la aprobación del Supervisor Externo. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por m3 del Presupuesto Aprobado, del 
metrado ejecutado y con la aprobación del Supervisor; entendiéndose que 
dicho pago constituirá compensación total por mano de obra, equipo, 
herramientas e imprevistos que se presenten para la realización de esta 
partida. 
 
 
  
 
339 
 
 
 
2.04. SOLADO DE CONCRETO E=10 1:10, M2 
DESCRIPCIÓN: 
Se refieren al colocado de un solado de concreto simple sobre el terreno 
apisonado como una primera capa de concreto que sirve de protección y para 
el posterior trazo de la armadura de la estructura. 
METODO DE EJECUCION 
Se limpiará la zona a llenar de solado de concreto simple, este deberá estar 
nivelado y apisonado. Deberá colocarse puntos para mantener el nivel. 
Luego se vaciará el concreto simple, procediendo a la compactación y 
nivelación de la superficie por tratarse de estructuras importantes. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá estrictamente el área ejecutada y será cuantificada en m2.  
BASES DE PAGO 
EL pago se efectuará al precio unitario por m2 del Presupuesto Aprobado, 
entendiendo en cuenta el metrado ejecutado y con la aprobación del 
Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por 
mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos que se presenten para la 
realización de esta partida. 
2.05. CONCRETO fc=210 kg/cm2, M3 
DESCRIPCION: 
Comprende las especificaciones técnicas para la preparación, vaciado y 
curado del concreto, para las diferentes estructuras incorporadas en las obras 
y que se detallan en los planos. 
METODO DE EJECUCION 
Los Ejecutores serán responsables del suministro de equipo, materiales y 
mano de obra para la óptima realización de los trabajos. 
El Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier etapa del proyecto, 
ensayos de calidad de los materiales empleados, así como la utilización del 
personal idóneo y de equipo adecuado,  
1.- CEMENTO 
El cemento deberá ser fresco, sin terrones y almacenado en buenas 
condiciones. El Cemento se conformará a las especificaciones del Cemento 
Portland ASTM C 150. 
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El cemento a utilizar será transportado al lugar de la obra en forma tal que no 
esté expuesto a la humedad y el sol, será almacenado en un lugar seco, 
cubierto y bien aislado de la intemperie. Se rechazará las bolsas rotas y/o con 
cemento en grumos o con una variación de más o menos 1% del peso oficial. 
No se arrumará a una altura mayor de 10 sacos. 
Todos los tipos de concreto a menos que se especifiquen otra cosa usarán 
cemento Portland Normal tipo 1 ASTM C150, el que se encontrará en 
perfecto estado en el momento de su utilización. Las bolsas de cemento se 
colocarán por separado, indicándose en carteles la fecha de recepción de cada 
lote, de tal modo que sea fácil su identificación, inspección y empleo de 
acuerdo a su antigüedad. 
2.- AGUA 
El agua a emplearse en la mezcla deberá ser clara, limpia exenta de aceites, 
ácidos, álcalis o materia orgánica, no deberán ser salubre, al tomar las 
muestras se tendrá cuidado de que sean representativas y los envases estén  
limpios. No se podrá emplear el agua sin su verificación por medios 
adecuados aprobados por el Supervisor. 
El agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá cumplir con 
los requisitos de la Norma ITINTEC 334.088 y ser de preferencia potable. 
Se utilizarán aguas no potables solo si, están limpias y libres de cantidades 
perjudiciales de aceites, ácidos álcalis, sales, materia orgánica u otras 
sustancias que pueden ser dañinas al concreto, acero de refuerzo o elementos 
embebidos. 
Al seleccionar el agua deberá recordarse que aquellas con alta concentración 
de sales deberán ser evitadas en la medida que no solo pueden afectar el 
tiempo ele fraguado, resistencia del concreto y su estabilidad de volumen, 
sino que adicionalmente pueden ocasionar eflorescencia o corrosión del acero 
de refuerzo. La calidad del agua, determinada mediante el análisis de 
laboratorio, debe cumplir con los valores que a continuación se indican, 
debiendo ser aprobadas por la Supervisión: 
Tabla Nº 07: Máximos valores para la calidad del agua 
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3.- AGREGADOS 
3.1.- Agregado Fino 
Consistirá de arena natural y otro material inerte con características similares, 
sujeto a la aprobación previa por el Laboratorio de Ensayo de Materiales de 
una institución de garantía. Será limpio, libre de impurezas, sales y sustancias 
orgánicas. La arena será de granulometría adecuada, natural o procedente de 
la trituración de piedras. 
La cantidad de sustancias dañinas no excederá los límites indicados en la 
siguiente tabla: 
Tabla Nº 08: Cantidad de sustancias dañinas máximas 
 
Otras sustancias   perjudiciales   tales   como   esquistos,   álcalis,   mica,   
granos recubiertos, pizarras, partículas blandas y escamosas no deberán 
exceder de los porcentajes fijados para ellas en especificaciones especiales 
cuando la obra los requiera. 
El agregado fino será de granulometría uniforme, debiendo estar comprendida 
entre ellos, límites indicados en la siguiente tabla: 
Tabla Nº 09: Granulometría agregado fino 
 
 A fin de determinar el grado de uniformidad se hará una comprobación del 
módulo de fineza con muestras representativas enviadas por el ejecutor de 
todas las fuentes de aprovisionamiento que él mismo proponga usar. 
Los agregados finos de cualquier origen, que acusen una variación del módulo 
de fineza, mayor de 0.20 en más o menos, con respecto al promedio del 
módulo de fineza de las muestras respectivas ensayadas, serán rechazados o 
podrán ser aceptados sujetos a cambios en las proporciones de los materiales 
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de la mezcla, que no altere la resistencia del concreto especificado en los 
Planos y/o diseño de los estructuras. 
El módulo de fineza de los agregados finos sé determinará sumando los 
porcentajes acumulativos del peso de los materiales retenidos en cada uno de 
los tamices U: S: Standard N° 4, 8, 16, 30, 50, 100 y dividiendo por 100. 
3.2.- Agregado Grueso 
Consistirá de piedra partida, grava, canto rodado o escorias de altos hornos, 
cualquier  otro material inerte aprobado  con características similares o 
combinaciones de éstos. Deberá ser duro, con una resistencia última mayor 
que la del concreto en que se va a emplear, químicamente estable, durable, 
sin materias extrañas y orgánicas adheridas a su superfìcie. 
La cantidad de sustancias salinas no excederá de los límites indicados en la 
siguiente tabla:  
Tabla Nº 10: Cantidad de sustancias salinas máximas 
 
 El tamaño máximo del agregado grueso no deberá exceder los 2/3 del espacio 
libre entre barras de la armadura. 
El almacenamiento de los agregados se hará según sus diferentes tamaños, de 
modo que los bordes de las pilas no se entremezclen. 
El agregado para concreto ciclópeo consistirá, en piedras grandes, duras, 
estables y durables, libre de materias orgánicas, con una resistencia última 
mayor que el doble de la exigida. Su forma preferentemente será de forma 
angulosa y superficie rugosa de tal forma de asegurar una buena adherencia 
con el mortero circundante. Su dimensión máxima no será mayor de 1/5 de la 
menor medida del elemento de concreto a llenarse. 
El ejecutor proporcionará, antes del llenado de concreto, el diseño de mezcla 
correspondiente, cuyos agregados sean de la cantera de donde se van a 
extraer; del resultado dependerá la aprobación para su empleo en obra. El 
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Ingeniero Supervisor podrá solicitar cuantas veces considere necesario 
nuevos análisis de los materiales que van a ser utilizados en obra. 
3.3.-Hormigon 
El agregado denominado hormigón, es una mezcla natural, en proporciones 
arbitrarias, de agregado fino y grueso procedente de río o cantera. En lo que 
sea posible se seguirán para el hormigón las recomendaciones 
correspondientes para el agregado grueso y fino. 
El hormigón deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, 
partículas blandas o escamosas, sales, álcalis, materia orgánica u otras 
sustancias para el concreto. Su granulometría deberá estar comprendida entre 
la malla de 1” como máximo y la malla No 100 como mínimo. El hormigón 
debe ser manejado, transportado y almacenado de manera tal de garantizar la 
ausencia de contaminación con materiales que podrían reaccionar con el 
concreto.  
El hormigón deberá pasar la malla de 1”. Debemos diferenciar que tipo de 
hormigón se dispone, generalmente se tiene de 80 % de finos y 20% de piedra. 
La recomendación es separar los finos ya que de no hacer esto se consumirá 
mucho cemento, esta recomendación se da para estructuras que no requieren 
un control adecuado de calidad. 
4.- TECNICAS DEL CONCRETO 
4.1.- Mezclado del concreto 
La mezcla de concreto deberá hacerse en una mezcladora del tipo apropiado, 
que girará a la velocidad indicada por el fabricante, cuyo batido será por lo 
menos un minuto y medio, después que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El concreto deberá ser mezclado hasta que logre una distribución uniforme de 
los materiales y la mezcladora deberá ser descargada íntegramente antes de 
volverse a llenar. 
Antes de comenzar a mezclar el concreto deberá estar perfectamente limpio 
todo el equipo de mezclado. 
El equipo deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, este garantizará 
uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito. 
Si  se emplease  alguna  admixtura o  aditivo liquido será incorporado  y 
medido automáticamente, si fuera en polvo será medido o pesado por 
volúmenes; esto de acuerdo a las prescripciones del fabricante; deberán tener 
una exactitud del 5%. 
El concreto deberá ser mezclado sólo en cantidades que se vayan a usar de 
inmediato, el excedente será eliminado. En caso de agregar una nueva carga, 
la mezcladora deberá ser descargada. 
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El concreto se mezclará en tandas en una mezcladora capaz de combinar los 
agregados, el cemento y el agua (incluyendo los aditivos, si los hubiera) en 
una mezcla que sea uniforme en color y consistencia y descargar la mezcla 
sin causar segregación. 
La tanda de agregados y cemento deberá ser colocado en el tambor de la 
mezcladora, cuando en éste se encuentre ya parte del agua de la mezcla. El 
resto del agua, podrá colocarse gradualmente en un plazo que no exceda el 25 
% del tiempo total del mezclado. 
El total de la tanda deberá ser descargado antes de introducir una nueva tanda. 
Cada tanda tendrá 1.5 m3. O menos, será mezclado en menos de 1 minutos, 
El tiempo de mezclado será aumentado en 15 segundos por cada 2/4 de m3. 
Adicional. 
4.2.- Transporte y Colocación 
El Constructor deberá notificar por adelantado (no menos de 5 horas) al  
Supervisor de su intención de comenzar cada vaciado de concreto y dará un 
margen de tiempo suficiente desde la terminación del encofrado y la 
instalación de la armadura, para permitir al Supervisor inspeccione dichos 
trabajos. 
El transporte se hará por métodos que no representen la pérdida de material 
ni la lechada, del concreto. 
No se  permitirá concreto que haya empezado endurecer  parcialmente; 
debiendo efectuarse el vaciado en estado plástico. 
Se deberá evitar la segregación de los componentes del concreto durante la 
manipulación, como transporte y vaciado de altura; debiendo ser depositado 
tan pronto como sea posible en su posición final. 
La colocación debe efectuarse en forma continua mientras el concreto se 
encuentra en estado plástico, evitando la formación de juntas frías. 
Los elementos monolíticos se colocarán en capas horizontales que no excedan 
los 50 cm. De espesor que sean capaces de ser unidas por vibración. 
El llenado solo debe detenerse al llegar a una junta la cual se ubica de modo 
que el concreto vaciado en dos etapas no reduzca la resistencia del concreto. 
El código  del  ACI  (ACI-6.4)  indica  que para reiniciar  el  vaciado  debe 
limpiarse la superficie de concreto endurecido, humedecerla y retirar el agua 
en exceso. 
Para garantizar la transmisión de fuerzas cortantes se suele dejar rugosa la 
superficie de contacto. 
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4.3.- Vibrado 
La Compactación o vibrado del concreto consiste en eliminar el exceso de 
aire atrapado en la mezcla, logrando una masa uniforme que se distribuye 
adecuadamente en el encofrado y alrededor del refuerzo. 
Todo concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos, 
aplicados directamente dentro del concreto en posición vertical (vibrador de 
aguja). 
La intensidad y duración de la vibración será suficiente para que el concreto 
fluya, se compacte totalmente o embeba a la armadura. 
4.4.- Curado y Protección 
El curado es el proceso por el cual se busca mantener saturado el concreto 
hasta que se produzca la hidratación total del cemento. 
El curado pretende controlar el movimiento de temperatura y humedad hacia 
adentro y hacia fuera del concreto. Busca también evitar la contracción de 
fragua hasta que el concreto alcance una resistencia mínima que le permita 
soportar los esfuerzos inducidos por esta. La falta de curado del concreto  
reduce  drásticamente su  resistencia, en  ella también  se  puede apreciar que 
a mayor tiempo de curado, la resistencia alcanzada por el concreto se 
incrementa. 
El concreto se mantendrá húmedo, utilizando cualquier sistema que la 
práctica acarrea: con agua, con materiales sellantes y curado al vapor. Toda 
la superficie visible del concreto será conservada húmeda no menos de siete 
días después de la colocación del concreto en las formas, para lo cual se 
rociará con agua o por medio de yute mojado, esferas de algodón u otros 
tejidos adecuados, utilizando arroceras de arena o aserrín sobre el concreto 
recién vaciado, hasta el final del período de curado. 
Es difícil determinar el tiempo de curado necesario, pero el ACI especifica un 
mínimo de 7 días para Cemento Portland normal (ACL 5.11.2). En general, 
el proceso no se suspenderá hasta que se haya alcanzado el 70% de la 
resistencia a la compresión en las probetas curadas bajo las mismas 
condiciones que el concreto vaciado en obra. En clima frío el curado se podrá 
reducir a 06 días 
El curado se iniciará tan pronto se haya iniciado el endurecimiento del 
concreto, evitando erosionar la superficie. 
Se evitará la acción directa de los rayos del sol durante las 24 horas después 
del vaciado. 
En climas fríos o cálidos se tomarán precauciones para la elaboración de 
concretos. El Ingeniero Supervisor juzgará la conveniencia del uso de 
aditivos. 
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En clima frío con temperatura menor de 5 °C se recomienda mantener una 
temperatura adecuada del concreto como 10 "C, para ello se calienta el agua 
o los agregados. Debe protegerse el concreto fresco de las heladas usando 
encofrados o coberturas aislantes. En climas calurosos con temperaturas en el 
día mayores de 32 °C, es preferible vaciar concreto durante la noche, cuando 
la temperatura es mucho menor a la del día. 
El concreto será curado protegiendo la superficie recién vaciada contra los 
efectos de la luz solar, vientos, lluvias, agua corriente o daños mecánicas. 
El curado se mantendrá por un periodo continuo de por lo menos: 8 días 
cuando el cemento usado en el concreto es el Portland Tipo I ó Tipo V; 3 días 
cuando el cemento usado en el concreto es cemento Portland de gran 
resistencia inicial, de acuerdo con la Norma ASTM C150 Tipo III. 
Cuando, en opinión del Supervisor, sea probable que el uso de membranas 
líquidas para curado malogre la apariencia final de una superficie expuesta, 
el Constructor no utilizará esta forma de curado. 
4.5.- Pruebas de Laboratorio 
El Constructor producirá en el laboratorio dos tantas de una mezcla de prueba 
para tipo de concreto, usando cemento y agregados superficialmente secos 
que sean considerados típicos de la fuente de suministro propuesta. Cada 
tanda contendrá la cantidad apropiada de cemento y una relación 
agua/cemento que permita la trabajabilidad de cada tanda, teniendo en cuenta 
que los asentamientos que se obtengan estén dentro de los límites 
especificados y que se cumpla los requerimientos con respecto al contenido 
de cemento y agua. 
4.6.- Pruebas de Campo 
Las mezclas de prueba se preparan en el Sitio bajo condiciones de producción 
en tamaño natural. Las proporciones de los materiales usados, incluyendo el 
agua para la mezcla estarán de conformidad con las proporciones 
determinadas por las mezclas de prueba en el laboratorio. Se producirán tres 
tandas de concreto por cada grado, usando el mismo equipo y tiempo de 
mezcla propuestos por el Constructor para ser usados en las obras. 
Para cada tipo de concreto se llevará a cabo lo siguiente: i) La trabajabilidad 
de cada una de las tres tandas se determinará por el método de asentamiento 
descrito en el ASTM C143, inmediatamente después de efectuada la mezcla. 
ii) En presencia del Supervisor el Constructor obtendrá tres probetas 
cilíndricas de ensayo de cada una de las tres tandas. Las probetas se preparan, 
curan, almacenaran y probarán a los 28 días después de su fabricación, de 
acuerdo con el método descrito en el ASTM C31 y ASTM C39. 
Se considera que una mezcla de prueba en el sitio para un tipo de concreto es 
satisfactoria sí:  i)  El asentamiento, tal como se menciona en (a)  se encuentra 
dentro de los límites especificados. ii). El valor promedio de la resistencia a 
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la compresión de las nueve probetas tomadas de la mezcla de prueba es mayor 
que la resistencia de diseño de la mezcla. 
Si no cumplen los requerimientos de los puntos (1) y (2) para cualquier 
mezcla de concreto, el Constructor diseñará nuevamente esa mezcla y 
realizará pruebas adicionales en el Sitio, según lo indicado arriba. 
Cuando se haga necesario diseñar nuevamente cualquier mezcla de concreto, 
se repetirán la fabricación y ensayos de la mezcla de prueba hasta que ésta 
cumpla con los requerimientos (1) y (2) arriba citados, aún cumplidos estos 
objetivos, no se dará la aprobación final a cualquier mezcla de prueba que no 
esté totalmente conforme con los requerimientos especificados para el TIPO 
de concreto o con aquellos relacionados al contenido de sales. 
La aprobación de una mezcla será rechazada entre otras, por las siguientes 
razones: i) Si la granulometría del agregado cambia de tal manera que la 
fracción del agregado retenido en cualquier malla supera en más de 3%. ii) Si 
se cambia la fuente de suministro de agregados y agua. 
En caso de rechazarse por cualquier razón la aprobación de una mezcla de 
concreto, el Constructor llevará a cabo las pruebas adicionales que la 
situación requiera hasta alcanzar una mezcla satisfactoria a juicio de la  
supervisión. 
4.7.- Ensayos y Pruebas de Calidad 
El Constructor tomará muestras de todos los agregados y realizará ensayos de 
gradación por los métodos descriptos en la norma ASTM C33 por lo menos 
una vez por semana a medida que avance el vaciado y a intervalos más 
frecuentes según lo requiera el Supervisor; relacionado a la estabilidad de 
volumen de absorción de agua y a gravedad específica, reacción potencial al 
álcali, contenido de cloruro contenido de sulfato y características de 
contracción y durabilidad. 
El Constructor proveerá el equipo necesario y determinará el asentamiento 
del concreto recién mezclado por el método descrito en la norma ASTM 
C143, cada vez que se prepare inicie un vaciado de concreto y en otras 
oportunidades indicadas por el Supervisor. 
Para cada Tipo de concreto, las probetas cilíndricas se obtendrán cada vez que 
lo requiera el Supervisor, pero no con menos frecuencia de lo que a 
continuación se  indica, al menos que particularmente se especifique lo 
contrario, i.) 03 testigos por cada 50m3 o 50 m2 que se vacíe por cada día 
pero no menos de dos ensayo cada estructura vaciada. 
Cada serie de probetas (tres por serie) se hará de una sola muestra tomada de 
cada tanda de concreto seleccionada al azar. Una probeta se ensayará siete 
días después de la fabricación y las otras dos a los veintiocho días de la 
fabricación. 
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Sin embargo, cuando el programa de vaciado del Constructor indique la 
probabilidad de que el concreto de un grado particular sea vaciado sólo a 
intervalos muy poco frecuentes, el Constructor hará el día de cada vaciado 
series de cilindros de por lo menos cuatro muestras escogidas al azar para 
asegurar que se cuenta siempre con suficientes probetas representativas. 
Para considerar al concreto como satisfactorio deberá cumplir con los 
requerimientos señalados en el código de la ACI que son: 
de especímenes curados en el laboratorio que represente cada clase de 
concreto sea igual o mayor que la resistencia especificada (f’c). 
al  estará  por  debajo  de  la 
resistencia especificada en más de 35 kg/cm2. 
El supervisor  podrá  ordenar  que se  realicen  pruebas de  resistencia en 
especímenes curados en el campo para verificar la eficacia del método de 
curado y protección de las estructuras. Tales especímenes serán moldeados al 
mismo tiempo y de las mismas zonas de muestreo que las de laboratorio. 
Cuando las resistencias de las probetas curadas en el campo, a la edad 
diseñada para evaluar la resistencia específica (f’c) sean menores que el 85% 
de las resistencias de las probetas curadas en el laboratorio, podrá exigirse al 
Constructor que mejore los procedimientos para proteger y curar el concreto.  
Cuando las  resistencias de  las  probetas curadas en  el  laboratorio sean 
apreciablemente mayores que fe, la resistencia de las probetas curadas en el 
campo no necesitará exceder a Fe en más de 35 kg/cm2 aun cuando el criterio 
del 85% no sea cumplido. 
Cómo y cuándo lo indique el Supervisor se cortarán especímenes cilíndricos 
perpendicularmente a la superficie del concreto endurecido, para su examen 
y ensayo. El procedimiento para la perforación, examen, medición y ensayos 
de su resistencia a la compresión estarán de acuerdo a la norma ASTM C42. 
Previo a ia preparación para el ensayo, el espécimen, estará disponible para 
su examen por el Supervisor. Si la resistencia a la compresión del espécimen, 
determinada de acuerdo a la norma ASTM C42 es menor que la resistencia 
característica a los 28 días que se ha especificado, o si en opinión del 
Supervisor, el concreto no está en conformidad en otros aspectos con los 
requerimientos especificados, el concreto de la parte de las obras de donde 
proviene la muestra se considerará como no conforme con los requerimientos 
especificados. 
4.8.- Acciones en caso de no-conformidad 
Cuando la resistencia de prueba no está en conformidad con los 
requerimientos mencionados, no se colocará más concreto de esta mezcla en 
las obras y el Constructor establecerá por medio de mezclas de prueba y 
resultados de los cilíndricos de prueba, que le mezcla corregida está de 
acuerdo con los requerimientos especificados. 
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Constructor presentará dentro de las 24 horas de la fecha del ensayo, 
propuestas para llegar a un acuerdo con el Supervisor sobre las medidas a 
tomar con respecto a cualquier concreto representado por los resultados de los 
cilindro de prueba que no cumplan con los requerimientos mencionados. 
Estas propuestas pueden incluir pero no se limitarán a, corte y ensayos de 
testigos. El concreto que finalmente no se halle conforme con ninguno de los 
requerimientos de las Especificaciones será rechazado y se reemplazará o se 
dispondrá según lo acordado con el Supervisor. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de concreto vaciado, 
bajo la dirección técnica del Residente y con la aprobación del Supervisor. 
BASES DE PAGO 
EL trabajo realizado se pagará al precio unitario por metro cúbico (M3) del 
Presupuesto Aprobado, teniendo en cuenta el metrado realmente ejecutado; 
entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos que se presenten para la 
realización de esta partida. 
2.06. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, M2  
DESCRIPCIÓN: 
Comprende la construcción de las formas de madera que recibirá el concreto 
y retendrá temporalmente hasta que éste último alcance una resistencia 
adecuada. 
METODO DE EJECUCION 
Encofrados: Los encofrados deberá construirse a fin de producir unidades de 
concreto idénticas en forma y dimensiones a las especificadas en los planos, 
con madera que garantice su resistencia al peso del concreto y las cargas de 
construcción; debiendo en todo caso ser apuntalados y arriostrados para evitar 
desplazamientos horizontales y verticales que produzcan deformaciones y 
comprometan la resistencia de las estructuras; serán prácticamente 
indeformables y estancos. El encofrado será ambas caras de los muros, los 
cuales tendrán la forma igual al de los planos. 
Todas las superficies interiores de los encofrados serán aceitadas o 
completamente humedecidas y además deberán ser aprobados por la 
Supervisión antes del vaciado del concreto. 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que resistan 
totalmente al empuje del concreto al momento del rellenado sin deformarse. 
Para dichos diseños se tomarán un coeficiente aumentativo de un impacto 
igual al 50% del empuje del material que deba ser recibido por el encofrado. 
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Antes  de  proceder  a  la  construcción  de  los  encofrados,  el  Ingeniero 
Inspector Residente deberá obtener la autorización del Ing. Supervisor. 
Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura 
y apuntalados sólidamente para que conserven su rigidez. En general, se 
deberán unir los encofrados por medios de pernos que pueden ser retirados 
posteriormente, en todo caso deberán ser construidos de modo que se pueda 
fácilmente desencofrar. 
Desencofrado: En general el encofrado será removido cuando el concreto 
haya endurecido lo suficiente como para soportar su propio peso y cualquier 
carga a que esté sometido de inmediato. El desencofrado se efectuará según 
los siguientes plazos para cada tipo de estructura: 
Costado de Vigas                     24 horas. Cimentación y elevaciones    3 días 
Losas                                          14 días Fondo de vigas            21 días 
La madera del e ncofrado para volver a ser usado no deberá presentar alabeos 
ni deformaciones y deberá ser limpiado con cuidado antes de ser colocado.  
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) de superficie de 
encofrado y desencofrado, valorizados por el Residente y con la aprobación 
del Supervisor Externo. 
BASES DE PAGO 
El trabajo realizado se pagará al precio unitario por metro cuadrado (m2) del 
Presupuesto Aprobado, del metrado realmente ejecutado y con la aprobación 
del Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total 
por mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos que se presenten 
para la realización de esta partida. 
2.07. ACERO FY=42G0 kg/cm2, KG DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro, habilitación e instalación de barras de acero 
corrugado del tipo grado 60, de diámetros, longitudes y distribución de 
acuerdo a lo indicado en los planos. 
METODO DE EJECUCIÓN 
Todas las barras antes de usarlas deberán estar completamente limpias, es 
decir libre de polvo, pintura, oxido, grasas o cualquier otro material que 
disminuya su adherencia. El almacenamiento se hará en lugares secos, 
aislados del suelo y protegidos de la humedad. 
Las barras deberán ser dobladas en frío de acuerdo a la forma y dimensiones 
consideraos en los planos, las mismas que deberán cumplir con la norma 
ITINTEC 341.029. 
 
  
 
351 
 
 
 
El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los 
planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se 
produzcan desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. Si la 
armadura está firmemente colocada, con el recubrimiento adecuado y el 
concreto ha sido bien compactado, no aparecerán manchas en el concreto por 
oxidación del acero. Es recomendable evitar que los alambres de sujeción de 
las barras queden sin el debido recubrimiento. 
El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o 
igual a su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del 
agregado grueso. 
En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será mayor o 
igual a 1.5 su diámetro, 4 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del 
agregado. 
Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos 
bajos, Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los 
planos de diseño o como lo autorice el Supervisor.  
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos 
sujetos a flexión, no deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la 
longitud de traslape requerida, ni más de 15 cm. 
La longitud mínima del traslape en los empalmes traslapados en tracción será 
conforme a los requisitos de los empalmes (Ver 8.11.1 del RNE) pero nunca 
menor a 30 cm. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en Kilogramos (kg) de acero fy = 4200 kg/cm2 
colocados en las estructuras de acuerdo a los planos, autorizados por el 
Residente y con la aprobación del Supervisor. Se tomarán en cuenta los 
dobleces, los empalmes, los desperdicios y las medidas que estipulan los 
planos de estructuras verificado por el Ingeniero Residente en coordinación 
con el Ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El trabajo realizado se pagará al precio unitario por Kilogramo (kg) del 
Presupuesto Aprobado, del metrado ejecutado, autorizado por el Residente y 
con la aprobación del Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos que se presenten para la realización de esta partida. 
2.08. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5 
CM., M2 
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DESCRIPCIÓN: 
Comprende el tarrajeo de superficies interiores de las estructuras que están en 
contacto permanente con el agua, se impermeabiliza para evitar la filtración 
de agua a través de sus paredes o bases. 
METODO DE EJECUCION 
Este tipo de tarrajeo se usará en todas las estructuras que tendrán contacto 
directo con el agua, tales como la captación, Sedimentador, pre- filtro, filtro 
lento, reservorio, etc.; con mezcla arena - cemento de proporción 1:1 con 
aditivo impermeabilizante. 
La operación de impermeabilización es delicada por lo que deberá efectuarse, 
teniendo en cuenta la recomendación del fabricante y las siguientes 
recomendaciones: 
calidad para lograr el resultado esperado. 
anos duros, libre de cantidades 
perjudiciales, tales como polvo, terrones, partículas suaves o escamosas, 
exquisitos o pizarras, álcalis y materiales orgánicos. El tamaño de los 
agregados será lo más uniforme posible  
sustancia que ataquen al cemento. La relación agua - cemento deberá ser la 
recomendada por el fabricante del aditivo a utilizarse. 
el fabricante para exigencias máximas de humedad constante. 
 con una proporción adecuada de 
volteo y contenido para lograr una mezcla uniforme y sin grumos, a esta 
mezcla así obtenida agregar el agua hasta obtener una mezcla plástica. 
mínimo de 2 cm logrado en la aplicación de dos o tres capas. 
grasa,    pintura,    aceite,    etc.    Así    como    debe    de    estar estructuralmente 
sana. Con la finalidad de mejorar la adhesividad deberá ser rugosa y áspera, 
en caso que no lo está deberá picotearse o martillarse. 
espesores adecuados. Para lograr las dos capas de aplicación, una de mortero 
C: A 1:1 con impermeabilizante, y luego la otra de planchado con cemento 
puro e impermeabilizante. 
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aplicar la regla a la superficie, se deberá hacer un en forma lenta para evitar 
burbujas o bolsa de aire. 
de impermeabilización se deberá 
contar con la aprobación de la Supervisión, tanto para la utilización de los 
materiales, como para la ejecución del trabajo. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) de superficie 
tarrajeada, valorizados por el Residente y con la aprobación del Supervisor 
Externo 
BASES DE PAGO 
El trabajo realizado se pagara al precio unitario por metro cuadrado (m2) del 
Presupuesto Aprobado, del metrado realmente ejecutado y con la aprobación 
del Supervisor Externo; entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por mano de obra, materiales, herramientas e imprevisto. 
2.09. VALVULA C/BRIDADA DE FIERRO FUNDIDO 0= 6" Y ACCESORIOS, 
DESCRPCION 
Las válvulas de compuerta de fierro fundido dúctil para las redes cumplirán 
con las siguientes normas:  
Tabla Nº 11: Normas para las válvulas compuerta 
  
DIMENSIONES 
Las válvulas cumplirán con las dimensiones especificadas en la Norma NTP 
ISO7259 
Tabla Nº 12: Normas para los diámetros de válvulas 
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1.- Presión Normal 
Las válvulas que se proveerán estarán diseñadas para las presiones máximas 
permitidas de trabajo a temperaturas ambientales de acuerdo a la norma: 1 
MPa (10 Bar). 
2.- Tipo de Empalme 
Las válvulas a  proveer  serán  con  empalme a base  de  bridas empernadas 
radialmente como lo especifica el proyecto. 
3.- Sellado del Vástago 
Sellado por medio de anillos toroidales. 
4.- Materiales del Cuerpo y Cabezal 
Los materiales del cuerpo y cabezal pueden ser: Fierro graficado de fundición 
laminar grado 25 como mínimo o fierro fundido esferoidal con grados 370-
17,400-12 o 500-07. 
5.- Revestimiento 
Todos los componentes deberán estar limpios y revestidos externamente para 
protegerlos contra la corrosión, con recubrimiento epóxico exterior e interior 
al horno con 150 mieras mínimo de espesor. 
6.- Materiales De Los Accesorios De La Válvula 
Los materiales de los componentes de la válvula serán de categoría A.  
Tabla Nº 13: Materiales de los componentes de las válvulas 
  
7.- Operación 
Las válvulas serán operadas por una llave T (tipo A), con cierre en el sentido 
horario. 
Las válvulas esféricas y bridadas se identifican por un marcado colocado en 
el cuerpo con las siguientes inscripciones: el nombre del fabricante, el 
diámetro nominal DN, y la presión nominal PN. 
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Todos los aparatos de Valvulería estarán previstos para una presión máxima 
admisible de 16 bares, salvo indicación contraria. 
El material usado no deberá afectar la calidad del agua en las condiciones de 
uso. 
Las válvulas de compuerta serán de fierro fundido dúctil fabricadas de 
conformidad con la Norma Internacional ISO 7259 y 5996 tipo A y de 
acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP  350-064 1997. Deben estar 
preparadas para ser instaladas en lugares visibles con medio ambiente muy 
agresivo. 
Las extremidades con bridas deberán tener dimensiones conformes con las de 
las bridas de conexión de la Norma Internacional ISO 7005-2 (ISO PN 10 o 
ISO PN 16 según lista de piezas). 
Después de la limpieza y granallado, en conformidad con la Norma 
Internacional ISO 8501-1 Grade SA 2,5, las válvulas de compuerta recibirán 
tanto por  dentro como  por fuera un revestimiento de polvo epóxido o 
equivalente con un espesor mínimo de 150 mieras. El producto que se 
seleccione para el revestimiento no deberá afectar la calidad del agua en las 
condiciones de uso. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida para la válvula de compuerta será la unidad (und). 
BASES DE PAGO 
La forma de pago será por unidad de válvula de compuerta instalada, cuyos 
costos unitarios considera mano de obra con leyes y beneficios sociales, 
suministro e instalación.  
2.10. BRIDA ROMPE AGUA DE 6", 
Consiste en el suministro y colocación de una brida rompe agua conforme a 
lo indicad en los planos del sedimentador. 
METODO DE MEDICION Esta partida se medirá por und. BASES DE 
PAGO 
Esta  partida  se  pagará  por  und  colocada  previa  aprobación  del  Ing. 
Supervisor. 
2.11. TUBERIA PVC SAP CL-10 DE 6", ML 
Se usará tubería PVC SAP de 6” por su facilidad de operación y ensamblaje 
con los accesorios de las Válvulas de Limpia 
Se usará Unión Flexible que permite un grado de movimiento axial para 
acomodarse a cambios de longitud en instalaciones enterradas. Cada empalme 
se comporta como una junta de dilatación. 
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1.- Transporte 
El transporte y traslado a Obra se deberá realizar estableciéndose las 
precauciones necesarias para evitar daños o causal' alteración en calidad de 
tubería a usarse, (realizar examen exhaustivo a cada tubo a utilizarse) 
2.- Manipuleo y Descarga 
El reducido peso de la tubería PVC, facilita su manipuleo evitando dejar caer 
la tubería y accesorios así evitándose daños al material pudiendo disminuir su 
resistencia. 
3.- Almacenaje 
La ubicación del almacén de tubería PVC, deberá estar situado lo más cerca 
posible al pie de obra, el traslado al lugar de utilización deberá de realizarse 
a medida que este material se necesite. La tubería deberá APILARSE en 
forma horizontal sobre maderas de 0.10 m., aproximadamente a una distancia 
máxima de 1.50 m., de manera que la campana de los mismos quede alterna 
y sobresalientes, dejándolos libre de presión exterior alguna. Se apilaran en 
grupos en una altura máxima de 1.50 m.. Deberá de protegerse de la 
incidencia de los rayos solares, ubicándolos y protegiéndolos mediante 
tinglados; si se emplearán lonas o fibras plásticas de color negro se ha de dejar 
una ventilación adecuada en la parte superior de la pila, recomendándose 
almacenar la tubería separando diámetros y clases facilitándose su ubicación 
para su uso. 
Igual tratamiento deberá de dársele tanto a los accesorios (complemento de 
tubería), anillos de caucho, apartándolos o aislándolos de los rayos solares, 
aceite, grasas y calor excesivo.  
METODO DE MEDICION 
Se medirá por metro lineal (ml) 
BASES DE PAGO 
La tubería PVC, medida en la forma estipulada, se pagará por metro lineal 
(ml) colocada y aceptada por el Ingeniero Supervisor al precio unitario del 
presupuesto aprobado, cuyo precio y pago constituye compensación total por 
el material, mano de obra y herramientas necesarios para ejecutar la partida. 
2.12. TAPA METALICA DE 0.80X0.80, UD 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de tapa metálica según 
especificaciones técnicas de construcciones metálicas y plano de detalles, se 
pintará con anticorrosivo. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida será la und. 
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BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará por und previa aprobación del Ing. Supervisor 
2.13. PANTALLA DIFUSORA (ORIFICIOS 1"), UND DESCRIPCION 
Consiste en el suministro y colocación de una pantalla difusora del flujo en 
Sedimentador, dicha pantalla será de madera, conforme a lo especificado en 
los planos del proyecto. 
METODO DE MEDICION  
La unidad de medida será und.  
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará por und previa aprobación del Ing. Supervisor 
J. PREFILTRO DE GRAVA 
1. OBRAS PROVISIONALES 
1.01. LIMPIEZA TERRENO MANUAL, M2 
Ver especificación técnica G.1.01. Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
1.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR, M2 
Ver especificación técnica G.1.02. Unidad de medida: metro cuadrado (m2)  
2. ESTRUCTURA 
2.01. EXCAVACION C/EQUIPO EN TERRENO COMPACTO, M3 
Ver especificación técnica G.2.01. Unidad de medida: metro cúbico (m3) 
2.02. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO, M3 
IDEM A PARTIDA C.2.04. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
DE PRESTAMO, M3 
2.03. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PRO, M3 
Ver especificación técnica G.2.02. Unidad de medida: metro cúbico (m3) 
2.04. SOLADO DE CONCRETO E=10 1:10, M2 
Ver especificación técnica G.2.03. Unidad de medida: metro cúbico (m3) 
2.05. CONCRETO fc=210 kg/cm2, M3 
Ver especificación técnica G.2.04. Unidad de medida: metro cúbico (m3) 
 
  
 
358 
 
 
 
2.06. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, M2 
Ver especificación técnica G.2.05. Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
2.07. ACERO FY=4200 kg/cm2, KG 
Ver especificación técnica G.2.06. Unidad de medida: Kilo (kg) 
2.08. MURO DE LADRILLO TIPO ICARIO CON 18 HUECOS DE CANTO, M2 
DESCRIPCION 
Se refiere al asentado de ladrillo tipo ICARO (con perforaciones), de aparejo 
de canto en los muros del compartimiento de la estructura. 
METODO DE EJECUCION 
Se empleará ladrillo maquinado de concreto de dimensiones 9 x 13 x 24 tipo 
King Kong o similar, el supervisor debe aprobar las muestras de ladrillo 
presentadas, debiendo rechazar el ladrillo que no presente buena cocción, 
medidas variables, porosos, con presencia de salitre, etc. En General la unidad 
será asentada con mortero cemento - arena gruesa en proporción 1:4, con un 
espesor promedio de junta de 1.0 cm. El cemento será tipo 
Portland 1.   Los muros de ladrillos serán asentados en aparejo de canto según 
indiquen los planos. Antes de proceder al asentado, los ladrillos deberán ser 
humedecidos con agua para que no absorban el agua del mortero. No se 
permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de 
su asentado. El mortero será preparado solo con la cantidad adecuada para el 
uso de una hora, no permitiéndose el empleo de mortero remezclado. 
Con anterioridad al asentado masivo del ladrillo, se emplantillará 
cuidadosamente la primera hilada en forma de obtener la completa 
horizontalidad de su cara superior, comprobar su alineamiento con respecto a 
los ejes de construcción, la perpendicularidad de los encuentros de muros y 
establecer una separación uniforme entre ladrillos. Se colocarán los ladrillos 
sobre una capa completa de mortero. Una vez puesto el ladrillo sobre su sitio, 
se presionará ligeramente para que el mortero tienda a llenar la junta vertical 
y garantice el contacto con toda la cara inferior del ladrillo. Puede golpearse 
ligeramente en su centro pero no se colocará encima ningún peso. Se llenará 
con mortero el resto de la junta vertical que no haya sido cubierta y se 
distribuirá una capa de mortero por otra de ladrillos, alternando las juntas 
verticales para lograr un buen amarre. El espesor de las Juntas deberá ser 
uniforme constante. El desalineamiento horizontal máximo admisible en el 
emplantillado será de 0.5 cm. El desplome o desalineamiento vertical de los 
muros no será mayor de 1 cm. El espesor de las juntas de mortero tendrá una 
variación máxima de 10%. 
METODO DE MEDICION 
El muro de ladrillo de aparejo de Canto se medirá en metros cuadrados. 
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BASES DE PAGO 
El muro de ladrillo de Canto se pagará por metro cuadrado, aprobado por el 
Ingeniero Supervisor, al precio unitario del presupuesto aprobado, cuyo pago 
constituye compensación total por mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios perra realizar la partida. 
2.09. TARRAJEO 
2.09.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:10, M2 
Ver especificación técnica G.2.07.01. Unidad de medida: metro cuadrado 
(m2) 
2.09.02. TARRAJEO EN EXTERIORES, M2 
Ver especificación técnica  G.2.07.03.Unidad de medida: metro cuadrado 
(m2) 
2.10. PINTURA LATEX EN EXTERIORES, M2 
DESCRIPCIÓN: 
Comprende todas las actividades necesarias para el pintado de superficies 
exteriores que han sido previamente tarrajeada, afín de mejorar su acabado. 
METODO DE EJECUCION 
Para  su  aplicación  es  necesario  los  siguientes  pasos:  1)  Ejecutado  el 
revoque y estando completamente seco, se lijan los muros exteriores, con la 
finalidad de pulir la superficie y eliminar posibles grumos que siempre se 
presentan en el revoque. 2) Finalmente se aplica la primera mano de pintura 
látex que puede ser con brocha o equipo de fumigación, cuidando desde un 
principio que no se presente superficies disparejas, secada la primera mano se 
aplica la segunda, tratando de uniformizar el color y presentar finalmente la 
obra de arte terminada. 
METODO DE MEDICION 
La medición de estos trabajos se hará por Metro Cuadrado (m2), de área 
pintada 
BASES DE PAGO 
El área total de esta partida será, pagada, al precio unitario del Presupuesto 
aprobado, por Metro 
Cuadrado para la partida ‘‘Pintura Látex en Exteriores”, entendiéndose que 
dicho precio constituye compensación total por concepto de mano de obra, 
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materiales, equipos, herramientas e  imprevistos para realización  de la 
partida. 
2.11. CONCRETO F'c=140 kg/cm2, P/PENDIENTES DE FONDO  
DESCRIPCIÓN: 
Comprende la aplicación de mezcla con impermeabilizante, sobre el fondo de 
las cámaras del Pre-Filtro, que están en contacto con el agua, afín de dar 
pendiente en el fondo del pre filtro. 
METODO DE EJECUCION 
Este trabajo se ejecutará con mezcla de CONCRETO Fc=140 kglcm2, más 
impermeabilizante. 
METODO DE MEDICION 
La medición de partida se hará por Metro Cuadrado (m2), de contrapiso 
ejecutado. 
BASES DE PAGO 
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado 
realmente ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación 
del Supervisor; cuyo costo representa compensación total por concepto de  
adquisición de materiales, mano  de  obra, herramientas e imprevistos para 
ejecutar esta partida. 
2.12. FILTRO DE GRAVA (ZONAS 1, 2 Y 3)  
DESCRIPCIÓN: 
Se refiere a la colocación de grava (canto rodado) en los compartimientos, en 
la cámaras del filtración de la estructura, tal como se indica en los planos. 
METODO DE EJECUCION 
La grava se colocará en capas sobre el falso piso de ladrillo, con granulometría 
indicada en los Planos, debiendo usarse canto rodado procedente de ríos, 
quebradas u otras canteras. Deberá ser químicamente estable, durable, con 
peso específico no menor de 2.5, sin elementos extraños u orgánicos 
adheridos a su superficie, para lo cual se recomienda su lavado para asegurar 
su limpieza. No se debe perder más del 5% de su peso al sumergirla por 24 
horas en ácido clorhídrico. Se recomienda el uso de grava con superficie 
redonda. 
Hasta por periodos prolongados deberá mantener inalterable su resistencia 
cuando este en contacto con el agua; es decir, deberá ser resistente a la 
abrasión. Si se sospecha que el material filtrante, su estructura se altera en la 
presencia de agua, será rechazado para su uso, debiendo en todo caso ser 
aprobado por el Supervisor, la calidad de este material. 
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METODO DE MEDICION 
La medición de esta partida se hará por Metro Cúbico (m3). 
BASES DE PAGO 
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado 
realmente ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación 
del Supervisor; cuyo costo representa compensación total por concepto de  
adquisición de materiales, mano  de  obra, herramientas e imprevistos para 
ejecutar esta partida. 
2.13. VALVULA COMPUERTA BRIDADA DE 6” 
Ver especificación técnica I.2.09. Unidad de medida: Unidad (und) 
2.14. VALVULA COMPUERTA BRIDADA DE 6". DESAGUE DE FILTRO 
Ver especificación técnica I.2.09. Unidad de medida: Unidad (und) 
2.15. COMPUERTA TIPO II DE MADERA TRATADA, UND. 
DESCRIPCIÓN: 
Se  refiere  al  suministro  y  colocación  de  compuertas  en  la  cámara  de  
ingreso, que permiten distribuir y/o interrumpir el flujo hacia Cámaras de Pre 
- Filtración. 
METODO DE EJECUCION 
Se colocará compuerta de madera seleccionada y tratada, de tal manera que 
garantice su durabilidad en contacto con el agua. 
Se colocarán ángulos metálicos anclados en el concreto, que servirán de guía 
para el mecanismo de cierre y apertura de la compuerta, en la ubicación que 
indican los planos. 
METODO DE MEDICION 
La medición de esta partida será por Unidad (und). 
BASES DE PAGO 
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado 
realmente ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación 
del Supervisor; cuyo costo representa compensación total por concepto de  
adquisición de materiales, mano  de  obra, herramientas e imprevistos para 
ejecutar esta partida. 
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2.16. ESCALERA DE TUBO FºFº. D=3/4”, ML 
DESCRIPCIÓN: 
Se  refiere  al suministro y  colocación  de escalines  en el  Interior  de  la 
estructura, que facilite el ingreso del personal hasta el fondo. 
METODO DE EJECUCION 
La escalera de acceso al interior de la estructura, se hará mediante escalines 
hecho de tubo de fierro galvanizado de 3/4”, distribuidos uniformemente, en 
la altura del muro y colocadas en la ubicación que indica los Planos. 
METODO DE MEDICION 
La medición de estos trabajos se hará por Metro Lineal (ml). 
2.17. BRIDAS ROMPE AGUA DESCRIPCIÓN: 
Comprende el  suministro e instalación  de  Bridas  Rompe  Agua  con  la 
finalidad evitar las posibles filtraciones que pueda producirse por efecto de la 
instalación de la tubería en contacto con el muro que ingresa y/o sale de una 
estructura que almacena agua. 
METODO DE EJECUCION 
Se colocará al tubo la brida Rompe Agua, acoplado al tubo con soldadura en 
toda la superficie de contacto. Debe mantenerse nivelado el tubo y respetarse 
la cota indicada en el plano. 
METODO DE MEDICION 
La medición de estos trabajos se hará por Unidad (und). 
BASES DE PAGO 
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado 
realmente ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación 
del Supervisor; cuyo costo representa compensación total por concepto de  
adquisición de materiales, mano  de  obra, herramientas e imprevistos para 
ejecutar esta partida. 
2.18. JUNTA WATER STOP. 
DESCRIPCIÓN: 
Comprende el suministro e instalación de elementos que proteja la fuga de 
agua, por efecto de la formación de juntas de construcción. 
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METODO DE EJECUCION 
En el proceso constructivo de la estructura se colocará junta Water Stop 
Neoprene de 6”, en todo su perímetro en la junta de construcción losa de 
fondo muros, a fin de evitar filtraciones. 
METODO DE MEDICION 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (MI), de junta colocada 
en su posición definitiva. 
BASES DE PAGO 
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado 
realmente ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación 
del Supervisor; cuyo costo representa compensación total por concepto de  
adquisición de materiales, mano  de  obra, herramientas e imprevistos para 
ejecutar esta partida. 
2.19. LOSA PREFABRICADA 
2.19.01. LOSA PREFABRICADAS DE 0.5X0.3X0.05M, UND 
2.19.02. LOSA PREFABRICADAS DE 0.4X0.25X0.05M, UND 
Consiste en el suministro y colocación de losas prefabricadas, concreto 
fc=175 kg/cm2 conforme a lo indicado en los planos del pre filtro. 
UNIDAD DE MEDIDA 
Esta partida se medirá por und  
FORMA DE PAGO 
Esta partida se  pagará por  und colocada previa aprobación del Ing. 
Supervisor. 
2.20. REJILLA METALICA DESCRIPCIÓN: 
Comprende el suministro e instalación de rejilla metálica sobre el canal 
principal del pre-filtro, a fin de permitir la circulación del personal, durante 
la operación y mantenimiento de la estructura. 
METODO DE EJECUCION 
La rejilla será de fierro corrugado de Vá”, pintado con anticorrosivo. 
La rejilla deberá armarse por piezas con soldadura, del ancho del canal y de 
longitud máxima de 0.90 m, de tal manera que no sean muy pesadas para su 
manipulación. 
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METODO DE MEDICION 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (ml). 
2.21. TUBERIA DESAGÜE PVC SERIE 20, ML 
Ver especificación técnica I.2.11. Unidad de medida: metro lineal (ml) 
K. FILTRO LENTO 
1. OBRAS PRELIMINARES 
1.01. LIMPIEZA DE TERRENO, M2 
Ver especificación técnica G.1.01. Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
1.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR, M2 
Ver especificación técnica G.1.02. Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
2. ESTRUCTURAS 
2.01. EXCAVACION C/EQUIPO EN TERRENO COMPACTADO, M3 
Ver especificación técnica G.2.01. Unidad de medida: metro cúbico (m3) 
2.02. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO, M3 
Ver especificación técnica C.2.04. Unidad de medida: metro cúbico (m3) 
2.03. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PRO, M3 
Ver especificación técnica G.2.02. Unidad de medida: metro cúbico (m3)  
2.04. SOLADO DE CONCRETO E=10 1:10, M2 
Ver especificación técnica G.2.03. Unidad de medida: metro cúbico (m2) 
2.05. CONCRETO f'c=210 kg/cm2, M3 
Ver especificación técnica G.2.04. Unidad de medida: metro cúbico (m3) 
2.06. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, M2 
Ver especificación técnica G.2.05. Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
2.07. ACERO FY=4200 kg/cm2, KG 
Ver especificación técnica G.2.06. Unidad de medida: Kilo (kg) 
2.08. RECUBRIMIENTO 
2.08.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA C: A 1:1 
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Ver especificación técnica G.2.07.01. Unidad de medida: metro cuadrado 
(m2) 
2.08.02. TARRAJEO EN EXTERIORES, M2 
Ver especificación técnica G.2.07.03. Unidad de medida: metro cuadrado 
(m2) 
2.09. PINTURA LATEX EN EXTERIORES, M2 
Ver especificación técnica J.2.10. Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
2.10. CONTRAPISO e=2.5cm CON MEZCLA C: A + IMPERMEABILIZANTE 
Ver especificación técnica J.2.11 Unidad de medida: metro cuadrado (m2) 
2.11. FILTRO DE ARENA, M3 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en la colación de ARENA en las unidades del filtro lento, con la 
finalidad de conformar el medio filtrante para el tratamiento del agua. 
METODO DE EJECUCION 
La arena se colocará sobre la capa de soporte (capa de grava) hasta la altura 
indicada en los Planos; deberán ser de granos duros, libre de impurezas, 
arcillas, sales y sustancias orgánicas, por lo cual se recomienda su lavado para 
asegurar su limpieza. Deberá mantener inalterable su resistencia cuando este 
en contacto con el agua hasta por periodos prolongados; si se sospecha que su 
estructura se altera, será rechazado para su uso. El diámetro efectivo de la 
arena (d10) debe ser lo suficientemente pequeño para asegurar un efluente de 
buena calidad y para prevenir que la materia orgánica penetre a tal 
profundidad que no sea posible retirarla mediante el raspado de la superficie; 
el diámetro efectivo deberá estar comprendido entre 0.20 mm a 0.30 mm. El 
coeficiente de Uniformidad debe ser menor que 3, para asegurar una adecuada 
porosidad en el medio filtrante, debiendo en todo caso ser aprobado por el 
Supervisor, la calidad del material. 
METODO DE MEDICION 
La medición de esta partida se hará por Metro Cúbico (m3). 
BASES DE PAGO 
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado 
realmente ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación 
del Supervisor; cuyo costo representa compensación total por concepto de 
adquisición de materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos para 
ejecutar esta partida. 
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2.12. FILTRO DE GRAVA, M3 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en la colocación de grava en las unidades del filtro lento, con la 
finalidad de evitar que la arena se pierda en los canales de drenaje y asegurar 
la adecuada filtración del agua, se denomina también capa de soporte 
METODO DE EJECUCION 
La grava se colocará en capas sobre el falso piso de ladrillo, con granulometría 
indicada en los Planos, debiendo usarse canto rodado procedente de ríos, 
quebradas u otras canteras. Deberá ser químicamente estable, durable, con 
peso específico no menor de 2.5, sin materias extrañas u orgánicas adheridas 
a su superficie, para lo cual se recomienda su lavado para asegurar su 
limpieza. No se debe perder más del 5% de su peso al sumergirla por 24 horas 
en ácido clorhídrico. Se recomienda el uso de grava con superficie redonda. 
Hasta por periodos prolongados deberá mantener inalterable su resistencia 
cuando este en contacto con el agua; es decir, deberá ser resistente a la 
abrasión. Si se sospecha que el material filtrante, su estructura se altera en la 
presencia de agua, será rechazado para su uso, debiendo en todo caso ser 
aprobado por el Supervisor, la calidad del este material. 
METODO DE MEDICION 
La medición de esta partida se hará por Metro Cúbico (m3). 
BASES DE PAGO 
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado 
realmente   ejecutado   bajo   la   dirección  técnica   del   Residente   y   con  
aprobación del Supervisor; cuyo costo representa compensación total por 
concepto de adquisición de materiales, mano de obra, herramientas e 
imprevistos para ejecutar esta partida. 
2.13. LADRILLO MACIZO DE CONCRETO DE 9 x 14 x 24 
2.14. VIGUETAS TRIANGULARES PARA FONDO DE FILTRO LENTO  
DESCRIPCIÓN: 
Se refiere al asentado de ladrillo en el fondo de las unidades del filtro, con la 
finalidad de formar canales que recepcionarán el agua filtrada. 
METODO DE EJECUCION 
Para conformar las paredes de los canales, el ladrillo se asentará de canto, con 
mortero cemento/arena 1:4, sobre estos se asentará ladrillos de cabeza en una 
sola hilada, que conformara la tapa de los canales, dejando ranuras para el 
ingreso del agua, tal como se indica en los detalles de los Planos. 
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Las Unidades de Ladrillo deberán ser sólidos (sin huecos), recomendando que 
sea de concreto hecho en obra (pre-fabricado), las mismas que deberán ser 
aprobados por el Supervisor, antes de ser usadas. 
METODO DE MEDICION 
La medición de estos trabajos se hará por Unidad (und). 
BASES DE PAGO 
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado 
realmente ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación 
del Supervisor; cuyo costo representa compensación total por concepto de 
adquisición de materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos para 
ejecutar esta partida. 
2.15. VALVULAS 
2.15.01. VALVULA COMPUERTA 6” AISLAR FILTROS 
2.15.02. VALVULA COMPUERTA 6” P/INTERCONEXION FILTROS 
2.15.03. VALVULA COMPUERTA 6” DESAGÜE FILTROS 
Ver  especificación  técnica  2.1.06.01.00.  Unidad  de  medida: Unidad (und.) 
2.16. VERTEDERO METALICO DESCRIPCIÓN: 
Se refiere al suministro y colocación de un vertedero de sección triangular 
con la finalidad de controlar el caudal de ingreso al filtro lento.  
METODO DE EJECUCION 
El vertedero se confeccionará de plancha metálica e=l/8”, con sección y 
ubicación en conformidad a lo indicado en los Planos. 
METODO DE MEDICION 
La medición de esta partida será por Unidad (und). 
BASES DE PAGO 
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado 
realmente ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación 
del Supervisor; cuyo costo representa compensación total por concepto de 
adquisición de materiales, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos 
para ejecutar esta partida. 
2.17. COMPUERTA 
2.17.01. COMPUERTAS DE LIMPIEZA DE 0.50. 
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2.17.02. COMPUERTA DE CANAL DE DISTRIBUCION DESCRIPCIÓN: 
Comprende el suministro y colocación de compuertas en la ubicación 
indicadas en los Planos. 
METODO DE EJECUCION 
Se colocará compuerta de madera seleccionada y tratada, de tal manera que 
garantice su durabilidad en contacto con el agua. Se colocarán ángulos 
metálicos anclados en el concreto, que servirán de guía para el mecanismo de 
cierre y apertura de la compuerta. 
METODO DE MEDICION 
La medición de esta partida será por Unidad (und). 
BASES DE PAGO 
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado 
realmente ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación 
del Supervisor; cuyo costo representa compensación total por concepto de 
adquisición de materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos para 
ejecutar esta partida. 
2.18. TAPA METALICA DE 0.80X0.80, UD 
Ver especificación técnica 2.1.06.04. Unidad de medida: unidad (und).  
2.19. ESCALERA DE TUBO FºGº 3/4”, ML, UD 
Ver especificación técnica 2.2.10.04.00 Unidad de medida: metro lineal (ml). 
2.20. JUNTA WATER STOP NEOPRENE DE 6", ML 
Ver especificación técnica2. 2.10.06.00 Unidad de medida: metro lineal (ml). 
2.21. TUBERIA PVC SAP CL-10 Ø=6” 
Ver especificación técnica 2.1.06.03.00 Unidad de medida: metro lineal (ml) 
2.22. SUMINISTRO E INSTALACION 
2.22.01. SUMINISTRO E INSTALACION UNION F°F° 
2.22.02. SUMINISTRO E INSTALACION CODO F°F° 6” 
2.22.03. SUMINISTRO E INSTALACION TEE F°F° 6” 
DESCRIPCIÓN: 
Comprende el suministro y colocación de accesorios, en el la cámara de salida 
del Filtro Lento. 
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METODO DE EJECUCION 
Se colocará accesorios de Fierro Galvanizado, de los diámetros requeridos, 
los mismos que deberán ser de calidad garantizada. Todos los accesorios 
roscados deberán instalarse con cinta teflón, para una mejor hermeticidad. 
METODO DE MEDICION 
La medición de esta partida será POR Unidad (und). 
BASES DE PAGO 
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado 
realmente ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación 
del Supervisor; cuyo costo representa compensación total por concepto de 
adquisición de materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos para 
ejecutar esta partida.  
2.22.04. TUBERIA DE FºFº DE 6", ML 
Esta tubería se ajusta a las normas de calidad NTC.3470 y ASTM-A-53, 
garantizando así un producto de alta confiabilidad en instalaciones de 
conducción de fluidos. 
Esta tubería será empleada en las estaciones de bombeo proyectadas. 
Recomendaciones para su instalación 
La junta con bridas permite un fácil montaje y desmontaje en línea 
(reparación, visita, mantenimiento). 
Respetar el orden y el torque de apriete de los pernos. 
No poner la canalización en tracción cuando se realiza el apriete de los pernos. 
Limpieza y alineamiento de las bridas 
Controlar el aspecto y la limpieza de las caras de las bridas y de la arandela 
de junta. 
Alinear las piezas a montar. 
Dejar entre las dos bridas a ensamblar un pequeño espacio para permitir el 
paso de la arandela de junta. 
Posicionamiento de la arandela 
Introducir la arandela de junta entre las bridas y colocar los tornillos. 
A partir del DN 300, se facilita la colocación pegando parcialmente la 
arandela de junta en posición correcta sobre su asiento (utilizar una cola 
neopreno). 
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Centrar la arandela entre los resaltes de dos bridas. Apriete de los pernos 
Montar las tuercas. 
Apretar los pernos en el orden que indica el esquema adjunto, respetando los 
torques de apriete recomendados a continuación. 
Para  su  almacenamiento,  utilizar  piezas  de  separación  de  madera 
(maderos, cuñas) de suficiente resistencia y de buena calidad. 
Siempre se recomienda reducir al mínimo el tiempo de almacenamiento. Se    
han    de    tomar    precauciones    cuando    los    tubos    comportan 
revestimientos especiales. 
El almacenamiento de los tubos y uniones en la obra debe permitir una  
gestión adecuada de las piezas y facilitar las eventuales reparaciones. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La medición será por metro lineal de tubería de Ø6” Bridada de Fierro 
Fundido colocado. 
FORMA DE PAGO 
Se  cancelará por  metro lineal  de  tubería de acuerdo  a lo realmente 
ejecutado. 
2.22.05 SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE FºFº DE 6” 
Los accesorios como niples serán de F°F°. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida será por unidad. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará por Unidad previa aprobación del lng 
Supervisor. 
2.23. LOSA DE CONCRETO PREFABRICADA 0.50 x 0.70 
Idem a partida 2.2.10.07.00 
L. GALERIA FILTRANTE 
1. OBRAS PRELIMINARES 
1.01. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJA, ML 
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Para el trazo de las galerías filtrantes, se lo realizará mediante el uso de 
wincha, teodolito y cordel chequeando in situ los desniveles existentes, así 
como también los alineamientos y la topografía real de los terrenos, teniendo 
como base para ello el plano topográfico respectivo. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La medición de este trabajo se hará en metros lineales (ml). 
BASES DE PAGO 
La longitud total trazada, nivelada y replanteada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, al precio unitario por metro lineal para la partida 
“TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS”, entendiéndose  
que dicho  precio  y  pago será  de  acuerdo  a  los  jornales establecidos.  
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Este comprende la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras, 
excavaciones, rellenos, nivelaciones, eliminación de material excedente y 
demás operaciones necesarias para alcanzar los niveles indicados en los 
planos respectivos. 
2.01. EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS, M3 
Las zanjas para el tendido de tubería tendrán una sección, en general de 0.40 
m de ancho por 0.60 m. de profundidad en tierra y en roca suelta. Las zanjas 
se excavarán a base de pico y lampa en terrenos conglomerados, y en terrenos 
rocosos utilizando cincel y combas. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La medición de este trabajo se hará en metros cúbico (m3) de material 
excavado. 
BASES DE PAGO 
El volumen total de excavación manual de zanja trabajada en forma descrita 
anteriormente, será pagada, al precio unitario por metro cúbico para la partida 
“EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS/M3 (0.40 X 0.60)”, 
entendiéndose  que dicho  precio  y  pago será  de  acuerdo  a  los  jornales 
establecidos, para el pago por categorías del personal que intervenga en dicha 
partida. 
2.02. RETINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA, ML 
El retine y nivelación de las zanjas, se realizará con una pala cuidando que 
quede una superficie lisa para poder colocar la tubería. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La medición de este trabajo se hará en metros lineales (ml). 
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BASES DE PAGO 
La longitud total de zanja trabajada en forma descrita anteriormente, será 
pagada, al precio unitario por metro lineal para la partida “REFINE, 
NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA", entendiéndose que dicho 
precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por 
categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
3. ESTRUCTURA 
3.01. CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS, ML 
Será de acuerdo al tipo y clase de tubería a instalarse; en los terrenos semi 
rocosos será de arena gruesa o gravilla, tendrá un espesor de 0.1 m 
debidamente compactado o acomodado, solo en caso que se haya encontrado 
material arenoso no exigirá cama de apoyo.  
UNIDAD DE MEDIDA 
La medición de este trabajo se hará en metro lineal (ml) de cama de apoyo. 
BASES DE PAGO 
El volumen total de material utilizado en el tendido de la cama de apoyo, en 
forma descrita anteriormente, será pagado, al precio unitario por metro lineal 
para la partida “CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS”, entendiéndose que 
dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago 
por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
3.02. TUBERÍAS 
3.02.01. TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 DE 06”, ML 
La tubería a utilizar en esta partida será de diámetro 0=6” PVC SAP, C-10 
perforada como se indica en los planos. Toda la tubería y accesorios serán 
revisados cuidadosamente antes de ser instalados a fin de descubrir defectos, 
tales como roturas, rajaduras, porosidades, etc. y se verificará que estén libres 
de cuerpos extraños como tierra. 
Para la unión  de  tubos de PVC  se  tendrán en  cuenta las  siguientes 
instrucciones: 
Quítese del extremo liso del tubo la posible rebaba, chaflanando al mismo 
tiempo el filo exterior. Procédase en igual forma con la campana del tubo, 
pero achaflanando el filo interior. Estriar la parte exterior de la espiga y el 
interior de la campana, cubriéndose luego con pegamento. Introducir la espiga 
dentro de la campana. Después de 24 horas puede someterse a presión. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La medición de este trabajo se hará en metro lineal (ml) de tubería tendida. 
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BASES DE PAGO 
La longitud total de tubería tendida, en forma descrita anteriormente, será 
pagada, al precio unitario por metro lineal para la partida “TUBERÍA PVC 
SAP CLASE 10 0 6”, entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo 
a los jornales establecidos, para el pago por categorías del personal que 
intervenga en dicha partida. 
3.02.02. TUBERIA PVC SAP CLASE 10 
La tubería a utilizar en esta partida será de diámetro DN 450mm PVC SAP, 
C-10 perforada como se indica en los planos. Toda la tubería y accesorios 
serán revisados cuidadosamente antes de ser instalados a fin de descubrir 
defectos, tales como roturas, rajaduras, porosidades, etc. y se verificará que 
estén libres de cuerpos extraños como tierra.  
Para la unión  de  tubos de PVC  se  tendrán en  cuenta las  siguientes 
instrucciones: 
Quítese del extremo liso del tubo la posible rebaba, chaflanando al mismo 
tiempo el filo exterior. Procédase en igual forma con la campana del tubo, 
pero achaflanando el filo interior. Estriar la parte exterior de la espiga y el 
interior de la campana, cubriéndose luego con pegamento. Introducir la espiga 
dentro de la campana. Después de 24 horas puede someterse a presión. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La medición de este trabajo se hará en metro lineal (ml) de tubería tendida. 
BASES DE PAGO 
La longitud total de tubería tendida, en forma descrita anteriormente, será 
pagada, al precio unitario por metro lineal para la partida “TUBERÍA PVC 
SAP CLASE 10, entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los 
jornales establecidos, para el pago por categorías del personal que intervenga 
en dicha partida. 
3.03. COLOCACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE 
3.03.01. FILTRO DE GRAVA 
Se colocará material clasificado en capas la primera capa se denominará filtro 
de grava, será limpia de polvo y sustancias orgánicas. En general debe cumplir 
con las normas ASTM-C-33. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La medición de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m3); de filtro de 
grava. 
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BASES DE PAGO 
El área total pintada en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio 
unitario por m3 para la partida “FILTRO DE GRAVA”, entendiéndose que 
dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago 
por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
3.03.02. FILTRO DE ARENA 
Se colocará material clasificado en capas la segunda capa se denominará filtro 
de arena, será limpia de polvo y sustancias orgánicas. En general debe cumplir 
con las normas ASTM-C-33. 
UNIDAD DE MEDIDA 
La medición de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m3) de filtro de 
arena. 
BASES DE PAGO 
El área total pintada en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio 
unitario por m3 para la partida “FILTRO DE ARENA”, entendiéndose que 
dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos. 
3.03.03. COLOCACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABLE 
Este trabajo consiste en la ejecución de la colocación de material impermeable 
libre de raíces y material orgánico, aprobado por el Supervisor 
MATERIALES 
El material empleado no deberá contener elementos extraños, residuos o 
materias orgánicas, pues en el caso de encontrarse material inconveniente, 
este será retirado y reemplazado con material seleccionado transportado. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Después de haber colocado la capa  de grava y la capa de área será colocada 
la capa de material impermeable de espesor 15 cm. Sobre el filtro; capas 
debidamente compactadas bajo el control del Ing. Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El relleno será medido en metros cúbicos (m3) rellenados y delimitado según 
"Colocación De Material impermeable" y compactados según las medidas 
presentadas en los planos. 
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BASES DE PAGO 
La cantidad de metros cúbicos medidos según procedimiento anterior, será 
pagada por el precio unitario contratado por la partida “COLOCACION DE 
MATERIAL IMPERMEABLE. Entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales, transporte de materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
5.18. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   
1.  INTRODUCCIÓN 
El presente documento ha sido elaborado dentro del marco del Programa de 
Reconstrucción y Mejoramiento del  Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable. 
El objetivo de este Manual es, en primer lugar, ofrecer una guía de  los 
protocolos para la adecuada operación y mantenimiento de los procesos de la 
planta de tratamiento del Sistema de Abastecimiento de agua Potable. 
Es importante destacar, que este documento está elaborado con la idea de que 
sirva como instrumento de capacitación para el personal técnico y profesional 
que labore en actividades relacionadas con la operación y mantenimiento de 
esta planta de tratamiento, así como cualquier otra instalación del tipo 
filtración rápida. 
En tal sentido, el documento inicia con los aspectos fundamentales de la 
calidad físico-química y microbiológica de las aguas, así como algunos 
conceptos generales sobre el tratamiento del agua. 
Más adelante, se incluye un capítulo donde se plantean los conceptos 
fundamentales de los procesos que componen una planta de tratamiento de 
filtración rápida: coagulación, floculación, sedimentación, filtración y 
desinfección. 
De  su  parte,  el  último  capítulo  describe  los  procedimientos  para  la 
operación y mantenimiento de cada uno de los procesos que se realizan en la 
planta de tratamiento, así como de las unidades donde estos se efectúan. 
Es importante señalar en esta introducción, la necesidad de rehabilitar la 
planta de tratamiento, muy especialmente en lo que se refiere a la 
incorporación de nuevo lecho filtrante a todas las unidades de filtración. 
Luego de esta rehabilitación, se debe evaluar a profundidad la planta de 
tratamiento, para determinar los parámetros operacionales óptimos de cada 
uno de sus procesos e incorporar los mismos en el formato de la presente guía 
ofrecida por este documento. 
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2.  CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA 
En este punto es importante hacer referencia a los aspectos más importantes 
involucrados en la obtención de agua con buena calidad. Para tales fines, en 
primer lugar introducimos el concepto de “barreras múltiples” ya que en la 
práctica de la salud pública, es más efectivo tener múltiples barreras en lugar 
de una sola a la transmisión de una enfermedad. 
En tal sentido, se recomienda la protección sanitaria de las fuentes de 
abastecimiento de agua y la desinfección de todos los sistemas públicos de 
agua independientemente de la pureza de la fuente. Adicionalmente, se 
requiere que los suministros de aguas superficiales reciban tratamiento 
mediante floculación-sedimentación y/o la filtración, para extraer los agentes 
patógenos que sean resistentes al proceso de desinfección, así como para 
reducir la turbiedad y tornar el desinfectante más eficaz. De la misma forma, 
la continuidad en el servicio de agua, la minimización de las averías de las 
redes de distribución y el adecuado manejo del agua dentro de los hogares, 
constituyen barreras en contra de la contaminación del agua. 
Con relación a las plantas potabilizadoras de agua, las mismas se dividen 
fundamentalmente en plantas de tratamiento de filtración lenta y plantas de 
tratamiento de filtración rápida. La primera de ellas, es altamente eficiente en 
remoción microbiológica y la potabilización se produce por mecanismos 
biológicos, no pueden operar con altas turbiedades y sus bajos niveles de 
operación y mantenimiento las hacen propicias para zonas rurales. 
De su parte, la filtración rápida es el tipo de tratamiento en el cual intervienen 
procesos de remoción químicos y físicos. Al aplicarse al agua una sustancia 
con propiedades coagulantes, se neutralizan las cargas eléctricas de las 
partículas que producen la turbiedad, mediante el mecanismo que se 
denomina desestabilización, el cual favorece la aglomeración de las partículas 
en flóculos, para su posterior remoción mediante la decantación y filtración. 
No es posible hacer filtración rápida sin la aplicación de coagulante. 
Este tipo de plantas de tratamiento puede tratar eficientemente altos niveles 
de turbiedades de agua. No obstante, la buena operación y mantenimiento de 
los filtros rápidos requiere ingresos de agua con turbiedades menores a las 10 
UNT. Por tal motivo, el pre tratamiento debe garantizar la reducción del valor 
de turbiedad de agua cruda hasta los niveles requeridos. 
Debido a que las aguas claras son difíciles de desestabilizar por la 
coagulación, y por tanto para decantarlas y filtrarlas, para el tratamiento de 
estas (turbiedades < 10 UNT), se recomienda utilizar una variante dentro de 
las plantas de filtración rápida, denominada filtración directa. En este tipo de 
sistema, el agua coagulada pasa directamente a los filtros 
3.  TEORÍA DE PROCESOS DE TRATAMIENTO 
A continuación se presentan los fundamentos teóricos de cada uno de los 
procesos de tratamiento que se producen en la planta de tratamiento de 
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Pomahuaca, acompañados de las figuras y detalles de las unidades en que se 
producen los mismos. 
3.1. COAGULACIÓN 
Es el primer proceso que se realiza en la planta de tratamiento. En él se 
produce la mezcla del coagulante con el agua para provocar que las partículas 
que producen la turbiedad puedan juntarse, aumentar su tamaño y peso para 
luego ser separadas del agua por medio de la sedimentación y filtración. Los 
principales factores que influyen en el proceso, se describen a continuación: 
l agua cruda: 
Las características del agua cruda que más influyen en la eficiencia del 
proceso son: turbiedad, alcalinidad, PH, tamaño de las partículas y la  
temperatura. Se presentan, en orden decreciente según su facilidad de 
tratamiento, las siguientes cuatro situaciones diferentes, dependiendo de las 
variaciones de estos en el agua: 
Fotografía Nº 51: Orden decreciente según su facilidad de tratamiento 
 
 
 
 
 
Las principales variables químicas del proceso son: la dosis óptima, el PH 
óptimo, la alcalinidad y la concentración óptima de coagulante. 
 
Se refiere a las condiciones de intensidad, agitación y tiempo de retención que 
debe reunir la masa de agua en el momento en que se dosifica el coagulante. 
En este punto es importante incluir también la forma de aplicación del 
coagulante, la cual debe realizarse uniformemente a través de toda la masa de 
agua y en el punto de mayor turbulencia de la unidad de mezcla rápida. 
¿Cómo se produce la coagulación? 
Cuando el coagulante viene en forma de polvo o granular, para formar estas 
cadenas se requiere primero su disolución en agua. Esta solución de 
coagulante + agua, debe permanecer como mínimo cinco minutos antes de ser 
aplicada a la masa de agua que se tratará. El coagulante al mezclarse con el 
agua forma cadenas en esta forma: 
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Fotografía Nº 52: Polímero – Coagulante al mezclarse con el agua 
 
Estas cadenas o polímeros al encontrarse con las partículas que producen 
turbiedad, las atrapan:  
Fotografía Nº 53: Proceso de coagulación 
 
 
 
 
 
Como puede verse esta partícula atrapada tiene espacios vacíos que le van a 
permitir juntarse con otra para formar el flóculo en el proceso de floculación 
Fotografía Nº 54: Proceso de floculación 
 
 
 
 
 
¿Qué cantidad de coagulante se agrega al agua cruda? 
La cantidad de coagulante que se agrega se le llama dosis y se mide en mgr./lt. 
o sea peso de sulfato (mgr) agregados por cada litro de agua que entra a la 
planta. 
Cuando un agua entra a la planta lo hace con un grado de turbiedad. Para esta 
turbiedad hay una dosis de coagulante que hace que la turbiedad al final del 
tratamiento sea lo más pequeña posible.   A esta cantidad de coagulante 
aplicada se le llama “dosis óptima de coagulante”. 
Como vimos anteriormente cuando la partícula de turbiedad queda atrapada 
por el coagulante deben quedar espacios vacíos en ella que le permitan 
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juntarse con otra y formar el flóculo. Si agregamos menos cantidad de 
coagulante que la óptima a una partícula atrapada se le hace difícil encontrar 
a otra partícula atrapada para formar el flóculo:  
Fotografía Nº 55: Menos coagulante y más partículas 
  
 
 
 
Por tanto, las partículas que puedan ser atrapadas al no encontrar sitios vacíos 
en otra partícula atrapada, van a ser arropadas por el coagulante (como se 
muestra en la figura anterior) y ya en esta forma no pueden formar el flóculo. 
Por otra parte, si agregamos más cantidad de coagulante que la dosis óptima, 
quiere decir, que van a existir más cadenas de coagulante que partículas de 
turbiedad: 
Fotografía Nº 56: Más coagulante y menos partículas 
 
 
 
 
Como puede verse, al igual que en el caso anterior la partícula queda sin sitios 
vacíos para poder formar el flóculo. 
Por tanto, podemos decir que cuando aplicamos la dosis óptima estamos 
agregando la cantidad de coagulante que se necesita para atrapar la cantidad 
de partículas que tiene el agua. 
Al hacer esto, vamos a conseguir formar la mayor cantidad de flóculos 
posibles y por tanto es la forma de poder quitarle más turbiedad y 
contaminación al agua. 
3.2. FLOCULACIÓN 
El objetivo principal de la floculación es reunir a las partículas 
desestabilizadas para formar partículas de mayor tamaño y peso que se llaman 
fóculos.  
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Fotografía Nº 57: Proceso de floculación 
 
 
 
 
 
Para que el flóculo se forme bien el agua debe pasar un tiempo suficiente en 
el floculador. Además, el gradiente (agitación) que recibe el agua debe ser 
suficiente. 
En caso de que el tiempo sea muy largo o el gradiente sea muy intenso, el 
flóculo formado se romperá: 
Fotografía Nº 58: Floculo roto a causa del tiempo largo 
 
 
 
 
 
El  tiempo  necesario  para  la  floculación  no  es  el  mismo  para  todas las 
fuentes de agua. Este valor puede variar entre 20 y 40 minutos. 
Los principales factores que influyen en la eficiencia de este proceso son: 
 
Al igual que la coagulación, la floculación es extremadamente sensible a   las   
características   físico-químicas   del   agua   cruda,   tales como la alcalinidad, 
el PH y la turbiedad, etc. 
 
Al  variar  el  caudal  de  operación  de  la  planta   de  tratamiento  se modifica 
el tiempo de retención y los gradientes de velocidad. 
 
Cuanto mayor es el gradiente de velocidad, más rápida es la velocidad de  
aglomeración  de  las  partículas.  Mientras  tanto,  a  medida  que  los flóculos 
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aumentan de tamaño, debe ir disminuyendo el gradiente para evitar que los 
mismos se rompan. 
o de floculación: 
Bajo determinadas condiciones existe un tiempo óptimo, normalmente, entre 
20 y 40 minutos. Es necesario, por lo tanto, que se adopten medidas para 
aproximar el tiempo real de retención en el floculador, al tiempo determinado 
como óptimo. Una de las opciones para alcanzar este objetivo es la 
compartimentalización a través de la colocación de pantallas deflectoras. 
Tipos de Unidades de Floculación 
Los floculadores se clasifican en sentido general en mecánicos e hidráulicos, 
de acuerdo al tipo de energía utilizada para agitar el agua. Otra clasificación 
puede hacerse, teniendo en cuenta el modo cómo se realiza la aglomeración 
de las partículas: 
a)  Floculadores  de  contacto  de  sólidos  o  de  manto  de  lodos:  son 
controlados por la concentración de sólidos. 
b)  Floculadores de potencia o disipación de energía: las partículas son 
arrastradas por el flujo de agua a través del tanque de floculación no 
existiendo prácticamente concentración de sólidos, y los gradientes son 
normalmente prefijados en el proyecto. De acuerdo a la forma de disipación 
de energía, se pueden clasificar en hidráulicos y mecánicos. 
pérdida de carga general o especifica. Estos pueden ser de diferentes tipos 
como son de pantallas, Cox y Alabama, helicoidal de medio poroso, de 
mallas. 
eléctrico acoplado a un intercambiador de velocidades, que hace posible la 
pronta variación de la intensidad de agitación. Estos pueden ser de diferentes 
tipos como son de paletas, de pantalla. 
Fotografía Nº 59: Floculadores hidráulicos de pantalla vertical y horizontal  
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3.3. SEDIMENTACIÓN 
Se entiende por sedimentación a la remoción, por efecto gravitacional, de las 
partículas en suspensión en un fluido, y que tengan peso específico mayor que 
el fluido. 
Las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma, dependiendo de 
las características (forma, tamaño, densidad) durante el proceso. Se denomina 
sedimentación o sedimentación simple al proceso de depósito de partículas 
discretas. Este caso, se presenta en desarenadores o en los sedimentadores del 
tipo convencional. 
Por otra parte, se denomina sedimentación floculenta o decantación al proceso 
de depósito de partículas floculentas. Este caso se presenta en clarificación de 
aguas, como proceso intermedio entre coagulación - floculación y filtración 
rápida. 
Los principales factores que influyen en el proceso de sedimentación, se 
describen a continuación: 
 
Las propiedades de las partículas modifican la forma de depósito 
(sedimentación para partículas discretas y decantación para partículas 
floculentas). Adicionalmente, variaciones de concentración de partículas o de 
temperatura producen variación de densidad del agua y originan “corrientes 
cinéticas o térmicas” (cortocircuitos). 
 
Los criterios y parámetros hidráulicos de diseño tienen gran influencia en la 
eficiencia de los sedimentadores o decantadores. 
 
Los factores externos al proceso de sedimentación son los que tienen mayor 
influencia en la eficiencia de un sedimentador o decantador: 
acondicionamiento previo, procesos operacionales y factores ambientales. 
Buena o inadecuada coagulación y floculación ocasionan altas o bajas 
eficiencias en decantadores, respectivamente. De su parte, el viento, al soplar 
puede producir corrientes de suficiente intensidad como para inducir cambios 
en la dirección del flujo, etc. 
¿Cómo son las partes que componen un sedimentador o clarificador? 
 
Por esta parte entra el agua a los sedimentadores. Esta zona debe tener baja 
velocidad para evitar que los flóculos formados en la floculación se rompan 
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al entrar a las unidades. La zona de entrada puede estar formada por orificios, 
un canal central con orificios, etc. 
del agua, o sea, la sedimentación propiamente dicha. Esta zona puede tener 
placas paralelas o no, dependiendo del tipo de sedimentador. 
e lodos: En esta parte se depositan los flóculos. Está formada por 
tolvas, las cuales pueden ser continuas o discontinuas.  La zona de lodos debe 
desaguarse con regularidad para impedir la descomposición de los lodos, la 
cual puede contaminar el agua. 
na de salida: En esta parte se recoge el agua ya sedimentada. La 
velocidad de la recolección no puede ser muy alta para impedir que los 
flóculos sean arrastrados junto al agua clara. La Zona de salida puede estar 
formada por tubos con orificios o canaletas. 
Fotografía Nº 60: Sedimentadores horizontales de forma rectangular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.  FILTRACIÓN 
La filtración consiste en la remoción de partículas suspendidas y coloidales 
presentes en una suspensión acuosa que escurre a través de un medio poroso. 
En general, la filtración es la operación final que se realiza en una planta de 
tratamiento de agua y, por tanto, es la responsable principal de la producción 
de agua de calidad coincidente con los patrones de potabilidad. 
La eficiencia de la filtración está relacionada con las características de la 
suspensión y del medio filtrante, con la hidráulica de la filtración y la calidad 
del efluente. En este punto es muy importante tomar en cuenta que, por 
ejemplo, la filtración de agua cruda en filtros lentos de arena y la de agua   
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coagulada   en   filtros   rápidos   de   arena,   resultan   de interacciones 
distintas entre los granos del medio filtrante y las partículas suspendidas. 
A continuación se presentan los principales factores que influyen en la 
filtración rápida: 
 
La eficiencia de remoción de partículas suspendidas en un medio filtrante, 
está relacionada con las siguientes características de la suspensión: tipo, 
tamaño, densidad y resistencia de las partículas suspendidas; temperatura del 
agua a ser filtrada; concentración de partículas en el afluente; potencial zeta 
de la suspensión; y PH del afluente. 
 
Entre las características del medio filtrante que influyen en la filtración, se 
destacan: tipo  de lecho filtrante; tamaño efectivo del material filtrante; 
coeficiente de uniformidad del material filtrante; coeficiente de esfericidad de 
los granos del material filtrante; peso específico del material filtrante y 
espesor de la capa filtrante. 
 Características hidráulicas: 
Las características hidráulicas que influyen en la eficiencia de la filtración 
son: la tasa de filtración, la carga hidráulica disponible y el método de control. 
¿Qué pasa durante el proceso de filtración? 
Hemos definido la filtración como el proceso en el cual los flóculos más 
pequeños, que no se eliminaron en la sedimentación, quedan atrapados en la 
arena que tienen los filtros. 
Expresándolo en forma más simple: El paso del agua por la arena es el proceso 
de filtración. Como vemos, a través de la arena es que se realiza el proceso, 
por lo que podemos decir que la arena es el filtro. 
Todos los demás componentes de la caja del filtro existen para permitir las 
condiciones con las que la arena pueda filtrar con eficiencia. 
Por lo tanto, la arena debe ser elegida con mucho cuidado (dentro de los 
valores que establecen las normas) y mantenerse en las mejores condiciones 
posibles. 
La altura de la capa de arena debe ser de 0.80 a 1.0 m. Para mantener la arena 
en buenas condiciones, además de una buena operación en general, lo más 
importante es un lavado eficiente.  Si el lavado no es eficiente en poco tiempo 
la arena se dañará.  
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Al iniciarse la filtración, la arena está totalmente limpia. A medida que el agua 
va pasando se van quedando atrapados los flóculos y bacterias en los espacios 
que hay entre los granos de arena. 
Esto hace que la arena se vaya taponando cada vez más y por tanto al agua se 
le va haciendo más difícil pasar a través de la arena. 
Al hacerse más difícil el paso del agua por la arena, la cantidad de agua 
filtrada cada vez será más pequeña, o lo que es lo mismo, la velocidad de 
filtración se va reduciendo. 
Por otra parte, cuando ya la arena tiene mucho tiempo atrapando flóculos y 
bacterias, llega el momento en que está tan sucia que cuando el agua pasa por 
ella se ensucia y contamina más. 
Por tanto, cada cierto tiempo la arena debe ser lavada para que el proceso de 
filtración pueda realizarse con eficiencia. 
El tiempo que pasa un filtro desde que empieza a filtrar con la arena limpia 
hasta que ésta se tapona (colmata) y hay que lavarlo se llama carrera de 
filtración. 
Existe un tipo de filtro en el que durante toda la carrera de filtración se hace 
pasar el agua por la arena a la misma velocidad.  A estos se les llama filtro de 
velocidad constante o tasa constante. 
Decimos que se hace pasar el agua a la misma velocidad porque como ya 
vimos, el proceso natural es que mientras la arena se va ensuciando (a medida 
que avanza el tiempo de la carrera de filtración) la cantidad de agua filtrada 
(velocidad) se vaya haciendo más pequeña. 
Para lograr cambiar este proceso natural en estos filtros lo que se hace es 
obligar al filtro recibir y sacar una misma cantidad de agua (caudal) todo el 
tiempo. Esto se consigue instalando aparatos o dispositivos que se llaman 
controladores de caudal. 
cual se empieza a filtrar. Antes de que el agua llegue a esta altura no es posible 
realizar la filtración. 
A esta altura es que se encuentra el agua cuando se inicia la filtración después 
que el filtro se acaba de lavar. O sea, este nivel mínimo o altura mínima lo 
tendremos en el filtro cuando éste opera con la arena totalmente limpia. 
el momento de lavar el filtro. 
Es importante señalar que a medida que la arena se va taponando 
(colmatando) con el sucio que va quedando atrapado en ella en el proceso de 
filtración, el paso del agua por la arena se va haciendo más lento y difícil y 
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por eso la altura de agua sobre la arena va subiendo poco a poco desde el nivel 
mínimo (cuando el filtro está limpio) hasta este nivel máximo. 
Conceptos básicos del lavado de los filtros. 
Ya hemos visto lo importante que es mantener la arena de los filtros en buenas 
condiciones para que el proceso de filtración sea eficiente. 
Lo más importante para conseguir mantener en buenas condiciones la arena 
es: Un buen lavado. 
¿Qué pasa en el lavado de un filtro? 
En el lavado de un filtro el agua entra por el fondo de unidad y sube hasta ser 
recogida en la canaleta de recolección. 
Cuando el agua pasa por la arena la levanta (expande) y así puede sacar toda 
la suciedad que había atrapada entre los granos de arena. Si la arena se levanta 
mucho cuando se está lavando el filtro se va a ir perdiendo arena, ya que ésta 
va salir junto con el agua por la canaleta de recolección de agua de lavado. Si 
la arena se levanta muy poco cuando se está lavando el filtro, el sucio atrapado 
en la arena no puede salir adecuadamente y en corto tiempo la arena se dañará. 
Lo que hace que la arena se levante mucho o poco es la velocidad con que el 
agua pasa por la arena en el proceso de lavado. La velocidad de lavado 
adecuada para un filtro es aquella que levante su arena de un 25 a un 30% con 
relación a la altura que tiene esta capa de arena cuando el filtro no está 
lavándose. 
Por ejemplo: si la altura de la capa de arena de un filtro es de 60 cm., la 
velocidad de lavado que necesita es aquella que cuando el filtro se está 
lavando levanta la capa de arena hasta que ésta mida una altura de más o 
menos 75 cm. 
Si la altura de la capa de arena cuando el filtro se está lavando es mucho mayor 
de 75 cm. la velocidad de lavado es alta para este filtro. Si por el contrario 
esta altura es mucho menor de 75 cm. la velocidad de lavado es baja para este 
filtro. 
Otro aspecto importante en el lavado de un filtro es la forma en que el agua 
de lavado entra al filtro. Esta agua debe entrar y subir uniformemente por todo 
el filtro para que así la arena se levante igual en todas las partes del filtro. De 
no ser así, habrá puntos donde la arena se levantará muchísimo y otros donde 
no levantará casi nada, lo cual maltrata mucho el filtro. 
Filtración directa 
La filtración directa es el paso del agua desde la unidad de mezcla rápida 
directamente a los filtros. Solamente puede usarse filtración directa cuando el 
agua que entra a la planta es clara (turbiedad menor de 10 U.N.T).  
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Hay que tener mucho cuidado con la operación en este tipo de tratamiento por 
dos razones principales: 
a) El agua solamente va a pasar de 5 a 10 minutos en entrar y salir de la planta 
de tratamiento por lo que si la turbiedad del agua que entra a la planta sube y 
el operador no se da cuenta no tiene tiempo para evitar que el agua salga en 
malas condiciones de la planta de tratamiento. 
b)  A  los  filtros  rápidos  nunca  debe  entrar  agua  con  alta  turbiedad 
(siempre la turbiedad del agua para entrar a un filtro rápido debe ser menor 
de 10 U.N.T.) Porque se maltratan rápidamente.  La ventaja de este tipo de 
tratamiento es que la cantidad de sulfato de aluminio (dosis) que se necesita 
en la filtración directa es menor que la cantidad de sulfato que tendríamos que 
echarle al agua si pasa por todos los tratamientos (coagulación, floculación, 
sedimentación y filtración). 
3.5.  DESINFECCIÓN 
La desinfección del agua es un proceso de tratamiento que tiene como 
objetivo garantizar la potabilidad del agua, desde el punto de vista 
microbiológico, asegurando la ausencia de microorganismos patógenos. 
Se  considera  fundamental  este proceso de tratamiento, debido a que es 
conocido que los procesos de tratamiento previos, como la sedimentación y 
filtración, no remueven el 100 % de los microorganismos patógenos presentes 
en las aguas sujetas a tratamiento. 
Además, las aguas de consumo pueden sufrir contaminación al ser 
distribuidas a la población, a causa de deterioro en tanques de 
almacenamiento y redes de distribución, por lo que la desinfección también 
puede actuar como seguro contra estas situaciones posteriores. 
Utilización de la desinfección. 
Normalmente, el proceso de desinfección se utiliza como parte de una serie 
de operaciones de tratamiento que conforman una planta. Puede aplicarse 
también, como único tratamiento para aguas naturales de excelente calidad 
(aguas subterráneas, manantiales). 
El uso de la desinfección normalmente se basa en los siguientes criterios: 
a)  Para reducir el contenido inicial de contaminantes microbiológicos en el 
agua cruda (predesinfección). Este proceso se efectúa únicamente en casos 
especiales. 
b)  Como desinfectante final, luego del tratamiento principal efectuado al 
agua (postdesinfección). 
Es recomendable que las aguas sujetas a desinfección, estén libres de 
partículas coloidales causantes de turbiedad y color que pueden convertirse 
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en obstáculos para la acción de agente desinfectante. Por esto, la desinfección 
alcanza mayor eficiencia en aguas claras.  
De aquí  la  importancia  de  lograr  altas eficiencias en  los  procesos  de 
clarificación. 
Tipos de desinfectantes. 
Existen varias sustancias o medios de desinfección, que deben utilizarse de 
acuerdo con las características de cada caso en particular, los cuales deben 
cumplir con una serie de requisitos, entre los que se identifican los siguientes: 
a)  Deben destruir, en un tiempo razonable, los organismos patógenos, los 
cuales deberán ser eliminados en la cantidad en que se presenten y con las 
condiciones que tenga el agua. 
b)  No deben ser tóxicos para el hombre ni para los animales domésticos. 
En las dosis usuales, no deben dar olor ni sabor al agua. 
c)  Deben tener  un costo  razonable y  condiciones  que faciliten y  den 
seguridad al transportar, almacenar, manipular y aplicar el producto. 
d)  La concentración en el agua debe ser de fácil y rápida determinación. 
Los desinfectantes, de acuerdo con su mecanismo de destrucción de los 
microorganismos, se clasifican en: 
energía en forma de calor o luz 
(Ebullición, rayos ultravioletas). 
microorganismos, entre las que se encuentran: los halógenos (cloro, bromo y  
yodo),  el  ozono,  el  permanganato  de  potasio  y  el  agua oxigenada. 
También los iones metálicos, de los cuales los más usuales son los iones de 
plata. 
Para desinfección en abastecimientos públicos de agua, los agentes más 
utilizados en orden de frecuencia son: cloro, ozono, luz ultravioleta y los iones 
de plata. 
Factores envueltos en la eficiencia de la desinfección. 
La eficiencia de la desinfección depende básicamente de los siguientes 
factores: 
a)  Naturaleza del desinfectante. 
b)  Concentración del desinfectante.  
c)  Tiempo de contacto con el agua. 
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d)  Características físico-químicas del agua. 
e)  Temperatura del agua. 
f)   El PH del agua. 
g)  Naturaleza de los organismos a ser destruidos.  
h)  Mezcla con el agua. 
Existen desinfectantes más eficientes que otros. De su parte, la concentración 
del desinfectante y el tiempo de contacto están relacionados y son 
interdependientes para una determinada condición de desinfección.  
Menores dosis de desinfectantes, requieren mayores tiempos de contacto y 
viceversa. 
Además, las impurezas presentes en el agua interfieren las reacciones del 
desinfectante y la acción del desinfectante disminuye a medida que el PH del 
agua se eleva. 
Por   otra   parte,   los   microorganismos   se   comportan   de   manera 
diferente, frente  a  la  acción  de  un  desinfectante, y, finalmente,  los 
desinfectantes químicos deben ser uniformemente dispersados en el agua. 
4.  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
En este capítulo, describiremos los procedimientos de la operación normal de 
la planta de tratamiento, o sea, de todas aquellas actividades rutinarias que se 
realizan en la instalación dirigida a optimizar los procesos de tratamiento y a 
garantizar la calidad del agua producida. De estas actividades, las principales 
son las que siguen: 
a)   Manejo de sustancias químicas. 
b)   Dosificación de productos químicos. 
c)   Floculación. 
d)   Galerías Filtrantes 
e)   Sedimentación. 
f)    Filtración y lavado de filtros. 
g)   Operación en situaciones de emergencias h)   Desinfección. 
Por otra parte, al final de este capítulo se describen las actividades para operar 
la planta de tratamiento en situaciones de emergencia. 
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4.1. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
En la planta de tratamiento se utilizan sulfato de aluminio y cloro. Aprender 
el manejo adecuado de estos   es muy importante para el buen funcionamiento 
de la instalación y para la propia seguridad del operador. 
En primer lugar, hablaremos de las características y observaciones a tomar en 
cuenta en el uso del sulfato de aluminio y en el acápite de operación de 
cloración, trataremos lo relativo al cloro. 
Sulfato de Aluminio 
Coagulante utilizado en la planta de tratamiento.   Físicamente, es un producto 
en  polvo  o granular  de  color  blanco. Químicamente, es un compuesto 
formado con una parte de aluminio, una parte de sulfato y 14 partes de agua. 
Es ácido y se disuelve en el agua formando una solución. 
De la fábrica, el sulfato puede llegar en sacos de cincuenta (50) o cien (100) 
Libras colocados en tarimas de madera o en sacos sueltos. 
¿Qué se debe hacer al recibir el sulfato de aluminio? 
a)  Contar las fundas y anotar la cantidad recibida, acompañada de la fecha y 
hora de la recepción 
Fotografía Nº 61: Contando las fundas y anotando en el formulario 
 
 
 
 
 
 
 
b) Chequear que todas las fundas estén en buenas condiciones y si encuentra 
alguna con rotura, proceder a colocarla en otra funda o saco vacío. En caso de 
no encontrar donde vaciar el contenido de la funda rota, entonces debe 
utilizarse esta antes que las demás. 
c)  Tomar una muestra de sulfato de aluminio de cualquiera de las fundas 
recibidas y enviarla al laboratorio para verificar si el producto cumple con las 
especificaciones requeridas. 
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¿Cómo almacenar el sulfato de aluminio que llega a la planta? 
Para almacenar las fundas recién llegadas, se procede de la siguiente manera: 
 
 
as de sulfato. Arriba de estas, ponga 
otras 5 filas cruzadas, como si fuera a amarrarlas o a tejerlas. Continúe de esa 
forma hasta llegar a tener 10 o 12 filas sobre las cuatro tarimas. En esta forma, 
se puede almacenar fácilmente entre 150 o 180 fundas en un solo cuadro y de 
10,000 a 12,000 fundas en los almacenes.  
que 4 tarimas más, formando otro 
cuadro al lado del anterior y siga colocando el sulfato de la misma forma que 
lo hizo antes. 
húmedas o mojadas. 
 usar en un turno de operación, cerca 
de la tina de disolución. 
Fotografía Nº 62: Almacenamiento del sulfato de aluminio 
 
 
 
 
 
 
Las ventajas que ofrece esta forma de almacenar las fundas de sulfato de 
aluminio son las siguientes: 
a)  El operador adquiere capacidad y maniobra para ordenar. 
b)  Resulta fácil y exacto el control para fines de reporte y de inventario.  
c)  Permite  utilizar  primero  las  fundas  que  sean  más  viejas  en  el almacén. 
d)  El almacén se ve mejor organizado y presenta buena imagen a los 
visitantes. 
Seguridad y Manejo del Sulfato de Aluminio 
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El sulfato de aluminio es un producto que no es inflamable ni tampoco 
explosivo. O sea, no se enciende ni explota. A continuación se describen los 
peligros que pueden presentarse con el manejo de este producto: 
a)  Contacto con la piel y los ojos: 
Durar mucho tiempo en contacto con las soluciones, granos o el polvo puede 
causar picazón, sobre todo cuando hay humedad. 
En las manos, puede hacer que la persona no sienta los dedos 
(adormecimiento), y en los ojos puede dar picazón, hinchazón y hasta 
quemaduras. 
b)  Inhalación: 
El levantamiento de polvos finos de sulfato de aluminio en el aire, puede dar 
picazón en los ojos, en la nariz, boca, garganta y en los pulmones. Pude sentir 
dolor en la garganta, apretamiento y dolor del pecho y tos. Por esa razón es  
bueno  evitar el  levantamiento  de  ese polvillo al manejar el producto. 
c)  Ingestión: 
El sulfato de aluminio, no es muy dañino al tomar un poco de solución; sin 
embargo, si la cantidad del producto en polvo es grande, puede causar 
irritación en los intestinos y puede producir vómitos y náuseas. En granos o 
en polvo puede provocar quemaduras en la boca. 
Primeros Auxilios 
Si la cantidad de polvillo que se entra por la nariz es grande y provoca mucho 
daño, ponga la persona en lugar con aire fresco, abríguela y haga que guarde 
reposo. Enjuague con agua la nariz, la boca y los ojos por unos 
15 minutos y quítele la ropa contaminada. Si hay bebida considerable, dele 
dos vasos de agua sin provocar vómitos. 
Derrames 
Si por accidente se rompe una funda o se rebosa la tina de disolución y cae el 
polvo o la solución al piso, con mucho cuidado recójalo lo más pronto posible, 
evitando entrar en contacto directo con el sulfato derramado. 
Precauciones 
Para disminuir el peligro o las consecuencias que pueda provocar un 
accidente, es recomendable usar cuando esté trabajando con este producto, 
mascarilla, casco, uniforme y botas de seguridad. 
4.2. DOSIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
4.2.1. SULFATO DE ALUMINIO 
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La orientación estructural del valle en éste tramo es Noreste – Suroeste, dentro 
de la depresión interandina de la deflexión del Huancabamba; las principales 
plegamientos y fallas de este sector tienen dirección NW-SE; de carácter 
longitudinal; estas fallas son de carácter inverso. Las fallas transversales 
Neogénicos tienen orientación EO. 
Preparación de la solución 
A continuación se describe el procedimiento para la preparación de una 
solución al 10.0%. En caso de utilizarse otras concentraciones, el 
procedimiento es el mismo, cambiando solamente la cantidad de fundas de 
sulfato de aluminio que se disuelven. 
Es recomendable que tanto el ingeniero supervisor como el encargado de 
operación vigilen la fiel ejecución de estas instrucciones, ya que son 
indispensables para poder precisar la dosificación de coagulante deseada. 
Procedimiento: 
a)  Seleccionar la concentración de solución que se va a preparar. 
La concentración óptima de coagulante determinada en laboratorio a través 
de pruebas de jarras es de mgr/lts. 
A fin de garantizar que la solución preparada pueda utilizarse por un periodo 
mayor a 6 horas, se recomienda la utilización de  soluciones de 2.5% o 
mayores, así como concentración al 
10.0 % para aplicación de dosis iguales o mayores de 40 mgr/lt de sulfato de 
aluminio. 
b) Abrir la válvula de llenado tina de solución hasta la primera raya que 
representa 5,000 lts. 
Fotografía Nº 63: Llenado de la tina de disolución 
 
 
 
 
 
 
c)  Agregar 11 fundas de 100 lbs. de sulfato de aluminio. 
d)  Encender el mezclador de la solución y dejar agitando por lo menos media 
hora. 
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e) Abrir de nuevo la válvula de entrada de agua a la tina hasta que llegue a la 
segunda raya (10,000 lts), sin dejar de agitar. 
f) Agregar otras 11 fundas de 100 lbs. de sulfato de aluminio y dejar agitando 
por media hora más. 
g) Vuelva a abrir la válvula de entrada de agua a la tina, hasta que llegue a la 
tercera raya (15,000 lts.), sin dejar de agitar. 
h)  Finalmente, agregue 11 fundas más de 100 lbs. de sulfato de aluminio, 
completando un total de 33 fundas, que son las necesarias para conseguir una 
solución con una concentración del 10.0%.  
Aplicación dosis óptima de coagulante 
La dosis óptima es la cantidad mínima de sulfato de aluminio que  nos permite 
obtener la mayor eficiencia en el tratamiento, es decir, la cantidad más 
pequeña con la que obtenemos la menor turbiedad al final del tratamiento. Su 
valor cambia, según varía la calidad del agua que se va a tratar. 
La determinación de dosis óptima se realiza en laboratorio, mediante la 
realización de pruebas de jarras. 
Los aspectos a tomar en cuenta para poder aplicar la dosis óptima de 
coagulante son: Características químicas del agua cruda (PH y alcalinidad), 
Turbiedad, Caudal de agua cruda, Concentración de solución de coagulante. 
Procedimiento: 
a)  Determinar  el  PH  y  la  alcalinidad  del  agua  cruda,  con  lo cual se 
identifica el tipo de agua (A, B o C) que se va a tratar. 
b) Medir la turbiedad del agua cruda. Si la turbiedad de agua cruda es <10 
UNT, se debe poner a operar la planta de tratamiento con filtración directa. 
Fotografía Nº 64: Determinación de la turbiedad 
 
 
 
 
 
c)  Seleccionar la abertura del dosificador. 
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Fotografía Nº 65: Ajuste de la dosis de coagulante 
 
El Cuadro Nº 12, presenta la abertura necesaria en un dosificador determinado 
para aplicar una dosis de sulfato de aluminio seleccionada, según diferentes 
caudales de ingreso de agua cruda y para una concentración de la solución 
específica. 
Cada dosificador debe tener sus propios cuadros, los cuales deben ser 
verificados  por  lo  menos  cada  seis  meses,  a  través  de  la calibración de 
los mismos. 
Cuadro Nº12: Dosis de sulfato de aluminio vs. abertura dosificador no. (1, 2... 
n) para diferentes caudales de agua cruda. 
  
Operación con filtración directa 
Para  turbiedades  de  agua  cruda  <  10  UNT  se  debe  pasar el agua 
directamente de la mezcla rápida a los filtros, en cuyo caso  se  debe  aplicar 
la dosis óptima para filtración directa (Cuadro Nº 01). El procedimiento es el 
siguiente: 
a) Abrir la compuerta del canal de filtración directa: 
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Fotografía Nº 66: Abrir la compuerta del canal 
 
b)  Aplicar la dosis óptima para filtración directa, según instrucciones 
anteriores. 
c)  Cuando la filtración directa esté funcionando normalmente, proceder a 
cerrar el paso de agua a los floculadores: 
Fotografía Nº 67: Cerrar la compuerta del canal 
 
Observaciones: 
a)  Cada  hora  debe  medirse  la  turbiedad  de  agua  cruda  y  el caudal de 
ingreso a la planta a fin de realizar los ajustes correspondientes. 
b)  Inmediatamente se identifique un cambio en la calidad del agua cruda o 
en los decantadores, deben verificarse la turbiedad de entrada y el caudal de 
ingreso a la planta a finde realizar los ajustes correspondientes. 
c)  Aunque se recomienda la calibración de los dosificadores cada seis meses, 
es conveniente que mensualmente se mida la descarga en una abertura con el 
objetivo de verificar si la misma se aleja mucho de la esperada, en cuyo caso 
se debe proceder a calibrar el equipo. 
d)  Es muy importante la realización del control de calidad del sulfato de 
aluminio adquirido, ya que los valores identificados como dosis óptima 
pueden variar significativamente al cambiar la calidad y características del 
coagulante.  Por tal motivo, se requiere realizar pruebas de jarras para la 
determinación de dosis  óptima  cada vez  que se  adquiera un pedido  a fin  
de verificar que las rectas y cuadros disponibles son válidos para el mismo. 
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e)  La filtración  directa solamente se  puede poner  a funcionar cuando los 
filtros estén operando en muy buenas condiciones. 
4.2.2. CLORO 
En la planta de tratamiento se aplica cloro en dos puntos: 1) al agua cruda, 
denominándose precloración y 2) al agua tratada, denominándose 
postcloración. 
Precloración 
La precloración se utiliza con dos objetivos fundamentales, el primero de 
ellos es la disminución de producción de algas en los filtros,  y  el segundo, 
para  proporcionar  un tiempo de contacto adecuado del cloro con el agua para 
fines de desinfección. 
Mientras no se proporcione alguna solución para permitir un tiempo de 
contacto de 30 minutos a la postcloración, se hace imperativo utilizar la 
precloración para garantizar la calidad del agua producida. 
Para la precloración, se deben aplicar la cantidad de libras que producen un 
cloro residual total de 0.5 a 0.7 mgr/lt a la salida de los filtros. 
Postcloración 
El objetivo de la postcloración es la  desinfección, aunque si  la precloración 
y el tratamiento de la planta se han realizado adecuadamente, el objetivo más 
importante de la postcloración se convierte en aplicar una cantidad de cloro 
que eleve el cloro residual a un nivel tal que garantice valores de por lo menos 
0.3 mgr/lt de cloro residual libre en los lugares más alejados de la red de 
distribución. 
Para alcanzar los niveles de cloro residual requeridos en las zonas más 
alejadas de la red de distribución, se debe aplicar la cantidad de libras en la 
postcloracion que producen un cloro residual total de mgr/lt a la salida de la 
planta de tratamiento. 
4.3. FLOCULADOR 
En las unidades de floculación se verifica un aumento de los flóculos 
generado por una agitación decreciente de la masa de agua en un tiempo 
adecuado. 
La formación adecuada de flóculos se debe básicamente a la aplicación de la 
dosis óptima de coagulante, del gradiente de velocidad en la unidad y de la 
eficiencia del pretratamiento. 
El funcionamiento del floculador puede verificarse con la formación de 
flóculos en los canales de la unidad. Tomando una muestra de agua en una 
jarra de vidrio en el primer compartimiento y observando la existencia de 
flóculos, si no aparecen en el primer compartimiento, se seguirá el proceso en 
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cada canal del floculador hasta notar la presencia de estos con lo que se puede 
determinar el tiempo de formación de los flóculos.  
Fotografía Nº 68: Tomando muestra de agua en el floculador 
 
Los pasos  de un compartimiento a otro dentro del floculador deben 
mantenerse libres de obstrucciones, por lo que la unidad debe drenarse 
periódicamente con un máximo de tiempo de tres o cuatro meses siguiendo 
las siguientes indicaciones: 
a) Cerrar la entrada de agua al floculador 
b) Abrir lentamente la válvula de desagüe de la unidad. 
c) Limpiar las placas con la ayuda de un chorro de agua a presión o 
escobillones 
Fotografía Nº 69: Lavando del floculador 
 
 
 
 
 
 
Una vez limpio el floculador, para su puesta en operación nuevamente, debe 
llenarse la unidad, preferiblemente con agua limpia, manteniendo cerrada la 
entrada de agua cruda para evitar que agua sin tratamiento ingrese a las 
unidades subsiguientes y proteger al mismo tiempo las placas de roturas, 
debido a un golpe brusco de agua. De no ser posible este procedimiento, la 
unidad deberá ser llenada con agua coagulada y mezclada, manteniendo un 
caudal mínimo que garantice un llenado lento de la unidad. 
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Una vez lleno el floculador se procederá con la apertura normal de la 
compuerta de entrada y la puesta en marcha de la unidad.  
Observaciones: 
La limpieza de floculadores y sedimentadores se debe realizar cuando la 
turbiedad de agua cruda sea baja (< 10 UNT) y permita la utilización de la 
filtración directa. 
En estos casos, luego de estar operando normalmente la filtración directa, se 
procede a cerrar la entrada de agua al floculador y a su lavado, tal y como se 
explicó anteriormente. 
4.4. GALERÍAS FILTRANTES 
La justificación del proyecto se base en las condiciones de insalubridad en el 
distrito de Pomahuaca y anexos que afectan a más 3,000 habitantes. 
Cada 15 días 
Actividades: 
a)  Limpieza de la estructura. Si la captación es de difícil acceso, busque ayuda 
con personas que vivan cerca de ella para realizar esta actividad. En zonas 
remotas o que presenten algún grado de peligrosidad no se debe ir solo, así se 
puede contar con ayuda en caso de algún accidente. 
b)  Realice la revisión de la estructura para encontrar fugas, daños o deterioro 
de la infraestructura. 
c)  Revise una inspección en los alrededores para identificar cualquier 
problema. En caso afirmativo, debe informarse inmediatamente a su superior 
o directamente a la Junta Administrativa. 
Materiales Requeridos 
Hágalo manualmente con pala, rastrillo o recogedor y cepillo. Utilice guantes 
y botas. 
Cada mes 
Actividades: 
a)  Mida el caudal del agua. 
b)  Mida la turbiedad del agua 
Materiales Requeridos 
Instrumentos para foro o medición de caudal, cronometro y turbidimetro. 
Cada tres meses 
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Actividades: 
a)  Verifique el funcionamiento de las válvulas y lubríquelas. 
b)  Verifique y lubrifique cualquier dispositivo de apertura y cierre de 
compuertas de seguridad de los diferentes dispositivos en la captación como 
picaportes o aldabas, bisagras, candados, etc.  
c)  Verifique el estado del metal o  de la pintura anticorrosiva de las 
estructuras metálicas y de ser necesario proceda a retirar cualquier corrosión, 
limpie y aplique de nuevo pintura anticorrosiva. 
d)  Verifique  la presencia de  algas, musgos y  organismos vivos en el interior 
de la captación y retírelos. 
Materiales Requeridos 
Aceite y grasas lubricantes. 
Cepillo metálico, brochas y pintura anticorrosiva. 
4.5. SEDIMENTADOR 
Las unidades de sedimentación tienen como fin retener los flóculos ya 
formados en las unidades anteriores, verificándose en ella la eliminación 
simultánea de virus y bacterias por arrastre durante el proceso de decantación. 
La eficiencia del proceso de sedimentación depende fundamentalmente de la 
correcta operación de las unidades que le anteceden y puede observarse 
comprobando la no aparición de flóculos en la zona de salida de la unidad. 
Para el buen funcionamiento del sedimentador es importante verificar los 
siguientes aspectos: 
a)  Una distribución adecuada del caudal total entre todas las unidades de 
sedimentación. 
b)  La no existencia de placas rotas o desplazadas que pudieran aumentar la 
velocidad del agua a través de la zona de sedimentación. 
c) Una recolección uniforme del agua sedimentada, tanto entre los diferentes 
tubos o canales recolectores, como a lo largo de un mismo tubo o canal. 
4.6. FILTRACIÓN Y LAVADO DE FILTROS 
4.6.1. FILTRACIÓN 
Como sabemos en los filtros es donde se retienen todos los flóculos que no se 
depositaron en el fondo del sedimentador, así como también quedan aquí gran 
parte de las bacterias y organismos que contiene el agua. 
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El buen funcionamiento de los filtros dependerá grandemente de la eficiencia 
de los procesos anteriores. 
A la operación de las unidades de filtración debe ponérsele gran atención, ya 
que son estas unidades las que más sufren por causas de desconocimiento de 
operación y mal manejo de las unidades. 
Las actividades de más importancia para operar un filtro son:  
 
 
 
4.6.2. LAVADO DE UN FILTRO 
En una batería de filtros autolavables, como las que tiene esta planta de 
tratamiento, se toma la decisión de lavar una unidad cuando se alcanza el nivel 
máximo en todos los filtros, el cual está marcado por la altura del vertedero 
de control por donde inmediatamente se llega al referido nivel, comienza a 
rebozarse el agua. 
El filtro que le corresponde lavarse, es aquel que tiene más tiempo sin lavarse 
o aquel que está produciendo agua con turbiedad > 1 UNT ( o en su defecto 
el valor que se establezca como límite superior que en ningún caso debe ser 
> 5UNT). 
Procedimiento: 
a)  Cerrar la compuerta de ingreso de agua sedimentada al filtro. b)  Abrir la 
compuerta de ingreso de agua de lavado. 
c)  Lavar el filtro por min. y luego volver a poner en operación. 
¿Cuánto tiempo vamos a lavar un filtro? 
El tiempo que vamos a durar lavando un filtro va a depender de las 
condiciones en que se encuentre su arena.   Por tal motivo, este tiempo hay 
que establecerlo para cada filtro. 
Cuando comenzamos a lavar un filtro el agua inicial que sale es prácticamente 
lodo.  Según va pasando el tiempo, esta agua se va aclarando hasta llegar un 
momento en que no aclara más.  Este es el tiempo de lavado necesario para 
ese filtro. 
El tiempo de lavado para un filtro se determina midiendo la turbiedad del agua 
que sale por la canaleta de recolección de agua de lavado minuto a minuto.  
De esta forma nos daremos cuenta a partir de que tiempo el agua no aclara 
más. 
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Si pasamos más tiempo lavando estaremos desperdiciando agua que nos 
cuesta dinero tratar. Si pasamos menos tiempo lavando no vamos a dejar la 
arena limpia. 
Es importante destacar que el tiempo de lavado para un filtro debe 
determinarse cada 6 meses, ya que la arena se va deteriorando y puede ir 
necesitando más tiempo de lavado.  
¿Cómo se pone en operación de nuevo el filtro que se acaba de lavar? 
Se debe enjuagar el filtro con el siguiente procedimiento para eliminar el agua 
sucia que queda después del lavado: 
a)  Cerrar la compuerta de agua filtrada. 
b)  Cerrar la compuerta de salida de agua de lavado. c)  Abrir la compuerta de 
entrada de agua al filtro. 
d)  Abrir la compuerta de desagüe del filtro durante dos o tres minutos y luego 
cerrarla de nuevo. 
e)  Una vez se ha enjuagado el filtro, se abre la compuerta de salida de agua 
filtrada. 
De este modo el filtro queda automáticamente en operación. El operador 
anotará en el reporte diario: 
 
a en que se lavó dicho filtro. La duración del lavado. 
¿Cómo se desagua y llena un filtro? 
La operación de desaguar un filtro dejando en funcionamiento el resto de la 
batería es importante, en caso de que se requiera hacer cualquier reparación o 
limpieza de la unidad: 
Se cierra la compuerta de entrada de agua al filtro. Se cierra la compuerta de 
salida de agua filtrada. 
Se abre la compuerta de desagüe o de fondo del filtro. 
Es  muy  importante  que  cuando  se  llene  un  filtro,  para  su puesta   en 
operación no queden retenidas en el lecho de arena burbujas de aire. Las 
burbujas de aire funcionan como si fueran bolas de sucio disminuyen la 
velocidad de filtración y la carrera del filtro. 
El llenado correcto del filtro se realiza entrando agua por el fondo de abajo 
hacia arriba para que salga todo el aire contenido en la arena de la siguiente 
forma: 
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Se mantiene cerrada la compuerta de entrada de agua al filtro. Se cierra la 
compuerta de fondo o desagüe. 
Se abre la compuerta de salida de agua filtrada. 
El agua de los demás filtros entrará por la compuerta y subirá por la arena, 
sacando el aire hacia arriba. Una vez el agua sobrepasa la superficie de la 
arena, abrir la compuerta de entrada de agua al filtro.  
Observaciones: 
Se debe recordar siempre, que un filtro será tan bueno como bueno sea su 
lavado, el cual a su vez depende de que la arena se expanda lo necesario 
durante el proceso. En este tipo de filtros, la expansión la determina el caudal 
de lavado, o sea, el caudal de operación de la planta de tratamiento. Por tanto, 
mientras más se aleja el caudal de operación del de diseño más se deteriorará 
el lecho filtrante. 
4.7. OPERACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS 
Situaciones de emergencia, limpieza o reparaciones, hacen necesario detener 
las dos plantas completas, una de ellas, o ya sea, uno o varios módulos. A 
continuación, se presenta el procedimiento para parar y poner de nuevo en 
funcionamiento un módulo o una planta. 
a) Salida de operación: 
Cerrar el ingreso de agua cruda. 
Parar o ajustar, según sea el caso, los dosificadores de sulfato de aluminio y 
cloro. 
Cerrar el paso de agua filtrada al tanque de aguas claras. b) Puesta en 
operación: 
Abrir la entrada de agua cruda. 
Poner o ajustar, los dosificadores de sulfato de aluminio y cloro. Abrir el paso 
de agua filtrada al tanque de aguas claras. 
4.8. MANEJO Y DOSIFICACIÓN DE CLORO 
El cloro es uno de los productos químicos más peligrosos utilizados para el 
tratamiento del agua, siendo su uso en la planta tan importante, es necesario 
un manejo de mucho cuidado. 
Dado el alto nivel de complejidad y cuidado necesario en el manejo de este 
producto, requiere de un manual específico para tales fines. Por tal motivo, 
en este acápite nos limitamos a tratar algunos aspectos básicos, y en el punto 
IV.3.2 se desarrollan los procedimientos relaciones con los procesos de 
tratamiento de pre y postcloración. 
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El cloro llega a la planta de tratamiento en tanques de 2000 lbs, los cuales 
tienen una longitud de 80 ¾” y un diámetro de 30”, con un peso vacío de 1350 
lbs. 
Los cilindros están construidos de planchuelas de acero de una pulgada de 
espesor y a su vez constan de las siguientes partes: Dos válvulas en una de las 
caras del cilindro; cuatro agarraderas con tornillos para sujetar la tapa 
protectora de las válvulas en la cara correspondiente; tres fusibles de 
seguridad en cada cara.  
4.8.1. RECEPCIÓN DE CILINDROS LLENOS 
que se reciben los cilindros. Usando máscara anti-gas, chequear las válvulas, 
los tornillos o fusibles. Asegurar que cada cilindro trae su tapa de seguridad. 
Utilice una botella con amoniaco (26 º Be) y colóquese una máscara antigas 
para determinar si existe algún escape, lo cual se confirma por la salida de 
humo blanco al rociar vapores de agua de amoniaco. 
 Si no se detectan fugas o escapes de gas, pase los cilindros al área de 
almacenamiento. Luego, cuente los cilindros recibidos y anote el número de 
serie de cada uno y la fecha en que se les practicó la última prueba de presión 
(período que no debe pasar de 5 años). 
  los equipos  de 
seguridad y siga el procedimiento establecido para tales fines. 
Descarga y almacenamiento de cilindros llenos. 
Los cilindros llenos siempre deben ubicarse de forma tal que entre líneas 
consecutivas se deje por lo menos dos pies a manera de facilitar corrección 
de cualquier escape o emergencia. 
El operador del montacargas debe conocer las reglas de seguridad para cargar 
y descargar los cilindros. 
Se debe transportar el cilindro con las uñas bajas a un máximo de un pie de 
altura del piso, manteniendo la columna del montacargas inclinadas 
totalmente hacia el operador. Nunca se deben orientar las uñas del montacarga 
hacia la parte que contiene las válvulas. 
En lo que al almacenamiento se refiere, los cilindros deben colocarse en 
lugares limpios y ventilados, separando los llenos de los vacíos y evitando 
juntarlos con materiales inflamables. 
Deben colocarse directamente al piso, o sobre una plataforma o rieles, 
preferiblemente. Los cilindros una vez descargados y registrados, deben ser 
pesados, registrándose su peso bruto. 
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PRUEBA DE JARRAS PARA LA DETERMINACIÓN DE DOSIS ÓPTIMA 
DE SULFATO DE ALUMINIO 
Objetivo: El objetivo de este ensayo es poder determinar la dosis de coagulante 
que produce la más rápida desestabilización de las partículas coloidales, o sea, 
aquella dosis que produce la menor turbiedad residual para una determinada 
calidad de agua cruda. 
Equipos, materiales y reactivos: 
a) Equipo de prueba de jarras, con 6 jarras de dos litros, 6 deflectores, 6 tomadores 
de muestras y 6 jeringas hipodérmicas desechables de 10 cm3 con sus agujas. 
Fotografía Nº 70: Equipo de prueba de jarras 
 
b) Turbidimetro con la sensibilidad para determinar con precisión menos de 10 
UNT, de preferencia nefelométrico. 
Fotografía Nº 71: Determinando la turbiedad 
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c)  Colorímetro. 
d)  Medidor de PH. 
La solución de sulfato de aluminio, se prepara a la misma concentración que la 
que se utilizará en la planta de tratamiento. 
Procedimiento: 
1.- Determine el color, la turbiedad, el PH y la alcalinidad del agua cruda. 
2.- Llenar las jarras con agua cruda hasta completar 2 litros. 
3.- Por medio de una pipeta, coloque las cantidades de coagulantes que se van a 
agregar, en seis vasos pequeños. Succione el contenido de cada vaso con una 
jeringuilla provista de su aguja. Retire dicha aguja de la jeringuilla, y esta última, 
con su dosis completa, se coloca junto a la jarra correspondiente. 
Cuadro Nº13: Cantidad en mls. Que hay que agregar a una jarra de 2000 mls para 
obtener distintas dosificaciones, según sea la concentración de la solución de 
coagulante. 
DOSIS POR 
APLICAR 
MG/LT 
CONCENTRACIÓN DE LA 
SOLUCION DE COAGULANTA 
10 % 5 % 1 % 0.5 % 0.1 % 
10 0.2 0.4 2 4 20 
15 0.3 0.6 3 6 30 
20 0.4 0.8 4 8 40 
25 0.5 1.0 5 10 50 
30 0.6 1.2 6 12 60 
35 0.7 1.4 7 14 70 
40 0.8 1.6 8 16 80 
45 0.9 1.8 9 18 90 
50 1.0 2.0 10 20 100 
 
Fotografía Nº 72: Separando las diferentes cantidades de sulfato y llenando las 
jeringas 
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4.- Haga girar las paletas del equipo a 100 rpm e inyecte el contenido de cada 
jeringuilla en la jarra que le corresponde, cuidando que la solución penetre 
profundamente para que la dispersión sea más rápida. 
Fotografía Nº 73: Agregando el coagulante a las jarras 
 
 
 
 
 
5.- Una vez hecha la mezcla rápida durante 1 minuto, se disminuye la velocidad 
de rotación de las paletas a 30-60 rpm (promedio 40 rpm). Esta selección se 
realiza con la ayuda de un ábaco. 
6.-  Luego  de  un  período  de  floculación  de  20  minutos,  suspenda  la agitación, 
retire las jarras, coloque los sifones para para la toma de muestra y dejar 
sedimentar por un período de 10 a 15 minutos. 
Fotografía Nº 74: Sedimentando la muestra 
 
 
 
 
 
7.- Después de descartar los primeros 10 mls, tome las muestras colectando un 
volumen de aproximadamente 30 mls. 
Fotografía Nº 75: Tomando la muestra 
 
8.- Proceda a efectuar la medición de turbiedad y/o color para cada muestra. Los 
resultados se grafican en papel aritmético, seleccionándose como dosis óptima 
aquella que produce la menor turbiedad residual.  
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EJEMPLO DE OBTENCIÓN DE RECTA TURBIEDAD Vs DOSIS ÓPTIMA 
En una planta de tratamiento se realizaron tres ensayos de determinación de  
Dosis Optima de coagulante para diferentes turbiedades de agua cruda, cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
Cuadro Nº14: Dosis optima de coagulante de acuerdo a su turbiedad 
 
  
 
Para obtener la ruta turbiedad Vs Dosis Optima se le aplica el Método de los 
Mínimos cuadrados a esos puntos, donde: 
 
Nota: Para la obtención de esta recta debe hacerse un mínimo de 5 ensayos que 
abarquen el rango de turbiedad de agua cruda mínimo y máximo, dentro del rango 
en que se ha determinado la obtención de la recta.  
CALIBRACIÓN DE DOSIFICADORES DE SULFATO DE ALUMINIO 
El dosificador de sulfato es el equipo que se encarga de aplicar el sulfato de 
aluminio al agua cruda. Controlando el dosificador de sulfato podemos agregar 
más o menos cantidad de sulfato dependiendo de la calidad del agua cruda. 
Es muy importante conocer que cantidad de sulfato adiciona el dosificador en 
cada número o abertura. 
La prueba que realizamos para conocer qué cantidad de sulfato adiciona el 
dosificador en cada abertura o número es a lo que se llama calibrar el dosificador. 
Calibración del dosificador en solución. Equipo a usar: 
Fotografía Nº 76: Equipo a usar en la dosificación de sulfato de aluminio 
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Procedimiento: 
a) Se identifica cuál es la mínima y máxima abertura. 
b) Se coloca el equipo en la abertura mínima y luego en la máxima, recogiendo 
en la jarra calibrada toda la solución de sulfato que echa el dosificador en cada 
abertura. Se observa cuantos litros en un minuto exacto echa el dosificador en 
cada abertura. 
c) Se escogen cuatro (4) o cinco (5) aberturas intermedias y se realiza la prueba. 
d) Recuerde que en cada abertura la prueba debe hacerse por lo menos tres (3) 
veces y luego hacer un promedio.  
Fotografía Nº 77: Recojo en la jarra calibrada toda la solución de sulfato 
 
 
 
 
 
 
 
e) Los litros por minuto se convierten en litros por hora multiplicando por 60 y 
se asientan en una tabla al igual al Cuadro Nº 04. 
Cuadro Nº15: Abertura vs dosificación 
  
f) Hacer una recta con las aberturas que se hizo la prueba y los caudales en 
lts/horas que adiciona el dosificador como la que se presenta en la siguiente 
figura. 
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Fotografía Nº 78: Caudal Dosificado vs abertura 
 
  5.19. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL   
El presente documento corresponde al informe de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) del proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UTILIZANDO CAPTACIONES 
SUPSUPERFICIALES-GALERIAS FILTRANTES DEL DISTRITO DE 
POMAHUACA-JAEN-CAJAMARCA, 2015. Que tiene la finalidad de 
estructurar las medidas de prevención y/o mitigación en el marco del plan de 
manejo ambiental respectivo, previamente analizando e identificando los 
posibles impactos o alteraciones potenciales a generarse como consecuencia de 
las actividades  de  construcción  que podrían tener  incidencia  sobre los  
diversos componentes ambientales del ecosistema de la zona. 
La Evaluación de Impacto Ambiental representa en la actualidad un instrumento 
de gran importancia en la preservación de los recursos naturales y la defensa del 
medio ambiente. En septiembre de 1990 se promulgó el código del medio 
ambiente y los recursos naturales-decreto legislativo N° 613, con el propósito 
de controlar y proteger el medio ambiente. 
Este documento se considera de fundamental importancia por lo que al realizarse 
alguna modificación, ésta deberá ser para mejorar la calidad del proyecto 
original. 
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE, UTILIZANDO CAPTACIONES SUPSUPERFICIALES- 
GALERÍAS FILTRANTES, DEL DISTRITO DE POMAHUACA-JAÉN- 
CAJAMARCA, 2015. 
1.2. GENERALIDADES 
Los pobladores  del  distrito de Pomahuaca y  anexos, vienen anhelando mejorar 
la calidad del servicio de agua potable a través de una infraestructura que 
garantice unas adecuadas condiciones de potabilización, debido a que el actual 
servicio es deficiente e inadecuado. 
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Esta pretensión contribuiría a disminuir los altos índices de morbilidad de la 
población en general que actualmente se dan, causado por la ingesta de agua de 
mala calidad, de la captación de la Quebrada Manta. 
1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
Las localidades de Pomahuaca y anexos (caserío pampa colorada y Las Juntas) 
actualmente se abastecen de agua de la Quebrada Manta, que es captada a 5.5 
km del distrito de Pomahuaca, con una tubería de 6 pulgadas, el cual capta agua 
con demasiados sedimentos provocando altos costos de mantenimiento. 
La infraestructura existente ha sido construida en varias oportunidades, por 
financiamiento de FONCODES pero requieren su mejoramiento para seguir 
operando en óptimas condiciones.  
También existe actualmente sistema de alcantarillado con colectores que 
funcionan en buen estado. Existe una Planta De Tratamiento De Aguas 
Residuales (Lagunas Facultativas) en el caserío Las juntas, en la cual se tratan 
las aguas servidas, para luego vertirlas en el Río Huancabamba. Las conexiones 
domiciliarias se encuentran en buen estado con cajas de registro. 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Esta referido a aquellos usuarios que se abastecen de agua de los pequeños 
manantiales que existen en los alrededores de la localidad de Pomahuaca o de 
las viviendas que cuentan con servicio de consumo y que se incorporan al 
servicio de agua. 
guos que 
actualmente cuentan con un abastecimiento racionado del servicio. 
población de Pomahuaca y anexos. 
– 0.5 mg/lit de cloro 
en el agua. 
 
 
microbiológicos del agua. 
 enfermedades dérmicas y gastrointestinales por 
sustancias suspendidas en el agua. 
Pomahuaca y anexos, mediante el uso intensivo de mano de obra no calificada 
en la ejecución del proyecto. 
 
  
 
412 
 
 
 
realización de talleres de capacitación y programas de sensibilización. 
1.4. UBICACIÓN 
El área del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, UTILIZANDO CAPTACIONES 
SUPSUPERFICIALES-GALERÍAS FILTRANTES, DEL DISTRITO DE 
POMAHUACA-JAÉN-CAJAMARCA, 2015, políticamente se ubica en el 
distrito de Pomahuaca, perteneciente a la provincia de Jaén; de la Región 
Cajamarca. 
El  distrito  de  Pomahuaca  está  comprendido  en  las  coordenadas  UTM 
siguientes: 
Distrito de POMAHUACA:   706688.80 E         9332070.35 N 
1.5. ACCESIBILIDAD 
El acceso a la zona lo constituye la Carretera Panamericana antigua hasta el 
cruce  “Olmos-Corral  Quemado”,  donde  se  inicia  la  carretera  Fernando 
Belaúnde Terry, y a partir del Km 87+110 queda comprendido el tramo en 
estudio. El área en estudio es accesible mediante las siguientes rutas: 
RUTA A: Vía Terrestre 
Chiclayo-cruce Olmos                 (97 km)          Asfaltado  
Cruce Olmos-Embalse Limón     (87 km)          Asfaltado  
Embalse Limón-Pomahuaca        (16 km)          Asfaltado  
Pomahuaca-Pucará                       (19 km)          Asfaltado  
Pomahuaca-Jaén                           (106 km)        Asfaltado  
 
RUTA B: Vía Terrestre 
Cajamarca-Bambamarca              (119 km)       Afirmado 
Bambamarca-Chota                      (33 km)         Afirmado  
Chota-Cutervo                              (67 km)         Afirmado  
Cutervo- Puerto Chiple                (61 km)         Afirmado  
Puerto Chiple-Pomahuaca            (56 km)         Asfaltado  
RUTA C: Vía Aérea y Terrestre 
Lima-Chiclayo                               (50 min)         Avión 
Chiclayo-Jaén                                (30 min)         Avioneta 
Jaén-Pomahuaca                            (106 km)        Asfaltado 
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1.6. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
“Estudiar una serie de acciones tendientes a entender, investigar, discernir y 
abstraer los problemas en particular, que presenta la naturaleza, a las obras 
civiles; y los Impactos y condiciones de cambio, producida por acciones 
naturales o  por acción antrópicas; en el aire, suelos, agua, flora, fauna, y los 
aspectos socio económicos”. 
Cuando la pronunciamos nuestra mente asocia directamente este concepto con 
una situación incómoda, indeseable, o molesta. 
Ambientalmente, va mucho más allá de lo meramente natural. El ambiente 
involucra las partes abióticas, que generalmente se la conoce como el ambiente 
natural; (que es el ambiente físico que nos rodea), biótica en la que participa la 
flora, fauna y toda forma de vida; y la humana (que incluye las relaciones 
creadas por el hombre). Quizás la parte más importante de éste  concepto,  es  la  
interacción  que  ocurre  entre  éstas  tres  partes constitutivas del ambiente, por 
lo que cualquier modificación en una de ellas, podría fácilmente implicar una 
serie de alteraciones en las otras dos. 
Los estudios de gestión ambiental abarca entonces, una serie de análisis de las 
modificaciones que una o varias acciones, pueden producir en las distintas partes 
que conforman el ambiente. Este tipo de estudios propone posibles soluciones 
para anular, mitigar o compensar los efectos indeseados. 
1.7. VENTAJAS DE LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
Uno de los objetivos de efectuar la evaluación de gestión ambiental es inferir 
los posibles efectos futuros, que una acción realizada en el presente pueda 
ocasionar en el medio ambiente. 
La razón es simple: porque generalmente las evaluaciones ambientales se hacen 
a destiempo, y como una actividad “accesoria” a todo el proceso, y no como un 
instrumento de planificación. Esto produce una serie de inconvenientes, pues en 
la mayoría de casos los estudios ambientales, se llevan a cabo una vez que los 
diseños definitivos de los proyectos han sido concluidos, por lo que cualquier 
sugerencia o modificación ambiental conlleva retraso en la ejecución de las 
obras. 
No siendo el presente el caso, en ocasiones ocurre que ya se han iniciado los 
trabajos de construcción de obras, cuando recién los estudios ambientales se 
hacen, por lo que se generan una serie de situaciones inconvenientes, de las 
cuales la más extremas son: la suspensión de la obras, con la consiguientes 
pérdidas económicas del constructor, cuando se ha determinado que las acciones 
a realizarse pueden causar impactos negativos irreversibles;  y  la continuación 
de  dichos trabajos puedan ocasionar  el consiguiente deterioro ambiental. 
La construcción de obras de Infraestructuras de agua potable, mejorarán la 
calidad de vida de la población en desarrollo del distrito de Pomahuaca. 
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1.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
sociocultural del área de desarrollo del proyecto. 
 potenciales originados por las 
actividades    de    construcción    y    mantenimiento    del    sistema    de 
abastecimiento de agua potable. 
la prevención, corrección y mitigación de los impactos potenciales generados 
por las actividades de la obra dentro de un marco de desarrollo sostenible. 
medidas de prevención del medio ambiente.  
1.9. TERMINOLOGÍA AMBIENTAL 
a) El  Ambiente:  parte  exterior  que  rodea  a  todo  ser  viviente  y  que 
determina su existencia. Todos los seres vivos, inclusive los humanos, son parte 
del ambiente y lo necesitan para vivir. El ambiente se suele denominar también 
como entorno, medio ambiente o naturaleza. 
b) Medio Ambiente: entorno vital, con un conjunto de factores físico naturales, 
culturales, económicos y estéticos, que interactúan dinámicamente entre sí, con 
el factor humano y la comunidad en la que conviven, determinando su forma, 
carácter, relación y supervivencia. 
c) Impacto Ambiental: alteraciones favorables o desfavorables del medio 
ambiente, provocados directa o indirectamente por la ejecución de un proyecto 
o actividades antrópicas en un área determinada. 
d) Comunidad: ecológicamente incluye a todas las poblaciones de un área dada: 
comunidades humanas,   plantas, animales, microorganismos, y el medio   
abiótico,   funcionan   juntos   como   un   sistema   ecológico   o ecosistema. 
e) Ecosistema:   Integración   de   los   diversos   organismos   (plantas   y 
animales) en interrelación con los factores bióticos y abióticos en un área 
determinada. 
f) Contaminación: presencia en el ambiente de elementos, energía, o 
combinación de ellos, en concentraciones y permanencia superiores a las 
establecidas en la Normatividad Nacionales e Internacionales. 
g) Calidad de Vida: concepto que integra el bienestar  físico, mental, ambiental 
y social, percibido por cada individuo en particular, y de los integrantes de un 
grupo, en forma sostenible. 
h) Ecología: ciencia biológica que estudia las relaciones entre los seres vivos y 
su ambiente. El término “ambiente” hace referencia a las condiciones físicas 
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biológicas del lugar donde viven, y que influyen directamente en la vida y 
desarrollo de los organismos. 
i) Población: define un grupo de gente; en ecología se amplia para incluir grupos 
de individuos de otros tipos de organismos, que viven en un espacio y tiempo 
determinados. 
j) Comunidad: ecológicamente, incluye a las poblaciones de un área dada: como            
plantas,            animales,      microorganismos. La comunidad   y   el   medio   
abiótico      funcionan    juntos    como    un ecosistema. 
k) Equilibrio Ecológico: estado de madurez adquirido por el ecosistema; los 
ecosistemas tienden a evolucionar a una mayor complejidad y estabilidad. 
Generalmente la intervención humana rompe este equilibrio. 
l) El  Bosque:  espacio  natural  que  se  caracteriza  por  la  presencia  de 
diferentes tipos de árboles, arbustos y animales. Es una unidad ecológica 
individual que se debe conservar en su totalidad para no causar la pérdida de 
suelos, aguas y su rica variada biodiversidad. Su explotación debe ser racional 
sostenida y justa. 
m) Agua: masa líquida compuesta de oxígeno e hidrógeno que tiene en 
suspensión  diversas  sustancias  minerales  y  orgánicas,  constituye  el medio 
y fuente de nutrientes para las plantas y animales acuáticos; para las aves y 
animales terrestres es su líquido vital. En nuestra región los cuerpos de agua más 
importantes son los ríos, lagunas, cochas, aguajales, riachuelos, manantiales, 
etc. cuya pureza es imperativo salvaguardar. 
n)Biomasa: materia orgánica producida o existente en un ser vivo, y que se  
encuentra  en  forma  de  proteínas,  carbohidratos,  lípidos,  y  otros compuestos 
orgánicos. Se mide en peso fresco, peso seco (una vez que se ha  sometido  a  
desecación  a  temperaturas  moderadas),  en  términos energéticos (kcal), 
materia viva. 
o) Suelo: puede definirse como sedimentos de la capa superficial de la corteza 
terrestre, que está expuesta al clima; a la cual se incorporan los organismos vivos 
y sus productos de desecho.   En sentido ecológico abarca parte de la corteza 
terrestre donde la flora fija su raíz. Compuesta por minerales, materia orgánica 
(humus), agua proveniente de lluvia y por microorganismos, los cuales 
constituyen la base de transferencia de materia y energía dentro de un 
ecosistema. El empobrecimiento del suelo es llamado proceso de erosión-
desertificación. El crecimiento de los árboles depende de las propiedades físicas 
y químicas del suelo de estas, las propiedades físicas como el drenaje y la 
aireación,  tienen mayor importancia. 
p) Aire: porción limitada de la atmósfera, formada por una mezcla de gases 
(oxígeno, nitrógeno, bióxido de carbono, argón y otros), de los cuales el oxígeno 
es indispensable para los seres vivos. También sirve como medio de dispersión 
de semillas y esporas. 
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q) Flora: integran las plantas, (árboles, arbustos, gramíneas, pastos, algas, 
microorganismos), que en conjunto constituyen la flora, son seres vivos, que 
comparten con nosotros la biosfera; son más de 400,000 especies que forman el 
reino vegetal. Es parte indispensable del ecosistema, interviene en la formación 
del suelo, es alimento ineludible para los animales entre los que se encuentra el 
hombre, proporciona cobijo a la fauna silvestre, protege el suelo de la erosión, 
conserva el régimen hidrobiológico del predio y purifica el aire. Por tener la 
capacidad de fabricar su propio alimento, las plantas constituyen la base de la 
vida en la tierra. El bosque es un espacio natural que se caracteriza por la 
presencia de diferentes tipos de árboles, arbustos y animales. 
r) Fauna: integran los animales, (paquidermos, felinos, saurios, ofidios, 
arácnidos, aves, insectos; mamíferos del mar, peces, microorganismos y 
similares) en conjunto constituyen la fauna terrestre, marina, acuática de nuestro 
planeta, son parte de nuestro ambiente, del que toman los elementos que 
requieren para su subsistencia, pero también interactúan con las plantas y su 
medio, con capacidad de modificarlo; nos brindan productos alimenticios e 
industriales. Son más de un millón de especies formando el reino animal, la 
extinción de una especie, por insignificante que parezca, puede afectar a otras 
especies animales o vegetales, de acuerdo al rol que desempeñe en la cadena 
trófica (o cadena alimenticia). 
s) Recursos Naturales: elementos que forman parte de la naturaleza, y que 
pueden ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades de 
vivienda, alimentación, energía, en relación con un estilo de desarrollo 
socioeconómico; los recursos pueden ser renovables y no renovables. 
Los recursos naturales renovables son aquellos que pueden regenerarse 
mediante prácticas de propagación y reproducción, como las plantas, árboles, 
peces y todo tipo de fauna y flora.  La sobreexplotación de los recursos naturales, 
puede ocasionar graves desequilibrios a la naturaleza. Los recursos naturales no 
renovables son aquellos que se agotarse y/o se extinguirse; como el petróleo, el 
gas, los minerales como el cobre, oro, carbón, la plata, y otros, son algunos 
ejemplos de recursos cuyas reservas son limitadas. 
t) Biodiversidad: existencia de una gran variedad de especies de plantas y 
animales o de diferentes tipos de ecosistemas presentes en un lugar determinado. 
Nuestro país de gran biodiversidad, es uno de los más ricos de la tierra en cuanto 
a variedad de especies sobre el planeta. 
u)Geomorfología:  ciencia  que  tiene  por  objeto  la  descripción  y  la 
explicación del relieve terrestre, continental y submarino, Constituye una 
disciplina de síntesis orientada, especialmente hacia el estudio de uno de los 
componentes del medio natural. 
v) Microclima: conjunto de condiciones climáticas, propias de un punto 
geográfico o área reducida, y que representan una modificación. 
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1.10. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
Al respecto, se efectúa un breve análisis y comentarios de las normas generales 
que tienen como objeto principal, ordenar las actividades económicas dentro del 
marco de la conservación ambiental, así como promover y regular el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no 
renovables. Además se hace referencia a las normas legales específicas referidas 
a las actividades del Ministerio de vivienda y construcción y saneamiento, 
vinculados a la temática ambiental. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
La Constitución Política del Perú, hace resaltar que las personas humanas tienen, 
el  derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de vida. 
En el Perú el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo 
de la vida se encuentra recogido como un derecho fundamental en el numeral 
22º del Artículo 2º de la Constitución Política. Asimismo; la Ley Nº 28611 - Ley 
General del Ambiente, califica a este derecho como irrenunciable y señala que 
viene aparejado con el deber de conservar el ambiente; y establece que toda 
persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente saludable, 
ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, pero 
también tiene la obligación de conservar dicho ambiente. 
El Artículo 67º de la constitución política del Perú, establece que el estado 
determina la Política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los 
recursos naturales.  
LEY N° 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE 
Publicada el 15 de octubre de 2005. La Ley General del Ambiente reemplazó al 
Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 613. Este Código constituyó el primer intento legislativo 
de agrupar, concordar y sistematizar todos los aspectos relacionados a la 
regulación en materia ambiental. Sin embargo muchas de sus disposiciones 
fueron dejadas sin efecto a través de los Decreto Legislativo Nº 708 y Nº 757, 
en el marco del régimen de promoción a las inversiones de la década de 1990. 
La Ley General del Ambiente vigente recoge los principios internacionales en 
materia de protección y conservación del ambiente, los recursos naturales, el 
daño ambiental, entre otros. Asimismo, ha confirmado el carácter transectorial 
de la gestión ambiental en el país, ahora coordinado a nivel nacional a través del 
Ministerio del Ambiente. 
Si bien el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la 
vida se encuentra recogido como un derecho fundamental en el numeral 22º del 
Artículo 2º de la Constitución Política; el primer artículo del Título Preliminar 
de la Ley General del Ambiente califica a este derecho como irrenunciable y 
señala que viene aparejado con el deber de conservar el ambiente. 
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Por otro lado, a través de esta norma se ha podido articular el Sistema Ambiental 
Nacional y la creación de los Sistemas Nacionales de Gestión Ambiental, 
Evaluación del Impacto Ambiental, Información Ambiental, Áreas Naturales 
Protegidas y el recientemente creado Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 
El artículo 24º, señala que toda actividad humana que implique construcciones, 
obras, servicios u otras actividades, así como las políticas, planes y programas 
públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, 
está sujeta de acuerdo a ley, al sistema nacional de evaluación de impacto 
ambiental-SEIA, el cual es administrado por la autoridad ambiental nacional. 
LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS Y 
ACTIVIDADES (LEY Nº 26786) 
Esta Ley fue promulgada el 12 de Mayo del año 2001, cuyo Artículo 1, modifica 
el Artículo 51 de la “Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada” y 
que las autoridades sectoriales competentes son las encargadas de comunicar a 
la Dirección General de Asuntos Ambientales del INRENA del Ministerio  de 
Agricultura) , sobre las actividades a desarrollarse en el sector, que pudieran 
poner en riesgo la contaminación del ambiente o el deterioro de la misma , y que 
obligatoriamente deberán presentar un Estudios de Impacto Ambiental, previo 
a la ejecución de algún proyecto. 
Las actividades y límites máximos permisibles del Impacto Ambiental 
Acumulado; así como, las propuestas señaladas en el párrafo anterior, serán 
aprobados por el INRENA mediante Decreto Ministerial, y con la opinión 
favorable del órgano rector de la política nacional ambiental. 
CÓDIGO   DEL   MEDIO   AMBIENTE   Y   DE   LOS   RECURSOS 
NATURALES 
Este Código fue promulgado el 8 de Setiembre de 1990, señalando para que a 
los que proponen proyectos, el de realizar Estudios de Impacto Ambiental (EIA). 
En general, este Código, llenó vacíos existentes en el cuerpo legal y posibilitó 
que normas pre-existentes, se conviertan en importantes instrumentos para una 
adecuada gestión ambiental. Menciona, además, que el mantenimiento de los 
procesos ecológicos esenciales, la preservación de la diversidad genética y la 
utilización sostenida de las especies, de los ecosistemas y de los recursos 
naturales renovables en general, es de carácter obligatorio. 
En el capítulo I, artículos 1 y 2 de la política ambiental, dice: 
La política ambiental tiene como objetivo la protección y conservación del 
medio ambiente y de los recursos naturales a fin de ser posible el desarrollo 
integral de la persona humana a base de garantizar una adecuada calidad de vida. 
En el capítulo III, artículos del 9 al 13, dice: 
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Artículo 9. En el estudio de Impacto ambiental, mencionaran las diferentes 
actividades que ha de realizarse y de los posibles efectos que ocasionarían, ya 
sea directa o indirectamente dicha actividad, en el medio ambiente físico y social 
a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. 
Deberán indicar igualmente, las medidas necesarias para evitar o reducir el daño 
a niveles tolerantes, e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su 
publicidad. 
Artículo 10. Los Estudios de Impacto Ambiental solo podrán se elaborados por 
las instituciones públicas o privadas debidamente calificadas y registradas ante 
la autoridad competente. El costo de su elaboración es de cargo del titular del 
proyecto o actividad. 
Artículo  13.  A  juicio de  la  autoridad  competente,  podría  exigirse la 
elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental para cualquier actividad en 
curso que esté provocando impactos negativos en el medio ambiente, a efectos 
de requerir la adopción de las medidas correctivas pertinentes. 
LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA 
Esta  Ley  fue  promulgada  mediante  Decreto  Legislativo  Nº  757  del 
08/11/91,    posterior    al    Código    del    Medio    Ambiente,    modifica 
sustancialmente varios artículos de éste, con la finalidad de armonizar las 
inversiones privadas, el desarrollo socio económico, la conservación del medio 
ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. 
LEY GENERAL DE AGUAS: DECRETO LEY Nº 17752 
El Título II de la referida ley, prohíbe mediante el Artículo 22 (Cap. II), verter 
o emitir cualquier residuo sólido, líquido o gaseoso, que pueda alterar la calidad 
de agua y ocasionar daños a la salud humana y poner en peligro los  recursos 
hidrobiológico de los cauces afectados;  así  como, perjudicar el normal 
desarrollo de la flora y fauna. Así mismo, refiere que los efluentes deben ser 
adecuadamente tratados hasta alcanzar los límites permisibles. 
CÓDIGO PENAL 
Título XIII Delitos Contra la ecología en su capítulo Único, dice: 
Artículo 304. El que infringiendo las Normas sobre protección del Medio 
Ambiente la contamine vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de 
cualquier otra naturaleza por encima de los límites establecidos y que causan o 
puedan causar perjuicio o alteraciones en la flora, fauna y a recursos 
hidrobiológico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno, 
ni mayor de tres años o con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – 
multa. 
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SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, 
LEY Nº 27446 
Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por finalidad: 
Ambiental (SEIA), fue creado como un sistema único y coordinado de 
identificación, para la prevención, supervisión, control y corrección anticipada 
de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas 
expresadas por medio del proyecto de inversión. 
El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los 
requerimientos, etapas, y alcances de las evaluaciones del impacto ambientadle 
proyectos de inversión. 
 El establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación 
ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental. 
Artículo 2. Ámbito de la Ley 
Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, los 
proyectos de inversión públicos y privados que impliquen actividades, 
construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos, 
según disponga el reglamento de la presente ley.  
TITULO  II: DEL  PROCESO  DE  EVALUACION  DE  IMPACTO 
AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INVERSION. 
Articulo 14.-Proceso de evaluación de impacto ambiental.- La evaluación de 
impacto ambiental es un proceso participativo, técnico-administrativo, 
destinado a prevenir, minimizar, corregir o mitigar e informar acerca de las 
potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de las 
políticas, planes programas y proyectos de inversión, y así mismo, intensificar 
sus impactos positivos. 
Este proceso además comprende medidas que aseguren, entre otros el 
cumplimiento de los estándares de calidad ambiental, los límites máximos 
permisibles, y otros parámetros y requerimientos aprobados de acuerdo a la 
legislación ambiental vigente. 
Los resultados de la evaluación de impacto ambiental deben ser utilizados por 
la autoridad competente para la toma de decisiones respecto de la viabilidad 
ambiental del proyecto. 
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LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 23853   
Artículo  66.  Son  funciones  de  las  Municipalidades  en  materia  de población, 
salud y saneamiento ambiental. 
ambiental. 
 
y otros lugares públicos. 
orestación y reforestación. 
 
colectivos. 
acumulación de basura y/o el aprovechamiento industrial de desperdicios. 
 
LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE LEY Nº 27308 DE 7 DE JULIO 
DEL 2000 
Artículo 1º.- Objeto 
La presente Ley  tiene por  objeto normar, regular  y  supervisar  el uso sostenible 
y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre  
del país, compatibilizando su aprovechamiento con la valorización progresiva 
de los servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, 
económico y ambiental de la Nación, de acuerdo con lo establecido en los 
Artículos 66º y 67º de la Constitución Política del Perú, en el Decreto 
Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en 
la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales y los Convenios Internacionales vigentes para el Estado 
Peruano. 
LEY SOBRE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. LEY Nº 26839 
Artículo  3.    En  el  marco  del  desarrollo  sostenible,  la  conservación  y 
utilización sostenible de la diversidad biológica implica: 
los procesos ecológicos esenciales de los que dependen la supervivencia de las 
especies. 
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de la utilización de la diversidad biológica. 
capacidad de los recursos humanos, la investigación científica y la transferencia 
tecnológica, referidos a la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 
componentes. 
componentes de la diversidad biológica, promoviendo la participación del sector 
privado para éstos fines. 
LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. LEY Nº 26834  
Artículo 3.  Las Áreas Naturales Protegidas, con excepción de las Áreas de 
Conservación Privada, se establecen con carácter definitivo. La reducción física 
o modificación legal de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas – SINANPE, sólo podrá ser aprobada por Ley. 
Las áreas naturales protegidas pueden ser: 
onforman el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas – SINANPE. 
 
 
Artículo 8.  El Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, del sector 
Agrario, creado por Decreto Ley Nº 25902, constituye el ente rector del 
SINANPE y supervisa la gestión de las Áreas Naturales Protegidas que no 
forman parte de este sistema, sin perjuicio de las funciones asignadas en su Ley 
de creación, corresponde al INRENA. 
Artículo 21. De acuerdo a la naturaleza y objetivos de cada Área Natural 
Protegida, se asignará una categoría que determine su condición legal, finalidad 
y usos permitidos. Las Áreas Naturales Protegidas contemplan una gradualidad 
de opciones que incluyen: 
no manipulativa, la recreación y el turismo, en zonas apropiadamente 
designadas y manejadas para ello. En estas áreas no se permite la extracción de 
recursos naturales, así como modificaciones y transformaciones del ambiente 
natural. Son áreas de uso indirecto los Parques Nacionales, Santuarios 
Nacionales y los Santuarios Históricos. 
rmiten el aprovechamiento o 
extracción de recursos, prioritariamente por las poblaciones locales, en aquellas 
zonas y lugares y para aquellos recursos, definidos por el plan de manejo del 
área. Otros usos y actividades que se desarrollen deberán ser compatibles con 
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los objetivos del área. Son áreas de uso directo las Reservas Nacionales, 
Bosques de Protección, Cotos de Caza y Áreas de Conservación Regionales. 
Artículo 22. Son categorías del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas: 
a)  Parques Nacionales: áreas que constituyen muestras representativas de la 
diversidad natural del País y de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se 
protege con carácter intangible las integridades ecológicas de uno o más 
ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna silvestre y los procesos 
evolutivos, así como otras características, paisajísticas y culturales que resulten 
asociadas. 
b)  Santuarios Nacionales: áreas donde se protege con carácter intangible el 
hábitat de un especie o una comunidad de la flora y fauna, así como las 
formaciones naturales de interés científico y paisajístico. 
c)  Santuarios Históricos: área que protegen con carácter de intangible espacios 
que contienen valores naturales relevantes y constituyen el entorno de sitios de 
especial significación nacional, por contener muestras del patrimonio 
monumental y arqueológico o por ser lugares donde se desarrollan hechos 
sobresalientes de la historia del país. 
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 
GERENCIA    REGIONAL    DE    RECURSOS    NATURALES    Y GESTIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE. 
 “POLITI CA     AMBI E NTA L     REGIONAL    Y    DE     RECURSOS  
NATURAL ES”   
Artículo 1°.- El presente documento sustenta y define la Política Ambiental 
Regional y el Reglamento General Regional sobre Gestión de Recursos 
Naturales, Medio Ambiente y Áreas Naturales Protegidas. Tiene por objetivo 
establecer la finalidad, base legal y principios de política, planificación, 
educación, investigación, participación, así como criterios sobre la 
biodiversidad, ecosistemas y áreas naturales protegidas y saneamiento; 
igualmente consideraciones sobre la difusión, protección, control y sanciones 
sobre mal uso de los recursos naturales, medio ambiente y áreas naturales 
protegidas en el ámbito de la Región Cajamarca, dentro de sus competencias 
exclusivas o específicas, conferidas por la Ley 27867 Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. 
Artículo 6°.- La Política Regional Ambiental establece una autoridad regional 
con capacidad de decisión política, en el marco de un sistema de gestión 
ambiental eficiente y efectivo, con el cumplimiento irrestricto de la legislación 
y en la resolución de conflictos ambientales, implementando para ello el Sistema 
Regional de Evaluación de Impactos Ambientales(EIA), los Programas de 
Acondicionamiento y Manejo Ambiental (PAMA) y el Reglamento General 
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Regional sobre Gestión de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Áreas 
Naturales Protegidas. 
Artículo 9°.- Todo proyecto de obra o actividad pública o privada que pueda 
provocar impactos no tolerables al ambiente requiere de un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), aprobado por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente, de acuerdo a su Reglamento General Regional sobre Gestión 
de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Áreas Naturales Protegidas. 
2.  METODOLOGIA PARA EVALUACION AMBIENTAL 
La metodología usada para la identificación de impactos, es el Método Matricial 
“Matrices Causa-Efecto o Matriz de Impactos (Leopold, 1971)”, éste método 
comprende matrices de doble entrada: en un eje se detallan las acciones del 
proyecto que producen impactos, y en el otro los factores del medio susceptibles 
de recibir éstos impactos. 
Según el Manual Operacional del Banco Mundial (1989), los proyectos deben 
ser considerados dentro de una de las categorías siguientes sobre la base de la 
naturaleza, magnitud y sensibilidad de los problemas ambientales: 
CATEGORIA A: normalmente requiere una evaluación ambiental, pues el 
proyecto podría tener diversos impactos ambientales importantes. 
CATEGORIA B: es apropiado un análisis ambiental más limitado, pues el 
proyecto podría tener impactos ambientales específicos. 
CATEGORIA C: normalmente no es necesario un análisis ambiental pues es 
poco probable que el proyecto tenga impactos ambientales importantes.  
CATEGORIA D: proyectos ambientales que no requieren una evaluación 
ambiental aparte puesto que el medio ambiente es uno de los principales fines 
de la preparación del proyecto 
El PROYECTO DE INVERSION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UTILIZANDO CAPTACIONES 
SUPSUPERFICIALES-GALERIAS FILTRANTES DEL DISTRITO DE 
POMAHUACA-JAEN-CAJAMARCA, 2015. SE ENCUENTRA UBICADO 
EN LA CATEGORIA B. 
3.  DESCRIPCION DEL PROYECTO 
3.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Los pobladores del distrito de Pomahuaca y anexos, vienen anhelando mejorar 
la calidad del servicio de agua potable a través de una infraestructura que 
garantice unas adecuadas condiciones de potabilización, debido a que el actual 
servicio es deficiente e inadecuado. 
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Esta pretensión contribuirá a disminuir los altos índices de morbilidad de la 
población en general que actualmente se dan, causado por la ingesta de aguade 
mala calidad, de la captación de la Quebrada Manta. 
En síntesis el problema se define como frecuentes casos de Diarreas y parasitosis 
en la población de la localidad se darán debido a: 
 
 
 
 
 
cación sanitaria. 
-domiciliarias. 
3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Las Localidades de Pomahuaca y anexos actualmente se abastecen de agua de 
la quebrada Manta, que es captada de manera directa, en épocas de lluvia el agua 
viene con demasiados sólidos en suspensión ingresando a la línea de conducción 
y teniendo consecuencias fatales, dañando las tuberías y cámaras rompe presión. 
La infraestructura existente ha sido construida en varias oportunidades, pero no 
cumplen su funcionamiento debido a que se encuentran dañadas, y se han 
construido con financiamiento de FONCODES y que requieren su 
mejoramiento para seguir operando, tal como se detalla a continuación.  
3.2.1. CAPTACIÓN 
La captación se encuentra operativa, siendo necesario hacer ciertas mejoras, 
para contrarrestar las épocas de máximas avenidas de la Quebrada Manta que 
siempre suele inundar con sedimentos a esta estructura, perjudicando su 
funcionamiento. 
3.2.2. LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 
La tubería ф=6” PVC SAP CL-10, de la línea de conducción en su mayoría se 
encuentra en buen estado, en ciertos tramos donde el suelo es rocoso la tubería 
se  encuentra dañada debido  a que está muy superficial y sin protección. 
3.2.3. PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE 
La Planta de Tratamiento está constituido por 1 Sedimentador, 1 Pre Filtro y 1 
Filtro, cuyas estructuras se encuentran en mal estado debido a que han sido 
dañadas por los abundantes sedimentos que el agua trae en épocas de lluvia, 
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abasteciendo de agua prácticamente sin tratamiento a las localidades de 
Pomahuaca, Pampa Colorada y las Juntas. 
3.2.4. RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO 
El Reservorio del tipo apoyado de concreto armado, abastece de agua a las 
Localidades de Pomahuaca, Pampa Colorada y las Juntas, esta estructura se 
encuentran en buenas condiciones y por lo tanto se puede seguir utilizando. 
3.3. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 
3.3.1. PERÍODO DE PLANEAMIENTO DEL PROYECTO 
El periodo de planeamiento de los sistemas de agua potable será de veinte (20) 
años, teniendo como inicio (año cero) el año 2016. Se ha considerado este 
periodo teniendo en cuenta el lento crecimiento que tienen las localidades 
pequeñas y la infraestructura que dispone, así como las mejoras propuestas para 
el mejoramiento y ampliación de los sistemas. 
3.3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
Con la finalidad de beneficiar con el servicio de agua potable al 100% de la 
población considerada el Perfil del Proyecto, además, teniendo en cuenta la 
existencia de infraestructura de agua en buenas condiciones, que puede seguir 
sirviendo a una parte de la población.  
3.3.3. METAS Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
3.3.3.1.   INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 
alación de 5455 m PVC SAP CL-10 Ө = 6´´ 
 
 
Algarrobo, a una altura de 1011 m.s.n.m, consiste en: 1 Floculador, 1 
sedimentador, 1 Pre Filtro y 1 
Filtro Lento. 
rco Perimétrico para la planta de tratamiento y Reservorio. 
 
SEDIMENTADOR Consta de 01 cámara de ingreso, 02 cámaras de 
sedimentación,  02  cámara  de  salida, 02  pantallas  difusoras de madera tratada 
con orificios y 02 salidas para evacuación lodos con tubería de 6" y controlados 
mediante válvulas compuertas bridadas de fierro galvanizado de 6". El rebose 
se conecta a tubería de lodos después de la válvula. Sus dimensiones en Planta 
y altura responden al diseño hidráulico con el caudal máximo diario. En la 
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cámara de  ingreso del  Sedimentador  este caudal  se reparte en forma equitativa 
hacia las cámaras de sedimentación, el mismo que podrá interrumpirse con fines 
de limpieza una de ellas, mediante 02 compuertas. El Sedimentador se construirá 
de concreto armado fc=210 kc/cm2, cuyas secciones en Planta y altura, así como 
detalles adicionales sé en los Planos respectivos. 
PRE-FILTRO Consta de 01 Cámara de ingreso, 02 cámaras de Pre- Filtración y 
01 cámara de salida. La cámara de ingreso recepciona el agua procedente del 
sedimentador, reparte hacia las cámaras de filtración, a través de 02 compuertas 
de madera, que permite también aislar una de las cámaras de Pre-filtración en 
caso de limpieza y  mantenimiento. Las Cámaras de Pre-Filtración, está 
compuesto por o3 compartimientos: zona 1, zona 2 y zona 3, que contienen 
material granular como medio filtrante, compuesta por grava de: 4 cm - 3 cm, 
3cm - 2cm y 2cm - 1cm, respectivamente. El paso del agua entre los 
compartimientos se lleva a cabo mediante los huecos del ladrillo del muro de 
canto. Cada zona cuenta con una canaleta de limpieza, controlada mediante 
válvula bridada de fierro galvanizado de 6", que permite la descarga del desagüe 
hacia el canal principal. Los muros de canto de los compartimientos, están 
confinados por columnas y vigas de concreto armado. 
El agua que ha a travesado el medio filtrante, pasa hacia la cámara de salida 
mediante vertederos, de donde sale hacia el Filtro Lento. El diseño hidráulico 
del Pre-Filtro, responde al caudal máximo diario, cuya sección en planta y altura, 
así como otros detalles aparecen en plano respectivo. Los muros, columnas, 
vigas y losa de fondo se construirán de concreto armado fc=210 kg/om2 
FILTRO LENTO Constituye la última estructura de la planta tratamiento, que 
recepciona el agua procedente del Pre-Filtro a través de la Cámara de Ingreso. 
Consta de: 1 Cámara de Ingreso con aliviadero, 01 cámara de Distribución con 
2 Compuertas de madera para interrumpir el flujo en caso de mantenimiento, 02 
Cámaras de Filtración Lenta y 01 Cámara de Salida. En las Cámaras de 
Filtración Lenta, el medio filtrante lo constituye una capa de arena de 1.20 metro 
de altura, una capa de grava de 0.50 metros de altura y un falso fondo de ladrillo, 
tal como se indica en los Planos. En la Cámara de Salida instalaran las válvulas 
del sistema de limpia y rebose, así como las válvulas que controlan la salida del 
agua tratada y aislamiento de un filtro para fines de operación y mantenimiento 
del sistema. También se ubica 02 vertederos de control, que tienen por finalidad 
mantener el nivel mínimo del agua en el interior de los Cámaras del Filtro y 
están ubicados a un nivel de 0.10 m por cima del medio filtrante, con la finalidad 
que la película biológica quede sin la protección de una capa de agua. Este 
vertedero descarga hacia una cámara de recepción de agua filtrada. El diseño 
hidráulico del Filtro Lento, responde al caudal máximo diario, cuya sección en 
planta y altura, así como otros detalles aparecen en el plano respectivo. Para su 
construcción se usara concreto armado fc=210 kg/cm2. 
3.4. FUENTES DE APROVISIONAMIENTO 
3.4.1. CANTERAS 
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Los agregados que se usaran para la preparación del concreto, así como el 
material para la impermeabilización de la Lagunas, se extraerán de las siguientes 
canteras: 
Tipo de Material                                Cantera Arena Gruesa                                  
San Luis - Jaén Piedra Zarandeada       Patacón Hormigón                                         
 Las Juntas Arcilla                                       El Rejo 
3.4.2. AGUA. 
Para la preparación de concreto y pruebas hidráulicas de tuberías se utilizara 
como fuente de abastecimientos de agua, la que procede de la Quebrada Manta.  
3.4.3. OTROS MATERIALES 
El Resto de materiales serán adquiridos en la ciudad de Jaén, cuyos precios del 
Presupuesto están referidos al mercado de dicha ciudad. La madera para 
encofrados serán adquiridos en la zona del proyecto. 
3.5. CAPACITACIÓN 
Se ha previsto la capacitación de la comunidad para la sostenibilidad, reforzando 
las capacidades comunales para el ejercicio ciudadano, el cuidado de su salud y 
medio ambiente, así como la gestión, operación, conservación y mantenimiento 
de la Infraestructura sanitaria. 
3.6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
El financiamiento de la inversión será a través del gobierno regional de 
Cajamarca, así como del ministerio de vivienda, construcción y saneamiento en 
el marco de la ley N° 28870 y contara con una contrapartida del gobierno local. 
4. LINEA BASE-DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
4.1. CLIMA 
Conformación geográfica donde los andes dividen las vertientes oriental y 
occidental, crean una barrera para las masas de aire, tanto para las provenientes 
de la vertiente del Atlántico, como de la vertiente del Pacífico. Por tal razón, el 
clima de la zona de estudio presenta unos cambios bruscos o variables, 
provocados por la influencia de la vertiente del Pacífico con un clima árido y 
tropical, el centro montañoso y la vertiente del Atlántico, cubierta por la Selva 
con el clima húmedo. 
Para caracterizar en forma cuantitativa el clima de la zona del Proyecto que 
pertenece a la cuenca del río Huancabamba, se ha tomado como referencia entre 
otras la información climática registrada en la estación Limón (Latitud 5° 54’ 
45”, Longitud 79° 18’ 40”, altitud de 1,130 msnm), la caracterización climática 
de la zona de estudio es la siguiente: 
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4.1.1. TEMPERATURA 
La temperatura media anual del aire, según los datos registrados en la estación 
Limón fluctúa entre 23.4°C y 23.8°C, siendo la temperatura máxima de hasta 
44.6ºC y la mínima 10.4ºC. En la vertiente del Atlántico, en la zona de ubicación 
de las obras hidráulicas, la temperatura media anual del aire, medida en la 
estación meteorológica de Limón es de 24.4° C. La temperatura máxima 
absoluta alcanzó, según las observaciones, 44.6º C (Limón) la mínima absoluta, 
3.4°C. Los valores medios y extremos mensuales de la temperatura del aire 
observada en la estación Limón son los siguientes.  
Cuadro N° 16: Temperatura del Aire Promedio, Máxima, Mínima (°C) 
Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 
Limón(1951- 
1980) 
Promedio 24.2 24.5 24.2 24.5 24.5 24.6 23.6 24.4 24.4 24.4 24.8 24.7 24.4 
Máximo 35.8 36.0 34.6 44.0 42.0 41.0 44.6 36.0 34.8 40.0 39.8 36.4 44.6 
Mínimo 10.4 10.8 10.8 11.0 12.2 11.4 11.2 11.6 11.4 13.2 10.6 12.0 10.4 
Fuente: PEOT 
4.1.2. HUMEDAD DEL AIRE 
El promedio de la humedad relativa anual del aire en las estaciones 
meteorológicas adyacente a la zona de estudio se encuentra entre 91 % y 59 %. 
Las fluctuaciones mensuales de la humedad relativa mensual durante un año es 
pequeña, no pasa de un 10 %, en cambio, la diferencia entre la humedad diurna 
y nocturna es notable, siendo la humedad máxima nocturna en la Vertiente del 
Pacífico de 85 % a 95 % y la mínima diurna, a las 13, de 45 a 55%. Los datos 
sobre la humedad relativa de las estaciones adyacentes al proyecto son los 
siguientes: 
Cuadro N° 17: Humedad Relativa Media Mensual y Anual (En %) 
 
Mes 
 
Ene 
 
Feb 
 
Mar 
 
Abr 
 
May 
 
Jun 
 
Jul 
 
Ago 
 
Sep 
 
Oct 
 
Nov 
 
Dic 
 
Año 
Huancabamba 71 71 71 71 67 64 62 61 61 62 64 68 66 
Tabaconas 87 88 88 89 90 91 90 88 89 87 85 86 88 
Limón 66 68 67 64 65 65 64 62 59 62 61 61 64 
Fuente: PEOT 
4.1.3. PRECIPITACIÓN 
En las cuencas de los ríos Huancabamba, Tabaconas y Manchara, en la vertiente 
del Atlántico, las precipitaciones fueron registradas durante el período desde 
1963 hasta 1980 en tres estaciones meteorológicas y 20 puestos pluviométricos, 
lo cual permitió obtener un cuadro representativo de la cantidad y el carácter de 
distribución de precipitaciones dentro de las cuencas de estos ríos. La cantidad 
media mensual de precipitaciones según lo registrado en las estaciones 
meteorológicas de Huancabamba, Limón y Tabaconas, es el siguiente:  
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Cuadro N° 18: Precipitación Media Mensual (En mm) 
 
Cuenca 
 
Estación 
 
Altitud 
(msnm) 
Precip. 
Media 
Mensual 
(mm) 
 
Tabaconas 
1 Chichilapa 2200 173.99 
2 Huascaray 2700 110.5 
3 Isua 1950 98.82 
4 La Florida 1860 103.7 
Manchara 
5 Barrizales 2060 178.94 
6 Manchara Alto 1970 255.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huancabamba 
7 Alto Chontali 1627 106.19 
8 Calaguay 1900 56.93 
9 Cañaris 3400 93.23 
10 Chunchuquillo 980 89.57 
11 Concogoña 2200 41.74 
12 El Cacao 840 67.13 
13 El Tambo 1200 23.55 
14 Granadillas 1800 71.19 
15 Huancabamba 1952 41.73 
16 Huandohuaca  139.94 
17 Jacocha Marata 1870 54.51 
18 Juzgara Caroancho 2900 59.94 
19 Laguna Shimbe 3250 94.75 
20 Limón 1200 26.08 
21 Loma Curca 2100 86.75 
22 Palambe 2400 73.22 
23 Piedra Inca 1800 128.66 
24 Poculla 2150 88.68 
25 Quismache 1500 75.33 
26 Salala 3100 76.53 
27 Sallique 1650 46.5 
28 San Felipe 1855 47.15 
29 Santa Lucia 2200 31.17 
   Fuente: PEOT 
4.1.4. VIENTO 
El promedio anual de la velocidad del viento en la zona de estudio fluctúa entre 
5 a 7 m/s, registrándose las máximas velocidades en los meses de octubre y 
diciembre con 8 m/s aprox. con una dirección predominante Nor Este. 
Los vientos predominantes en la vertiente Atlántica durante todo el año tienen 
dirección Sur y  Este, registrando en la estación Limón en la cual los vientos 
tienen dirección Sur como predominante, alcanzando velocidades máximas de 
25 m/s.. 
Según los datos de las estaciones meteorológicas de la vertiente del Pacífico, los 
vientos que predominan son los que soplan del Oeste y Sur - Oeste con 
velocidades medias anuales, de 2.1 a 2.2 m/s. 
Los valores calculados (P = 2%) de las velocidades máximas del viento para el 
embalse Olmos medidas con veleta a una altura de 8 m en las estaciones Santa 
Clara (1966 - 1977) y Los Pocitos (1978 - 1979). 
En cuanto a los datos de observación sobre el viento de las estaciones 
meteorológicas Tabaconas y Limón para los embalses sobre el río Huancabamba 
y el río Tabaconas en la cual se han registrado como velocidades máximas para 
el período de observaciones los siguientes:  
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Cuadro N°19: Dirección y Velocidad de Viento estaciones Limón y Tabaconas 
 
 
Estación 
Rumbo de los Vientos 
N NE E SE S SO O NO 
Velocidades en m/s 
Limón 23   25 18 18  25 
Tabaconas 15  14 9 18  18  
  Fuente: PEOT 
4.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
4.2.1. GEOLOGÍA REGIONAL 
La orientación estructural del valle en éste tramo es Noreste – Suroeste, dentro 
de la depresión interandina de la deflexión del Huancabamba; las principales 
plegamientos y fallas de este sector tienen dirección NW-SE; de carácter 
longitudinal; estas fallas son de carácter inverso. Las fallas transversales 
Neogénicos tienen orientación EO. 
Esta Nor-Oriental además está constituido por rocas sedimentarias y 
metamórficas con edades cretácica- jurásicas. 
4.2.2. GEODINÁMICA INTERNA 
Relacionada directamente con la actividad tectónica de la cuenca estructural del 
valle Huancabamba, longitudinalmente de orientación dominante Noroeste – 
Suroeste; así como por las fallas geológicas transversales de orientación Este – 
Oeste probablemente neogénicos, que dan origen a la formación activa de los 
ríos-torrentes, casi perpendiculares al valle del Huancabamba. 
4.2.3. TECTÓNICA REGIONAL 
Las principales estructuras tectónicas de la región que han originado las actuales 
geo formas son: 
 
enca estructural principal del mesozoico 
 
 
 
Cuenca estructural oriental del mesozoico Estas principales estructuras 
geológicas rigen las actividades de la geodinámica interna y externa del valle.  
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4.3. SISMICIDAD 
El instituto Geofísico del Perú ha zonificado el país en 3 tipos de zonas, 
encontrándose el proyecto en la zona sísmica tipo III, así mismo dicha zona de 
acuerdo a las estadísticas históricas consideran que cada 100 años pueden ocurrir 
sismos superiores a magnitud 8 a más con características cataclísmicas. 
En el valle del Huancabamba han ocurrido sismos de magnitud 6º en los años 
1974,2006 y en mayo del 2010. 
El IGP Instituto Geofísico del Perú ha regionalizado el Perú por probables 
magnitudes sísmicas y la región del Huancabamba está ubicada en la zona 
sísmica 3, para magnitudes 7º escala Richter. 
Es necesario puntualizar las zonas de generación sísmica para el Norte del Perú. 
a) Zona  sísmica  profunda.  Ocurrida  en  la  corteza  del  planeta  zona 
denominada de Benof, ubicada en el talud continental abisal, a profundidades 
que varían entre 70 a 90 kilómetros. 
b) Zonas símicas de foco poco profundo, siempre en la corteza terrestre entre 50 
a 60 kilómetros de profundidad; originadas por fallas geológicas de la cordillera 
de los andes. 
4.3.1. PROBABLES OCURRENCIAS SÍSMICAS 
En el ámbito del Proyecto Hidroenergético y de Irrigación olmos, los estudios 
de Factibilidad del Proyecto consideran como de probables ocurrencias sísmicas 
las siguientes: 
Clase 1 Sismos de foco superficiales en el océano pacífico, con magnitudes 
probables de 8.2º; con foco de ocurrencia a 30 Km, con distancia de epicentro 
de 190 a 260 Kms.; en dirección Oeste a Suroeste. 
Clase 2 Sismos profundos, con epicentros entre 70 a 90 Km.; y capaz de abarcar 
el radio completo del ámbito del complejo hidroenergético y de irrigación. 
Clase3 Sismos de origen tectónico de la cordillera central; con magnitudes 7º, 
con epicentros entre 20 a 30 Km, con distancia epicentral de hasta70 Km. Para 
la zona en estudio. 
Clase 4 Sismos superficiales locales, por actividad de las fallas locales del valle 
del Huancabamba; con magnitud 7º y epicentros focales de 15 Kms.  
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Cuadro Nº20: Efectos Sísmicos en Grados por Efectos y Períodos de 
Repetición 
REGION DE OBRAS 
CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 
100 Años 50 Años 30 Años 100 a 150 Años 
HIDRAULICO LIMÓN 7.0 8.0 7.4 8.0 
 
PARAMETROS DE LOS 
EFECTOS SISMICOS 
CLASE DE 
EFECTO SISMICO 
HIDRAULICO 
LIMÓN 
Aceleración máxima (en unidades g) CLASE 1 0.07 
Aceleración máxima (en unidades g) 
Periodo de oscilaciones máximas en s 
CLASE 2 0.31 
CLASE 3 0.22 
CLASE 4 0.50 
CLASE 1 0.10 
Periodo de oscilaciones máximas en s 
 
Tiempo total de oscilaciones  en s 
CLASE 2 0.60 
CLASE 3 0.52 
CLASE 4 0.32 
CLASE 1 90.0 
Tiempo total de oscilaciones en s CLASE 2 29.0 
CLASE 3 30.0 
CLASE 4 11.0 
 Fuente: Cuadro 38 Pág. 147 Estudio Definitivo Proyecto Olmos. Vol 2. Parte 
Hidroenergética 
4.4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 
La justificación del proyecto se base en las condiciones de insalubridad en el 
distrito de Pomahuaca y anexos que afectan a más 3,000 habitantes. 
El Objetivo del Proyecto es dar las Condiciones de salubridad adecuadas los 
pobladores de las localidades de Pomahuaca y anexos y la solución es ampliar 
y mejorar el sistema de agua potable. 
El Análisis de Sostenibilidad menciona que los arreglos institucionales previstos 
para las fases de operación y pre operación del proyecto deberán consistir en un 
plan de funcionamiento y mantenimiento a cargo de la Municipalidad distrital 
de Pomahuaca, la cual se encuentra a cargo de la administración del sistema. 
La viabilidad Técnica describe que la institución encargada de la ejecución en 
la etapa de inversión es la municipalidad distrital de Pomahuaca, que cuentan 
con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles como 
maquinaria, equipo y personal calificado para realizar este tipo de 
infraestructuras. 
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4.5. ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL 
4.5.1. CRITERIOS PARA ESTABLECER LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA 
DE INFLUENCIA 
En la evaluación de los impactos ambientales que potencialmente puede originar 
un proyecto de infraestructura será importante definir el área de influencia 
ambiental del proyecto, para poder en ella identificar las características 
ambientales pre-existentes a la ejecución de las obras, para establecer así una 
línea base, que sirva de bench mark y compararla con un pronóstico de la futura 
situación ambiental que se espera como resultado de la ejecución de las obras y 
operación, en este caso de un sistema de agua potable y alcantarillado. 
El criterio fundamental para identificar el área de influencia ambiental del 
estudio, será reconocer los componentes ambientales que pueden ser afectados 
por las actividades que se desarrollarán como parte del proyecto, tanto en la fase 
de construcción como en la de operación. 
Al respecto, debemos tener en cuenta que el ambiente relacionado con el 
proyecto, se puede caracterizar esencialmente como un ambiente físico 
(componentes de suelos, aguas y aire) en el que existe y se desarrolla una 
biodiversidad (componentes de flora y fauna), así como un ambiente 
socioeconómico, con sus evidencias y manifestaciones culturales. 
Para establecer en forma definitiva el área de influencia ambiental del proyecto, 
se efectúa no sólo una identificación, sino también una evaluación de los 
impactos ambientales potenciales y los riesgos debido al proyecto que puedan 
tener implicancias en la vulnerabilidad de los componentes ambientales. 
Por lo expuesto, se ha considerado conveniente distinguir los siguientes 
conceptos: 
 
 
A continuación se presentan los criterios específicos adoptados en cada caso. 
4.5.2. ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL DIRECTA (AID) 
Se define como área de influencia directa, al espacio físico que será ocupado en 
forma permanente o temporal durante la construcción y operación de toda la 
Infraestructura requerida para los sistemas de agua potable, así como al espacio 
ocupado por las facilidades auxiliares  del  proyecto.  También  son  
considerados  los  espacios colindantes donde un componente ambiental puede 
ser persistentemente o significativamente afectado por  las actividades 
desarrolladas durante la fase de construcción y operación del proyecto. 
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El Distrito de Pomahuaca pertenece a la Provincia de Jaén en el Departamento 
y región de Cajamarca su capital es la localidad de Pomahuaca que se encuentra 
a una Altura de 1, 075 m.s.n.m tiene una Superficie de 732.8 Km2 y Densidad 
de Población de 12.5 Hab/Km2 
Dentro del área de influencia directa, se incluyen las principalmente la localidad 
de Pomahuaca y sus anexos que son: Pampa san Ramón, Pampa colorado y Las 
Juntas. 
Dentro del área de influencia directa también se incluyen las áreas seleccionadas 
como depósitos de materiales excedentes, áreas de préstamo y canteras 
principalmente San Luís (Jaén) Patacón, Las Juntas y El Rejo. 
Las áreas serán afectadas (impactadas) directamente por el proceso de 
construcción y operación del proyecto, originando perturbaciones en diversos 
grados sobre el medio ambiente y sus componentes físicos, biológicos y 
socioeconómicos. 
El área de influencia del proyecto ha sido demarcada teniendo en cuenta el 
espacio geográfico que es servido por el centro Poblado de Pomahuaca y anexos, 
Por lo tanto, el área de influencia directa de los sistemas de agua potable y son: 
 
de agua potable 
e  las  líneas  de  conducción, impulsión 
de agua: 2 m de ancho. (1 m a cada lado) 
 
con galerías filtrantes de agua potable. 
4.5.3. ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL INDIRECTA (AII) 
El ámbito de influencia indirecta, es naturalmente mucho más amplio, para lo 
cual se han tomado como referencia geográfica los límites del centro poblado, 
cuya influencia determinada por la interacción de los parámetros físicos y 
socioeconómicos incidirán sobre la operatividad del área. De acuerdo a lo 
expresado el área de influencia indirecta, cubre un espacio en el cual las 
actividades sinérgicas de los parámetros ambientales, pueden producir efectos 
principalmente indirectos al sector y que se traducen fundamentalmente en los 
aspectos socioeconómicos. 
El área de influencia indirecta del proyecto, está definida como el espacio físico 
en el que un componente ambiental afectado directamente, afecta a su vez a otro 
u otros componentes ambientales no relacionados con el Proyecto aunque sea 
con una intensidad mínima. 
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Esta área debe ser ubicada en algún tipo de delimitación territorial. Estas 
delimitaciones territoriales pueden ser geográficas (cuencas o subcuencas) y/o 
político / administrativas. 
En una primera instancia se consideran los siguientes criterios de delimitación, 
no necesariamente excluyentes entre sí: 
facilitar los procesos de gestión del territorio, e incorporar las propuestas del 
proyecto a los planes de Ordenamiento Territorial. 
s y relaciones de continuidad o pertenencia 
a los beneficios de proyectos productivos. 
ritorios 
circundantes. 
 
y productivas. 
Los anteriores criterios deben ser precisados en lo posible, puesto que en el 
marco de la creciente interrelación económica, que en grado extremo se 
relaciona con la globalización, cualquier proyecto estará relacionado con otras 
actividades económicas. 
En tal sentido, basándose en el análisis territorial efectuado, y la ubicación así 
como las características operativas de los sistemas de agua potable  se puede 
establecer en primera instancia como área de influencia indirecta del proyecto 
al ámbito del distrito de Pomahuaca respectivamente puesto que por lo menos 
el componente socioeconómico en este ámbito, estará relacionado con las 
actividades durante  las  fases de  construcción y  operación  de  los  sistemas de 
saneamiento básico, los análisis territoriales preliminares, señalan así mismo, 
que este ámbito podría circunscribirse a los distritos que conforman el valle en 
consecuencia de las consideraciones expresadas anteriormente, (orden 
geográfico, áreas destinadas a la agricultura). 
El área de influencia viene a ser el resultado de un conjunto de áreas de acuerdo 
al alcance de los diferentes componentes que comprende el medio (Aire, agua, 
suelo, etc.). Si bien esta delimitación global es la que se usa mayormente, es 
importante conocer el alcance que tiene cada uno de los distintos componentes 
ambientales sobre el proyecto, ya que el alcance va a variar. En tal sentido hemos 
elaborado planos acorde con el área de influencia de los factores ambientales 
presentes en el estudio. 
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4.6.  POBLACIÓN AFECTADA Y SUS CARACTERÍSTICAS 
4.6.1. POBLACIÓN DE REFERENCIA 
La población de referencia es la que corresponde al localidad de Pomahuaca y 
Anexos alcanza a un total de 3591 habitantes, que habitan en 631 viviendas y 
con una densidad de 5 habitantes/ familia. Para la proyección de la Población se 
ha utilizado una tasa crecimiento de 3.0 % anual (según I.N.E.I). 
4.6.2. POBLACIÓN AFECTADA 
Por estas consideraciones la población afectada se debe considerar desde el 
punto de vista del proyecto de agua potable. 
 
La Población afectada para un posible proyecto de inversión pública se 
consideraría a la suma de los habitantes de las dos áreas de servicio que suman 
3591 habitantes. 
LOCALIDAD 
N° 
VIVIENDAS 
POB. 
ACTUAL 
POMAHUACA 388 2810 
PAMPA COLORADA 37 192 
LAS JUNTAS 118 589 
TOTAL 543 3591 
 
4.6.3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
La población objetivo está conformada 543 viviendas se estima el numero 
promedio de 5 habitantes por vivienda lo que nos da una cantidad de 3591 en 
total. 
Actividad Económica.- La población del distrito de Pomahuaca cuenta con una 
diversidad de actividades económicas: la agricultura, la ganadería, entre otros. 
La población  local  tiene  como  principal actividad  económica  a  la agricultura, 
en un espacio de 1,148.00 Ha. que en algunos casos es complementada con la 
actividad pecuaria principalmente con la crianza y manejo de ganado vacuno. 
Su nivel de ingresos es bajo, siendo su promedio entre 300 y 400.00 Nuevos 
soles mensuales.  
El pago de la tarifa de agua es de 2.00 nuevos soles. 
Salud.- En lo que se refiere a infraestructura de salud, se indica que la capital 
Distrital de Pomahuaca cuenta con un Centro de Salud; donde la población es 
atendida, por personal profesional y técnico asignados por la DISA - Jaén, como 
de acuerdo a las condiciones económicas de cada persona que lo puede hacer en 
Essalud, en las clínicas o en los Políclínicos de Jaén. 
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Las enfermedades que más afectan a la población son: parasitosis intestinal, 
faringitis aguda, bronquitis, diarrea y gastro enterocolitis, amigdalitis, otros 
trastornos del sistema urinario, enfermedad de la pulpa y de los tejidos blandos, 
caries dental, otras enfermedades locales de la piel (Fuente: ASIS 2005 DISA 
Jaén). 
El servicio de agua doméstica en el sector urbano se encuentra abastecida con 
instalaciones domiciliarias, siendo deficitaria en cantidad y calidad por carecer 
del tratamiento adecuado para su potabilizador y en la actualidad de acuerdo a 
los resultados de los análisis físico, químico .y bacteriológico realizados por el 
MINSA- Jaén, siendo el resultado no apta para el consumo humano. 
En el sector rural la mayoría de caseríos no cuenta con el servicio de agua 
potable, existiendo en algunos, abastecimiento a nivel de piletas. 
La capital del Distrito de Pomahuaca, cuenta con el servicio de alcantarillado 
operativo pero a la vez carece de planta de tratamiento de aguas servidas, dando 
lugar a un alto índice de contaminación de las aguas de la Quebrada Pampa San 
Ramón, afluente de la Quebrada Quismache y ambos afluentes del Río 
Huancabamba. 
En la mayoría de los caseríos no existen redes de alcantarillado ni letrinas. 
4.7. MEDIO FÍSICO 
4.7.1. TOPOGRAFÍA 
La Zona del Proyecto presenta una topografía ondulada en las Localidades de la 
parte baja y accidentada con pendientes muy pronunciadas en las Localidades 
de la parte alta. Dentro del relieve, en la parte  baja circula el  río Huancabamba, 
donde  desembocan  las Quebradas y pequeños cursos de agua que provienen 
desde las nacientes de la parte alta. 
Pomahuaca está ubicada a una altitud de 950 m.s.n.m. en la Región Selva Alta, 
con 7o  12' 42" de latitud sur entre 73° 42' 32" de latitud oeste del meridiano de 
GREEMWICH y tiene una extensión territorial de 732.80 km2, su morfología 
se caracteriza de: picos, valles, mesetas, cordilleras, de la cadena occidental de 
los andes del norte; Páramos, bosques  y  fauna  que  son  consideradas  dentro  
de  la  protección intangible, previo audio realizado por la Universidad Nacional 
Agraria "La Molina", Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA) y el proyecto de desarrollo Jaén - San Ignacio  - Bagua, 
aprobados mediante resolución de Ministerio de Agricultura. 
4.7.2. EDAFOLOGÍA 
La combinación del factor climático con el topográfico ha devenido en la 
formación de suelos de diferentes orígenes y grado de fertilidad. Así se tiene que 
en los valles agrícolas los suelos son generalmente, de tipo aluvial y coluvial, de 
profundidad moderada, de textura moderadamente gruesa, salinidad baja y 
grado de fertilidad natural medio. 
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El área boscosa comprende los siguientes tipos de bioclima: 
-MBT) con temperaturas 
de 12 a 17§C, precipitación de 3 000 mm y un escurrimiento de 1200 mm medio 
anual. 
ical (bh-PT) con temperatura de 18 a 25$C, 
750 mm de precipitación y 158 mm de escurrimiento medio anual. 
En el distrito de Pomahuaca morfológicamente, los suelos se caracterizan por 
un horizonte A de 30-50 cms. De espesor, de textura franco arenosa a franco 
luminosa, que descansa sobre un horizonte C arcillosos. Los suelos tienen una 
tasa de infiltración lenta (0.6 cm/h). Su drenaje natural es de rápido a excesivo. 
Los carbonatas de calcio son ausentes 
4.7.3. HIDROGRAFÍA 
Como cuentas hidrográficas se tiene dos ríos que bañan los valles de 
Huancabamba y Huayabamba. El Río Huancabamba se recorre por la parte oeste 
y por el oeste, el Río Huayabamba la quebrada de Quismache, se forma por la 
confluencia de las quebradas: El Cocal, La perla, Aguas Verdes, Artesones y 
Lúcumo y la quebrada naranjo que nacen de los bosques y laguna "del Páramo" 
de Pomahuaca; la quebrada de Manta que se forma en la confluencia de las 
quebradas: Mangaypa, Amilán y Nudillos, que nacen de las montañas del cerro 
Amilán. 
Las aguas de la quebrada de Quismache, son utilizadas para la agricultura y a la 
vez sirven para el funcionamiento de la Mini central Hidroeléctrica "La 
Francesita", que dota el servicio básico de Energía Eléctrica a la población. 
Las aguas de la quebrada Manta, son utilizadas para irrigar áreas de cultivo, así 
como para el consumo humano, por medio de un sistema de Agua Potable. El 
Río Huancabamba, que nace de las lagunas "La Huarinjas", Provincia 
Huancabamba, Región Piura, recorriendo la parte oeste de Pomahuaca y que son 
utilizadas para irrigar todo su valle. 
4.7.4. GEOMORFOLOGÍA 
Pomahuaca Geográficamente se encuentra en las primeras estribaciones andinas 
de la Sierra Chiclayana y dentro de la yunga del bosque seco tropical. Los rasgos 
morfológicos que presenta el área estudiada son el resultado de una larga 
evolución producida principalmente por el tectonismo. 
Según el mapa Geomorfológico del norte del Perú la zona de estudio se ubica 
en la cordillera occidental, zona montañosa con cotas que se encuentran entre 
los 700 y los 3,200 m.s.n.m. Dichos rasgos fisiográficos se encuentran 
disertados por cursos fluviales y quebradas de la cuenca del Huancabamba 
corresponde al sistema hidrográfico del Atlántico. 
En la zona de Pomahuaca se distinguen las siguientes sub-unidades 
geomorfológicas de origen estructural que determinan un paisaje montañoso: 
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Vertiente montañosa fuertemente empinada (vmfe) Ladera de montaña 
fuertemente disertada (Imfd) Ladera de montaña moderadamente disectada 
(Immd) 
Y otra sub-unidad de origen erosional que forma el paisaje aluvial del río 
Huancabamba descrito como: 
 
4.7.5. GEOLOGÍA 
El suelo está constituido en su mayoría por material Limo Gravoso compacto, 
con algunas zonas de estratos de roca suelta y fija. 
La zona de estudio se caracteriza por presentar unidades estratigráficas, que 
comprenden desde el Paleozoico Inferior del grupo Salas y Río Seco Rocas del 
cretácico inferior Grupo Goyllarisquizga, depósitos del Cuaternario reciente 
aluviales y fluviales. 
aceas 
gris marrones y tobas pizarrosas sobre un conglomerado basal de esquistos. 
Asimismo en el sector se evidencia afloramientos de materiales lávicos de meta-
andesitas transformadas a anfibolitas.  
emente cuarcita 
en bancos de 3 a 4m color gris oscuro a negruzca recristalizado con abundantes 
segregaciones de cuarzo lechoso que rellenan fracturas. Intercaladas a las 
cuarcitas se presentan filitas lustrosas gris blanquecina a blanco amarillento así 
como pizarras negras lustrosas. 
porfidoblasticas de grano medio a fino fuertemente tectonizadas. 
constituidos por conglomerados inconsolidados, arenas sueltas y materiales 
limo-arcillosos observables con mayor amplitud en los vales y llanuras del río 
Piura. 
Occidental y en los banco de los ríos y quebradas, donde conforman llanuras 
aluviales de conglomerados y fanglomerados polimicticos, poco consolidados, 
en matriz arenosa o limo- arcillosa. 
4.8. MEDIO BIOLÓGICO 
4.8.1. FLORA 
A. Bosque seco tipo sabana 
Este bosque ocupa una superficie de 24307 km2 (1,89% del territorio 
nacional).Comprende dos zonas de distribución, la más extensa se ubica como 
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una franja ancha que recorre gran parte de las planicies y valles costeros de los 
departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, y que gradualmente asciende 
desde el nivel del mar hasta las primeras estribaciones de la cordillera occidental 
andina, (aproximadamente 500 m.s.n.m.). La temperatura promedio, varía de 21 
a 25° C y la precipitación     pluvial     media     anual     de     160     a     240     
mm aproximadamente, y en algunos casos a menos de 10 mm, lo que le da 
condiciones de aridez. 
La otra zona de estudio, se localiza en las planicies y ondulaciones de la región 
interandina donde confluyen los ríos Utcubamba, Chinchipe y Chamaya con el 
Marañón (departamentos de Amazonas y Cajamarca); la temperatura media 
anual, fluctúa de 23 a 25° C y la precipitación media anual entre 500 y 1000 
mm, lo que da condiciones de semiáridas. 
En la zona costera, sobre las grandes planicies o pampas de arena existente en 
los departamentos de Lambayeque y Piura, el bosque tipo sabana se  caracteriza 
por  la presencia notable de  asociaciones de Prosopis, conocidas como 
algarrobales, los mismos que se desarrollan y se mantienen siempre verdes 
gracias al nivel favorable de la napa freática que compensa las excasas 
precipitaciones pluviales. 
Tovar (1987), reporta como especie dominante de los algarrobales al Prosopis 
pallida; además menciona a Prosopis juliflora para el departamento de Piura y 
árboles o arbolillos muy ramificados y mayormente espinoso, tallo erguido, 
recto, indinado o retorcido; alcanzan alturas hasta de 10 m en los mejores sitios 
y se encuentran distribuidos en diferentes grados de densidad sobre el terreno 
cubierto completamente de un tapiz herbáceo de vida efímera, presente durante 
el período de lluvias veraniegas, en donde sobresalen: rabo de zorro (Aristida 
adsencionis), manito de ratón (Coedonia paramychiodes) y parachique 
(Salicornia fructicosa). 
En el "algarrobal", el Prosopis, se encuentra asociado con otras especies de 
árboles como el zapote (Capparis angulata), faique (Acacia macracantha), palo 
verde (Cercidium praecox) y espina de cristo (Parkinsonia aculeata) y arbustos 
como el bichayo (Capparis ovalifolia) y cun-cun (Vallesia glabra). 
El "algarrobal", alcanza su mayor densidad y desarrollo, en áreas de mayor 
humedad como consecuencia de la influencia de los ríos, quebradas, vegas, 
canales de irrigación y demás fuentes de agua; donde los árboles son rigorosos 
y alcanzan alturas de 8 a 12 m. 
Al ascender hacia las primeras ondulaciones del terreno, la composición 
florística del bosque, se hade más variada, apareciendo en forma dispersa 
algunas especies de carácter caducifolias o deciduas como hualtaco, palo santo, 
pasallo barrigón, esta última presente en el departamento de Tumbes. 
Acompañan también algunas especies siempre verdes o perennifolias como: 
charán (Caesalpinea paipai), zapote (Capparis angulata), margarita (Capparis 
eucaliptyfolia), C. mollis y Prosopis sp.; sobresalen las especies arbustivas como 
overo (Cordia lútea) y borrachera (Ipomea carnea) y algunas cactáceas como 
Armatocereus sp., y Browningia sp. Entre estos cactus sobresalen: 
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Neoraymondia sp., Armatocereus rahuii, Calimantthium sbsterile y 
Tarixanthocereus blossfeldiorum. 
Zevallos (1988), para la zona de Jaén, Bellavista, Chamaya y otros, reporta para 
este tipo de bosque, al algarrobo, zapote, palo verde, faique, cun-cun, entre otras. 
Desde hace muchos años, no obstante estar vedados el aprovechamiento de estos 
bosques, vienen sufriendo una explotación indiscriminada para la fabricación de 
leña y carbón, parquet, cajonería, artesanía y otros, ocasionando la paulatina 
degradación de este recurso. Así, un indicador de ello, es la presencia de arbustos 
invasores, como por ejemplo la borrachera (Ipomoea cornea); lo mismo se puede 
afirmar en los sectores donde proliferan las cactáceas.  
B. Bosque seco de montañas 
El bosque seco de montañas ocupa una superficie de 10524 Km2 (0,82% del 
territorio nacional). Se extiende como una amplia franja, mayormente sobre las 
laderas montañosas de la vertiente occidental andina y abarca los departamentos 
de La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Se encuentra entre 500 a 1200 
m.s.n.m., la temperatura media anual oscila entre 17 y 25° C y la precipitación 
media anual entre los 230 y 1000 mm. Ambos tipos de bosques están 
representados por especies arbóreas, generalmente de porte medio, con alturas 
máximas de 12 m y excepcionalmente, llegan a duplicar esta altura árboles 
localizados en el fondo de las quebradas y zonas y transicionales de los bosques 
subhúmedos. Mayormente las especies son caducifollas, sobresaliendo por su 
abundancia y dominancia el pasallo, ceibo, palo santo, hualtaco, huayácan, 
porotillo, polo polo (Cochlospermum vitifolium), huarahumo (Tecoma 
weberbaueriana). Es caracteíistico de esto bosques, la abundante presencia de 
epífitas conocidas como salvajina (Tillandsia usneoides), que se cuelgan de las 
copas y de las ramas de los árboles como gruesas y largas barbas y las echupallas 
(Tillandsia spp.); ellos son producto de la humedad ambiental que es 
significativa en algunos meses del año. Durante el peíiodo lluvioso el bosque  
reverdece totalmente y  es impenetrable en  algunos  casos, debido a que 
desarrolla un estrato herbáceo denso y dominante, con alturas de hasta 2 m. Es 
común la presencia de cactáceas de porte columnar como el caso de 
Armatocereus y otras de menor tamaño como Haageocereus sp., y Opuntia sp., 
entre otras. El estrato inferior está cubierto de herbáceas como Tragus 
berteromianus, Onoseris amplexicaulis, Solanum sp., Monnina pterocarpa y 
Lepidium chichicara, y combinado con algunos arbustos dispersos como el 
overo. 
En los cauces de las quebradas que drenan las colinas y montañas, el bosque 
tiende a ser denso, con más de 100 árboles por Ha. mayores de 10 cm de Dap., 
y con ejemplares que superan los 15 m de altura; aparecen algunas especies 
perennifolias como huarango, zapote, charán, almendro (Geoffroea striata), palo 
blanco (Alseis sp.), angolo (Phithecolobium excelsum), ébano (Ziziphus 
thyrsiflora), diente (Scherebera americana), huásimo (Celtis schippii), añalque 
(Coccoloba sp.). 
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En este tipo de bosque, la presencia reducida de especies maderables de interés 
comercial y las condiciones limitantes de humedad, han impedido el  desarrollo  
de  actividades agropecuarias, salvo  en  las partes más elevadas o de transición, 
donde se observan algunas áreas dedicadas a la agricultura de secano. 
La regeneración natural del bosque es limitada debido a las condiciones de 
extrema sequía, sumado al sobrepastoreo a que es sometido. Por ello, el 
aprovechamiento forestal que involucre tala de árboles,    resultaría    trágico    
para    este    ecosistema    con    pocas posibilidades de regeneración. 
C. Bosque seco de valles interandinos 
Ocupa una superficie de 3106 km2 (0,24% del territorio nacional), se extiende 
a lo largo de los profundos y abrigados valles interandinos de los ríos Marañón 
(Ancash, La Libertad, Cajamarca y Amazonas), Huancabamba (Piura), 
Chamaya (Cajamarca), Pampas (Apurimac y ayacucho), Pachachaca y 
Apurimac (Apurimac). 
Este bosque se desarrolla sobre laderas muy empinadas de difícil acceso, con 
afloramientos rocosos muy empinadas de difícil acceso, con afloramientos 
rocosos muy pronunciados, desde los 500 m.s.n.m. (fondo valle) hasta los 2500 
m.s.n.m. (parte medias de las laderas montañosas).La temperatura media anual 
oscila entre 17 y 25° C y la precipitación media anual entre Zevallos (1988) en 
la zona de Pomahuaca, margen izquerda del Río Pucará jaén, reporta en el 
denominado bosque seco denso, especies de pasallo, zapote, tuncho, chaquiro, 
faique, entre las más importantes. 
Este tipo de bosque presenta un potencial forestal, basado en la producción de 
lana vegetal y gomas, que se obtienen del pasallo y de otras especies espinosas. 
La extracción de árboles con fines maderables, resultaría perjudicial para el 
ecosistema, dada la fragilidad de los suelos, así como por las condiciones de 
extrema sequía. Debido a las condiciones limitantes de humedad así como del 
componente suelo, existe poca intervención humana en este bosque. 
4.8.2. FAUNA 
Los ecosistemas de la región de Andes Septentrionales son hábitat de especies 
de fauna de origen amazónico con influencia de los andes tropicales estos son: 
extinción, el Venado del Páramo, el Oso de Anteojos, el Pudu, la Musaraña de 
cola corta. 
entre otros. 
Esta zona también es punto de confluencia de varios centros de endemismo para 
aves, principalmente en el páramo andino central (Sallique y Colasay), 
figurando: 
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de Altura, el Mono Choro de cola amarilla, el venado del Páramo, el pudu, la 
musaraña de cola corta, el zorro, el añas. 
Lechuza, el fruterito, la pava de 
monte, el perico, la chilala, el tordo, el chisco, palomas, cucula. 
 Reptiles  y  anfibios: ranas,  lagartijas y  serpientes  de  diferente variedad. 
4.9. MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL 
4.9.1. ASPECTO ECONÓMICO 
El área territorial cultivable de Pomahuaca se tiene en cuenta en tres sectores 
que son: Los valles de Huancabamba, Quismache, Manta son dedicadas a la 
agricultura como áreas de arroz en un 95%, que utilizan canales de irrigación; 
en la parte intermedia se cultiva árboles frutales, café y en la parte alta cereales, 
luego tenemos los inmensos bosques y zonas de pasto natural. 
El Distrito de Pomahuaca la gran parte de su producción se destaca en arroz, 
cacao, frutas, hortalizas y legumbres, cuya actividad lo dividimos de la siguiente 
manera: agricultura (Los cincuenta caseríos, 38 anexos y el Centro Poblado); 
comercio (Capital del Distrito y el Caserío las Juntas); ganadería (Los Caseríos 
de la Parte Alta); turismo ( Pomahuaca., Ingatambo, Ninabamba, El Chorro, 
Tayas, Huarangopampa, Sondor, Alto Manta, Patacón, Arenal, Yerma, La Perla 
de Quismache, Aguas Verdes, Manzano, Mangaypa, Atumpampa Alto, Los 
Cedros de la Florida, LaNueva Esperanza). 
Fuente de trabajo: El 90% de la población urbana es obrera, padres de familias, 
jóvenes con Educación Primaria y con Educación Secundaria haciendo su 
actividad obrera con trabajos eventualmente de 3 a 4 días a la semana debido a 
la gran demanda de la población obrera; el 5% son pequeños comerciantes, el 
5% son profesionales de mando medio. 
4.9.1.1. AGRICULTURA 
Existe  una  superficie  cultivable  de  dentro  de  las  732.50 Kilómetros     
hectáreas     que     compone     los     valles     de Huancabamba, Quismache, 
Manta, Lanchema, Huallabamba y las zonas de la parte alta que son tierras 
arriazas que solamente se cultiva en épocas de lluvias. 
En las zonas interandinas agrícolas se cultiva los árboles frutales, cacao, maíz, 
que se propone como un cultivo adecuado para la zona por el tipo de climas y 
con una posibilidad de organizar UNA CADENA PRODUCTIVA que puede 
destinarse al consumo, comercialización en MICROEMPRESA, para 
comercializar alimento balanceado en el futuro. 
La mayor parte de la producción como el arroz, cacao, maíz y cereales debe 
girar sobre el eje de desarrollo para los diversos caseríos que producen dichos 
productos.  
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4.9.1.2. GANADERÍA 
La producción del ganado caprino en los caseríos de la parte baja es de regular 
cantidad cada año, pero falta implementar una adecuada crianza en mejorar sus 
razas, para una producción en carne, leche, para potencializar en una 
MICROEMPRESA de PRODUCTOS LACTEOS, para vender a los visitantes 
y comercializar hacia las ciudades de Pucará, Jaén, Chiclayo, etc. De igual 
manera los campesinos de los caseríos de la parte alta se dedican a la crianza de 
ganado vacuno faltando mejorar sus razas además de la falta de capacitación. La 
propuesta municipal es realizar un proyecto estratégico específicamente en la 
parte agropecuaria para elevar y educar y así mejor el índice de calidad de vida 
en cada uno de los caseríos. 
4.9.1.3. PESQUERÍA 
Esta actividad no se realiza en Pomahuaca debido a que tenemos dos cuencas 
que son el río Huancabamba, y la quebrada quismache que producen peces en 
forma natural, solamente algunos vecinos lo aprovechan que se dedican a la 
pesca, pero debemos incentivar a que se dediquen a la crianza de piscicultura en 
forma capacitada y así mejor la alimentación y comercialización de esta 
actividad. 
4.9.1.4. TRANSPORTE 
La red vial principal es la pista del Nor Oriente llamada Fernando Belaúnde 
Terry , que pasa por el lado oeste de nuestro Distrito de Pomahuaca, aguas abajo 
del Río Huancabamba, en el cruce del Caserío Las Juntas Km. 100, se une con 
la carretera del Distrito de Pomahuaca, que es una distancia de 2.500 Km, en la 
actualidad está asfaltada. De Pomahuaca la carretera continúa al Caserío de 
Atoye, Colaguay y Mangaypa. 
Del Caserío San Antonio se ha construido una carretera al Caserío de Yambolón. 
La carretera asfaltada va a permitir que el sistema productivo, social y turístico 
de Pomahuaca pueda aprovechar sus interrelaciones. 
Por otro lado la afluencia permanente de personas está generando un tráfico 
regular en el Comité de Autos y Moto taxis de Pomahuaca - Las Juntas - Pucará 
- Jaén y viceversa. 
4.9.1.5. ENERGÍA 
La Hidroeléctrica la Francesita fue la primera a nivel de la región que fue 
construida en la década de los 80, sin embargo hasta la fecha no se aprovecha 
toda su energía, pero en la actualidad la Municipalidad va  a  ejecutar  dos  
Proyectos de  ampliación  de redes la primera que se va ejecutar en los caseríos 
de Lamparán, La Unión, Patacón, El Arenal, y Campamento Limón y la segunda 
red se beneficiarán los caseríos de Pampa San Ramón, el Huabo, Atoye, 
Mosqueral y Colaguay. 
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En el caserío de Sondor y para los Caseríos de Mangaypa, Amilán y Nudillos se 
van ejecutar dos Mini hidroeléctricas una en cada sector. 
Además la Municipalidad está ejecutando otra hidroeléctrica en el caserío de 
Lanchema, que se beneficiarán los caseríos de Tambillo, las Yanguas, Atún 
pampa Bajo , Atún pampa Alto, Churuyacu, Virgen del Carmen y el Centro 
Poblado de Chuchuquillo del Distrito de Colasay. 
De igual manera se va ejecutar una hidroeléctrica en el Centro Poblado de Palo 
Blanco, que beneficiará a los caseríos de Pinchina, La Dacha del Distrito de 
Chontalí. 
La energía es importante para el desarrollo de los pueblos y para generar la 
industria por lo que se puede garantizar un proceso de desarrollo. 
4.9.2. INDUSTRIA 
La agroindustria es una alternativa de desarrollo que se está Impulsando para 
crear las microempresas de Industrias alimentarías con los clubes de madres para 
transformar los productos agrícolas que producen nuestras comunidades, de esta 
manera encontraremos mayores recursos internos en nuestra capital del distrito 
de Pomahuaca. 
De esta forma el problema del desempleo empezará a ser atacado de una manera 
directa y eficiente con la creación de puestos de trabajo estables. 
4.9.2.1. TURISMO 
El Distrito de Pomahuaca cuenta con un potencial eco turístico reconocido a 
nivel provincial, regional, nacional e internacional por expertos en turismo tanto 
arqueólogos, como especialistas en turismo, conocidos por Ingleses, Franceses 
y Japoneses, pero falta hacer las excavaciones en las zonas arqueológicas que 
han sido identificados en los diversos sectores de Pomahuaca, y elevar o mejorar 
la infraestructura en nuestra ciudad para recibir algún día la demanda turística. 
4.9.2.2. COMERCIO 
A nivel comercial el Distrito de Pomahuaca no tiene más mérito que el de sus 
propios ciudadanos, tienen la iniciativa de promover sus propios negocios 
internamente y externamente a la ciudad de Chiclayo. 
Los procesos de producción y comercialización se realizan en algunos caseríos 
donde se puede transportar los productos agropecuarios, pero también hay 
caseríos que no pueden transportarlos por la distancia que existe a la ciudad o 
donde está el acceso de carretera. 
La Municipalidad ha fomentado el funcionamiento del mercado que de esta 
manera ya la población va tomando conciencia de darle vida los domingos este 
mercado y así generar el movimiento económico en diversas formas de negocio. 
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4.9.3. ASPECTO SOCIAL 
Población: la población aproximada es de 11 000 habitantes 
4.9.3.1. EDUCACIÓN 
El Distrito de Pomahuaca Tiene en la actualidad programas no escolarizados 
como LUDOTECA, PRONOEI, Alfabetización, Centros Educativos de Inicial, 
Primaria, Secundaria y Universidad con la Facultad de Educación, habiendo una 
demanda de población tanto niños, jóvenes, adultos con deseos de superación 
esto permitirá el desarrollo de Pomahuaca, convirtiéndose en un pueblo educado 
que va desarrollar las bases de un desarrollo económico. 
4.9.3.2. SALUD 
Al igual que la educación, el eje de la salud es primordial en el desarrollo del 
Distrito de Pomahuaca ya que si no se atiende a los niños menores de 5 años con 
programas que garanticen la seguridad alimentaria entendiendo por esto un 
programa de control nutricional adecuado, entonces seguirá contando por una 
sociedad formada por individuos impedidos de alcanzar un nivel de eficiencia 
alto que contribuya al progreso local. 
Por otro lado, la salud sólo se garantiza para las personas de los diversos sectores 
de la jurisdicción ya que ellos no cuentan con ningún servicio de salud a 
excepción del Centro Poblado de Palo Blanco que cuenta con Puesto de salud, 
y el otro caserío que ya está construyendo un Puesto de Salud que es Tambillo 
y los otros caseríos que se beneficiarán los caseríos de Sondor, Mangaypa, 
Yambolón y Colaguay. 
Y con responsabilidad el Municipio está cumpliendo con un médico de apoyo 
al Centro de Salud Local y con apoyo en medicamentos a las personas 
indigentes, de igual manera cumple con la recolección de basura 
permanentemente.  
5.  MATRICES 
A continuación identificaremos los Impactos potenciales con Matriz de 
Leopold. Se establecerá relaciones y resultados entre los parámetros físicos, 
biológicos y socioeconómicos de la zona de estudio y su ámbito de influencia 
como consecuencia de las obras mantenimiento de la vía, con el objeto de 
determinar que procesos ambientales podrían originarse y causar los impactos 
ambientales que alteren el medio y consiguientemente las condiciones de vida 
de la población. 
5.1. MATRIZ DE LEOPOLD 
Siguiendo la metodología de la matriz de Leopold, se estableció un cuadro de 
doble entrada en la parte superior (columnas) de este colocamos las acciones del 
proyecto y en la parte lateral (filas) los factores ambientales afectados, siendo el 
cruce de columna y fila el impacto ambiental potencial.  
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5.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
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 5.3. ETAPA DE OPERACIÓN 
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5.4.          ETAPA DE ABANDONO 
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6. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
6.1. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 
Definidos el Medio Físico y Social en que se desarrollará la Obra y donde 
posteriormente operará los Sistemas de agua potable, utilizando las técnicas de 
ingeniería, identificamos las fuentes de posibles afectaciones al Medio y el Área 
de Influencia directa e indirecta, desarrollamos a continuación la "Evaluación 
de Impacto Ambiental", La misma consistirá en la identificación y 
cuantificación de las acciones negativas y positivas que se originarán durante la 
construcción y operación de los sistemas. 
A tal efecto hemos dividido el trabajo en dos partes, la primera correspondiente 
a la Construcción de los Sistemas de agua, y la segunda de carácter general para 
todas las operaciones y mantenimiento del servicio. 
6.2. ASPECTOS GENERALES 
El proceso de "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE UTILIZANDO CAPTACIONES SUBSUPERFICIALES- 
GALERÍAS FILTRANTES DEL DISTRITO DE POMAHUACA-JAÉN- 
CAJAMARCA,2015", estipula la ejecución de obras orientadas 
fundamentalmente a definir los trabajos de mejoramiento del sistema de 
saneamiento básico debido a que el actual servicio es deficiente e inadecuado o 
no presenta . Este problema se define como Frecuentes casos de Diarreas y 
parasitosis en la población. 
A continuación se procederá a identificar el Impacto Ambiental, analizar los 
posibles impactos o alteraciones potenciales a generarse como consecuencia de 
las actividades de construcción y operación de los sistemas de tratamiento de 
agua potable y que puedan tener incidencia sobre los diversos componentes 
ambientales del ecosistema de la zona, con la finalidad de estructurar las 
medidas de prevención y/o mitigación en el marco del Plan de Manejo 
Ambiental respectivo. 
Los impactos  potenciales que podrían originarse por  las actividades del 
proyecto, en el área de estudio, son analizados con relación a los siguientes 
factores ambientales: Atmósfera, Geología y Geomorfología, Hidrología, 
Suelos, Vegetación, Fauna, Paisaje y aspectos Socio Culturales. Estos impactos 
varían en grado y magnitud, en función de la fragilidad de los recursos mismos 
y de sus interrelaciones en el ecosistema. 
6.3. IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL PROYECTO EN LAS 
ACTIVIDADES DE LOS SERES 
6.3.1. IMPACTO SOCIAL 
Positivo 
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Empleos  creados  en  la  ejecución  del  proyecto  Mejoramiento Sistema de 
tratamiento de agua potable, operación y mantenimiento del sistema en su 
conjunto. 
 
 Educación de la comunidad sobre la importancia del tratamiento de agua 
potable. 
6.3.2. IMPACTO ECONÓMICO 
Positivo 
Menos gastos en tratamiento de enfermos. 
 Menos tiempo perdido en curar y atender enfermos. 
 Costos más bajos por metro cúbico tratado. 
Conservación del agua para periodos de estiajes. 
6.3.3. IMPACTO EN AMBIENTE, ECOLOGÍA Y SALUD 
Positivo 
Disminución de enfermedades. 
 Entorno ecológico, mejora el paisaje, recreación, peces y plantas acuáticas. 
Negativo 
 Malos  olores,  si  no  hay  diseño,  operación  y  mantenimiento adecuados. 
 Contaminación del agua subterránea, sino se prevé control de infiltraciones. 
 Vectores, si no hay control adecuado. 
 Colmatación de la PTAP. 
6.3.4. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
a) Disminución de la Calidad del Aire 
Durante el desarrollo de las actividades de habilitación del terreno para la 
construcción de las obras se producirán emisiones de material debido a los 
movimientos de tierra, transporte de materiales. 
El componente más afectado por la alteración de la calidad del aire es el humano 
porque afecta la salud de pobladores y trabajadores, acarreando una compleja 
serie de consecuencias igualmente negativas para los diferentes sectores sociales 
y económicos de la zona y para el proyecto mismo. 
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Para evitar los efectos de polvo, la vía, accesos y desvíos desprovistos de capa 
de rodadura deberán mantenerse constantemente humedecidos; asimismo, la 
velocidad en los sectores poblados deberá ser restringida a 30 km/h para evitar 
el levantamiento de polvo. Los volquetes deberán contar con cobertores de lona 
para evitar el escape de polvo hacia la atmósfera cuando se estén transportando 
materiales. 
Para evitar incrementar de manera sustantiva los niveles de inmisión, los 
vehículos y maquinaria deberán estar sujetos a un mantenimiento periódico que 
garantice su adecuado estado de carburación, con la misma finalidad se deberá 
mantener un tráfico fluido evitando embotellamientos sobre todo en las zonas 
urbanas. 
La maquinaría deberá estar en buen estado de carburación debiendo estar sujeta 
a un mantenimiento periódico de acuerdo a sus especificaciones. 
Se podría generar una disminución de la calidad del aire, incrementándose los 
niveles de incisión y emisión. La emisión de partículas podría tener incidencia 
directa en los trabajadores de la obra. 
Se producirá un incremento de gases a la atmósfera por la continua emisión de 
monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC), óxidos de 
nitrógeno (Nox), plomo (Pb) y dióxidos de azufre (S02), proveniente de la 
maquinaria y de vehículos pesados. 
b) Emisiones Sonoras 
Las actividades en las que se enmarca el proceso de mantenimiento 
especialmente el uso de maquinaria pesada, el funcionamiento de las plantas de 
concreto, los procesos de transporte de carga y descarga de materiales, generaran 
emisiones de ruido de carácter puntual y permanente. 
El incremento de los niveles sonoros en algunos casos no podrá ser reducido 
debido a que equipos como maquinaria pesada por si solos producen ruidos 
durante su desplazamiento y funcionamiento (retroexcavadora de orugas, 
compresoras, etc.), el personal a cargo de este tipo de equipo deberá estar 
protegidos con protectores auditivos para minimizar el impacto, es necesario 
indicar que la exposición a un ruido aun de pocos decibeles por largo tiempo, 
puede tener los mismos resultados que estar expuesto a grandes ruidos por 
periodos cortos, por lo cual no podrán tener estos operarios turnos largos 
mayores de 10 horas continuas expuestos a estos ruidos. 
c) Probable conflicto en el uso del agua 
Puede ser posible que cuando se utilicen las fuentes de agua, ocurran conflictos 
con los comités de regantes de la zona. 
d) Alteración Paisajista 
En general la alteración paisajista se verificara a lo largo de toda la localidad 
mientras se estén desarrollando los trabajos de construcción, con mayor 
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incidencia en los sectores de explotación y acondicionamiento del material, 
campamentos y la presencia de maquinarias. 
e) Probable contaminación de los suelos 
Durante los trabajos de mantenimiento es probable que ocurran derrames de 
combustibles, grasas de vehículos y lubricantes de maquinarias y equipos por 
accidentes o inadecuado manejo de los mismos. Los Valles de las quebradas y 
ríos son los lugares susceptibles a este probable impacto. 
La destrucción directa del suelo se presentará por la construcción del 
campamento y áreas de servicio, y la compactación de los suelos por maquinaria 
pesada en los accesos varios y áreas de depósitos de materiales excedentes, 
canteras y accesos y desvíos, muchas de estas actividades no podrán contar con 
medidas específicas de mitigación, como por ejemplo la construcción de 
defensas ribereñas, pero en otras se ha establecido medidas específicas como es 
la construcción del campamento y adecuación de depósitos de materiales 
excedentes y canteras, que reducir una mayor área de suelo destruido. 
f)  Disminución de la Calidad Edáfica por compactación del suelo 
La compactación de los suelos por los movimientos de la maquinaria pesada, así 
como por la construcción de los campamentos y áreas de servicio 
complementarios, podrían ser factores que afecten la calidad edáfica del área. 
g) Posible afección a la cobertura vegetativa. 
Durante la construcción de las obras en general se producirá una emisión de 
material, acumulándose en la superficie de las plantas. 
La protección de las áreas con vegetación natural, promueve a su vez la  
protección  de  la  fauna,  deben  darse  charlas  continuas  a  los trabajadores 
sobre la importancia de la fauna y la vegetación y cuál debe ser el 
comportamiento de los trabajadores sobre éste punto. 
h) Efectos en la Salud 
Durante el proceso de la ejecución de las obras previstas en el sistema de 
saneamiento, se pueden producir emisiones de gases tóxicos a la atmósfera y 
afectaciones a la salud de los trabajadores. 
Se pueden generar fuentes de propagación de mosquitos u otros insectos en 
depósitos de agua en los campamentos para labores de limpieza y/o 
mantenimiento. 
Asimismo, deberá programarse una charla informativa antes del inicio de las 
labores de construcción donde, entre otros temas se informe al personal a cargo 
de la construcción, que durante esta etapa muchos animales por la destrucción 
de su hábitat natural saldrán de sus refugios haciéndose evidentes no debiendo 
ser colectadas ni eliminadas especialmente las que se consideran ponzoñosas 
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(tarántulas, culebras, pequeñas víboras, escorpiones, ciempiés, etc.) las que en 
su mayoría son inofensivas. 
Las aguas que se consuman deberán ser potabilizadas, de no estarlo, aplicando 
6-10 gotas de hipoclorito (lejía comercial) por litro bastan para garantizar la 
potabilización del agua. Para evitar la proliferación de moscas y roedores que 
son transmisores de enfermedades (diarreicas principalmente) la basura 
doméstica deberá ser depositada en cilindros de plástico con tapa, evitando su 
exposición directa al sol para no acelerar el proceso de fermentación, al final del 
día deberá ser transportada al relleno sanitario del campamento. 
i) Perturbación de la transitabilidad de vehículos 
Se ocasionaran interrupciones en el tránsito de vehículos sobre todo en los 
lugares donde se realizaran excavaciones de zanjas, por lo que se incrementara 
las horas de viaje, incomodidad de pasajeros de empresas de transporte, posibles 
deterioros de productos perecibles y retraso de comercialización de productos. 
j) Generación de Empleo 
Durante  el proceso de  mantenimiento se incrementa la  población 
económicamente ocupada, debido a que se generaran diversos tipos de empleo 
como  son:  empleos  cubiertos por  personal  de  la  empresa constructora o 
empresas subsidiarias; empleos absorbidos por personas residentes en el área 
del proyecto; y empleos generados indirectamente o por el crecimiento general 
de la economía, inducido por construcción de la infraestructura. 
Lo expresado, generará una posibilidad de incremento salarial para personal 
especializado en trabajos de construcción civil, para personal de campo no 
especializado y para personal vinculado a labores más especializadas de 
administración, y logística entre otros. 
6.3.5. ETAPA DE OPERACIÓN 
Cuando los sistemas de agua potable estén operando totalmente generara el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población involucrada en el Área de 
Influencia Indirecta, pues mejorara las condiciones de salubridad de la 
población. 
a) Aumento del valor del predio 
Tanto el valor de los terrenos agrícolas como los urbanos, se incrementaran 
favoreciendo a los propietarios. 
b) Aumento del turismo 
Con el buen estado los sistemas de saneamiento aumentaran debido a la mayor 
calidad del agua potable y al existir sistemas de alcantarillado dando preferencia 
a la visita de las zonas aledañas. 
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c)  Disminución de enfermedades 
Si los sistemas de agua potable y alcantarillado mejoran, los riesgos de contraer 
enfermedades infecciosas disminuirán. 
7.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Los planes y medidas de manejo ambiental se han establecido de manera 
concordante con la identificación y evaluación de los impactos ambientales; es 
decir los planes y medidas se estructuran teniendo en cuenta las fases de 
construcción y operación. 
El Plan de Manejo ambiental se enmarca en la estrategia de protección y 
promoción ambiental durante el desarrollo de las actividades de este proyecto y 
después de los trabajos de construcción de los sistemas de agua potable. 
La municipalidad de Pomahuaca, a través de su Dirección de Medio Ambiente, 
es la institución responsable de que se cumplan los presentes programas para lo 
cual deberá exigir su cumplimiento a la empresa contratista. 
El personal responsable de la ejecución de los Programas Ambiéntales, deberá 
recibir capacitación y entrenamiento necesarios, de tal manera que les permita 
cumplir con éxito las labores encomendadas. Esta tarea está encomendada por 
un supervisor ambiental. 
Los  temas  estarán  referidos  al  Control  Ambiental,  Seguridad  Ambiental  y 
Prácticas de Prevención Ambiental.  
7.1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN 
AMBIENTAL 
En este punto se identificaran las medidas necesarias para evitar daños 
innecesarios derivados de la falta de cuidado o de planificación deficiente de las 
operaciones del proyecto. 
a) Disminución de la Calidad del Aire 
El contratista deberá verificar eventualmente que el equipo móvil y la 
maquinaria pesada se encuentren en buen estado mecánico y de carburación, 
reduciendo así las emisiones de gases. 
Los trabajadores que se encuentren expuestos al material en las excavaciones de 
zanjas y movimiento de tierras en general deben portar artículos de seguridad 
como gafas, tapa de oídos, tapabocas, ropa de trabajo, caso. 
Para evitar el levantamiento del material acentuado en vías no asfaltadas 
cercanas a canteras, chancadoras, y campamentos se deberá humedecer 
regularmente. 
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El transporte de material proveniente de las canteras deberá estar protegidas con 
lonas humedecidas para evitar su perdida en el ambiente. Quedará 
terminantemente prohibido incinerar desechos sólidos de cualquier tipo. 
b)  Emisiones Sonoras 
El contratista deberá verificar eventualmente el estado de los silenciadores de 
los equipos a utilizarse especialmente en la maquinaria pesada, con el fin de 
evitar la emisión de ruidos excesivos por una mala regulación y/o calibración 
que afectan a la población y a los trabajadores del proyecto. 
Evitar los trabajos nocturnos en la zona y para facilitar el tránsito de vehículos 
de transporte público. 
c)   Probable conflicto en el uso del agua 
Gestionar los permisos correspondientes (Permiso de Autoridad de Aguas para 
Extracción y  Permiso de  Administrador  Técnico  del  Distrito de Riego) con 
las autoridades administrativas delos valles del lato Piura, verificando que se 
evite la captación de aguas provenientes de fuentes susceptibles de secarse o que 
presenten conflictos de uso con pobladores cercanos. 
Asegurar que se adopte un sistema adecuado captación de aguas para las 
actividades necesarias para el sistema de agua potable, evitando el 
enturbiamiento del recurso o anegamiento de zonas aledañas.  
d)  Alteración Paisajista 
Los escombros producto de las actividades de la obra no deberán ser dejados a 
los costados de las vías por ningún motivo. Y los restos de la construcción 
deberán quedar en el lugar, por lo que se le asignara un destino apropiado. 
e)  Probable contaminación de los suelos 
Asegurar que los residuos sólidos excedentes de los procesos de producción, 
tengan un lugar adecuado para la disposición evitando los derramos de 
combustibles en el suelo. Instalar una zona de lavado y cambio de  aceite 
adecuado  para que se ejecuten de  esta manera las actividades y no contaminen 
los suelos. 
Proteger las áreas de cambio de aceite y lubricantes, con láminas impermeables 
cubiertas de hormigón o arena y acumular el aceite desechable en bidones para 
su traslado a sitios adecuados y permitidos. 
Capacitar al personal encargado del manejo adecuado de aceites y lubricantes, 
siendo ellos los únicos que podrán desempeñar esta labor. Colocar letreros 
recordando al personal trabajador la prohibición de vertimientos de aceites, 
grasas y lubricantes al suelo. 
En caso de derrámense accidentales se debe humedecer la zona del vertimiento 
y remover el material afectado lo antes posible. 
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f) Disminución de la Calidad Edáfica por compactación del suelo 
Los trabajos de construcción civil serán en áreas alejadas de suelos productivos 
por lo que no afectara la calidad edáfica de la zona. 
g) Posible afección a la cobertura vegetativa. 
Controlar las emisiones de material articulado evitando su acumulación en la 
superficie de las plantas, mediante el mantenimiento adecuado de los filtros de 
las máquinas y el uso de cisternas a fin de humedecer la zona de trabajo. 
h) Efectos en la Salud 
Se deberá contar con un staff adecuado en caso de afectaciones sobre la salud 
de los operarios. 
El personal de la obra deberá estar informado de las adecuadas normas de 
higiene del campamento y de higiene personal. 
El personal de la obra deberá contar con un certificado de salud reciente, 
expedida por el área de salud respectiva. 
Se identificara los Centros de salud más cercanos a las zonas de trabajo.  
i) Perturbación de la transitabilidad de vehículos 
Utilizar vías de acceso alternos, con la finalidad de no perjudicar el pase normal 
de vehículos. 
Coordinación necesaria en cuanto a los lugares de inicio de las obras, los 
posibles desvíos estipulados, restricciones a vehículos privados, facilidad a los 
transportes públicos, entre otros. 
Con una correcta y adecuada señalización vertical en la vía se evita el problema 
de tener que informar a los usuarios de los transportes públicos y privado en 
general de la nueva situación. 
Proyecto de Señalización de las zonas de cruces y nuevos caminos para la fase 
de construcción. 
j) Generación de Empleo 
Para la contratación  de personal sobre todo de  la mano  de  obra no calificada, 
hasta donde fuera posible se deberá hacer una clasificación de las personas con 
mayores necesidades. 
k) En relación con los campamentos 
Ubicar el campamento en una zona alejada de centros poblados para evitar 
posibles conflictos sociales y en áreas q no utilicen fuentes de agua de 
poblaciones cercanas. 
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El material de los campamentos deberá ser prefabricado para su fácil instalación 
y desmantelamiento, con el compromiso de restaurar dicha zona al final de la 
obra. Y evitar que el diseño y construcción de estos realice movimiento, cortes 
o rellenos de tierra. 
Deberá contar con la existencia de silos o pozos sépticos en perfecto 
funcionamiento con sus respectivas tuberías de infiltración y respiraderos. El 
número de silos variara de acuerdo a la población de trabajadores y su ubicación 
debe ser lejana a fuentes de agua. 
La gestión de desechos sólidos, abarcara la ubicación estratégica de recipientes 
de desechos y la recolección de todo tipo de desechos sólidos y su disposición 
final en el relleno sanitario de los campamentos. Los silos y rellenos sanitarios 
del campamento deben estar diseñados y construidos cumpliendo normas 
sanitarias y ambientales. 
En la etapa de  desalojo de la infraestructura  deberán ser  dispuestos 
convenientemente los residuos resultantes de los campamentos en lugares 
autorizados y deberá sellarse debidamente los pozos sépticos y rellenos. La zona 
donde se ubicó el campamento tiene que recuperar el inicial paisaje, 
restableciendo la morfología inicial del terreno. 
El  campamento  deberá  estar  correctamente  señalizado  para  evitar accidentes 
y equipado con extintores de incendio y material de primeros auxilios. 
l) De los Patios de máquinas y Equipos 
Tienen que estar alejados de cursos de agua y de áreas de vegetación, evitando 
la contaminación por derrames de combustible y lubricantes, contando con 
instalaciones adecuadas para el lavado de vehículos y/o maquinaria y un sistema 
de manejo y disposición de grases y aceites. 
Los aceites y lubricantes desechables deberán estar almacenados en recipientes 
herméticos en lugares adecuados. 
Las  zonas  de  almacén  de  combustibles deberán  contar  con  diques o trampas 
de combustibles en su perímetro en caso de producirse algún derrame. 
Esta zona debe contar con equipos de extinción de incendios y materiales de 
primeros auxilios. 
m) De las Canteras 
En la explotación de canteras no se deberá producir la inestabilidad en áreas de 
corte. Se debe adoptar un plan de explotación de cantera de manera de producir 
la menor alteración morfológica posible. 
Las canteras que no se utilizaran en un futuro luego de terminar las actividades 
de mantenimiento deberán recuperar su morfología inicial. 
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n)  Del Transporte de materiales 
Los vehículos de transporte de materiales tendrán que contar con sus tolvas en 
perfecto estado garantizando que la carga depositada no se escape del vehículo. 
Será obligatorio el cubrimiento de la carga con coberturas resistentes la cual 
estará sujeta a las paredes de la tolva. Los vehículos tendrán que estar en 
continua revisión asegurando una perfecta combustión. En el caso de los 
vehículos diesel la emisión de los escapes no deberá sobrepasar los niveles de 
oposidad establecidos. 
Los equipos pesados para carga y descarga deberán tener alarmas ópticas y 
sonoras para la operación en reversa. 
7.2. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN 
SOCIAL 
Corregir los impactos derivados en la fase de obra como son la probabilidad de 
expectativas e inseguridad de la población respecto a las afecciones que podrá 
inferir el proyecto. Y prevenir los inadecuados hábitos de comportamiento e 
inadecuadas costumbres del personal trabajador en lugares de trabajo y 
campamentos. 
Entre las medidas a implementar se valorará la necesidad de abrir una oficina de 
información y quejas que canalice la problemática particular de la población y 
que deberá estar en funcionamiento durante el periodo de las obras. 
Realizar campañas de educación y conservación ambiental, informando normas 
elementales de higiene, seguridad y comportamiento ambiental, las que serían 
impartidas especialmente a los trabajadores del proyecto por el responsable de 
aplicar el programa, por medio de charlas afiches, trípticos informativos las 
Normas generales comportamiento del personal, impartida en el Manual 
Ambiental para el Diseño y construcción de Obras de saneamiento básico. 
7.3. PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
La Vigilancia y control se lleva a cabo con un Plan de seguimiento o monitoreo 
que consiste en efectuar acciones orientadas a evitar y prevenir las posibles 
alteraciones que  pudieran  ocurrir  como  consecuencia  de  la  ejecución  de  
los trabajos  de saneamiento. 
La implementación del Plan de Seguimiento, deberá organizarse con la 
participación del contratista de la obra, la supervisión, y el Gobierno Regional 
de Cajamarca. Estará a cargo de la supervisión ambiental de Proyecto, que 
confirmara el cumplimiento de las Medidas y Programas, evaluando la 
eficiencia de los trabajos. 
Nos permitirá manejar información más puntual de acuerdo a las modificaciones 
ambientales que se ocasionen por acción del proyecto, indicando fechas, 
motivos, magnitud, áreas dañadas y labores necesarias para su rehabilitación. 
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En tal sentido la compañía encargada de la construcción, debe presentar al MTC 
un plan de monitoreo que incluya las diferentes actividades a realizar en 
determinados periodos de tiempo. El plan de monitoreo deberá presentar todos 
los aspectos referentes al desarrollo del proyecto en forma específica. 
Teniendo como base el Plan de Monitoreo, el contratista presentara informes 
periódicos sobre: los campamentos y el estado del personal, el movimiento de 
tierras, el uso de canteras y su respectiva restauración, el uso de fuentes de agua, 
así como, los problemas colaterales que puedan suscitarse. Las actividades antes 
mencionadas serán verificadas por el supervisor ambiental, quien dará cuenta 
sobre el cumplimiento de la legislación ambiental, e informara al Gobierno 
Regional de Piura a fin de efectuar las acciones correctivas y de esa manera 
controlar que las actividades que se efectúen en el marco de los trabajos de 
saneamiento, no originen alteraciones ambientales. 
7.4. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
Dirigido  principalmente  a  accidentes  de trabajadores,  derrames  de  productos 
tóxicos, deterioro de la salud de los trabajadores, derrumbes, incendios y daños 
a terceros. 
El contratista deberá estar contar con un grupo equipo capacitado de personas 
para dar atención de primeros auxilios, y designar un responsable que coordine 
con dicho equipo y el Centro de salud y con la compañía de bomberos más 
cercano. El centro de salud y los bomberos debelan estar informados de del 
inicio de los trabajos de mantenimiento para que anticipar cualquier emergencia. 
7.4.1. OBJETIVOS DEL PLAN 
Prever el daño a personas 
Prever el daño a las edificaciones 
er daños a la agricultura y sus procesos de comercialización 
consecuencia de las interrupciones de actividades. 
inimizar los impactos sobre los ecosistemas 
 
7.4.2. ORGANIZACIÓN DEL PLAN 
El  Comité  de   Respuesta  ante  eventuales  Contingencias,  estará conformado 
de la siguiente manera: 
Responsables Técnicos – Coordinadores 
Brigadas de emergencia y de defensa civil. 
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7.4.3. RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ 
 
necesario  para  enfrentar  las emergencias 
strategias para hacer frente a las  situaciones de emergencias 
 
apoyo externo, de ser necesario 
(Bomberos, Defensa Civil, PNP) 
 
 
 
7.4.4. ESTRATEGIAS 
Los responsables de la ejecución de la alternativa seleccionada para el proyecto, 
deberán indicar las precauciones adecuadas para la correcta manipulación de los 
equipos e insumos. 
a) Derrame de Insumos: 
(Pinturas, resinas, barnices, hidrocarburos), una vez ocurrida la emergencia: 
 
rsonas afectadas. En caso de producirse deberán 
ser evacuadas al centro de salud más cercano.  
Evaluar el área de influencia de la emergencia. En caso de ser necesario 
coordinar con las brigadas de emergencia para hacer frente al siniestro. 
os recursos necesarios para hacer frente a la emergencia. 
 y elaborar un informe sobre lo ocurrido. 
 
b) Incendios y Explosiones 
Ocurrida la emergencia: 
 
ser evacuadas al centro de salud más cercano. 
 
 
  
 
463 
 
 
 
 Emplear los equipos necesarios (extintores, agua, arena, etc. de acuerdo a la 
naturaleza del siniestro que se hará frente. 
coordinar con las brigadas de emergencia para hacer frente al siniestro. 
 
 
 
c)  Quemaduras, Intoxicaciones y Envenenamientos 
De producirse cualquiera de estas eventualidades que afectasen la salud y/o 
integridad física de las personas se deberá: 
 
alud más 
cercano. 
 
 
7.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA EN 
GENERAL 
Se tomarán Medidas Mitigadoras tendientes a reducir las afectaciones 
ambientales que puedan generar las distintas instalaciones que componen una 
obra de agua potable. Estas medidas se aplicarán sobre todas y cada una de ellas.  
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
a)  Cumplimiento de las medidas sobre control de emisiones dispuestas por la 
autoridad competente para minimizar las emisiones producidas por las tareas de 
construcción, por ejemplo: 
 de construcción, apagando todo equipo 
que no esté siendo efectivamente utilizado. 
 
ón. 
interferencias con el tránsito. 
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b) Cumplimiento de los requisitos más estrictos que dispongan las ordenanzas 
vigentes para prevenir la contaminación sonora, por ejemplo: 
 
menos sensibles. 
 Programar  las  rutas  del  tránsito  de  camiones  relacionado  con  la 
construcción por lugares alejados de las áreas sensibles al ruido. 
 
c) Cumplimiento de los requisitos para la instalación y funcionamiento del 
obrador, por ejemplo: 
 
seleccionado teniendo en cuenta que no afecte el normal desenvolvimiento 
urbanístico funcional de la zona. Se evitará ubicarlos en las áreas identificadas 
como ecológicamente frágiles. 
quedarán prohibidas las tareas de abastecimiento de combustibles y lubricantes, 
la limpieza y lavado de maquinarias en el mismo, la que deberá realizarse en 
sitio habilitado fuera del área del Proyecto. 
de incendios y de primeros auxilios. 
Acta  de  Recepción  de  Obra,  la  empresa 
contratista deberá haber procedido al cierre y desmantelamiento del obrador y 
remediación de los eventuales daños ambientales producidos (contaminación 
por volcamientos de combustibles o lubricantes, áreas de acopio de materiales, 
etc.) 
d) Se deberán colocar defensas, barreras y barandas metálicas en los lugares que 
indique la Inspección a fin de minimizar los riesgos de accidentes. 
e) Toda obra y su campamento dispondrá de servicios sanitarios adecuados, en 
cantidad suficiente y proporcional al número de personas que trabajen en ella. 
Asimismo será obligación del Contratista la instalación de dichos servicios en 
el Obrador y en cada uno de los frentes de obra. Cuando los frentes de obra no 
resultaran fijos debe proveerse obligatoriamente, servicios sanitarios de tipo 
desplazable, provistos de desinfectantes adecuados. 
f) El Contratista deberá elaborar un Código de Conducta para preservar tanto la 
salud y las condiciones de higiene del trabajador, cuanto las condiciones 
ambientales y sanitarias en el obrador y del entorno. Se recomienda la inclusión 
de lo siguiente: (i) todo trabajador deberá someterse al examen de salud inicial; 
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(ii) deberá ser respetada una conducta adecuada en el camino para el trabajo, 
debiendo garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad vecina a la 
obra; (iii) los conductores de máquinas y equipamientos deberán respetar 
rigurosamente los itinerarios trazados; y (iv) están prohibidos los graffíti en las 
instalaciones del obrador. 
g)  Se deberá prever y proveer un servicio de vigilancia las 24 horas del día 
incluyendo feriados, con el correspondiente equipamiento de seguridad y 
comunicación. Este servicio abarcará la zona de obra en ejecución, el obrador, 
la playa de maquinaria y equipos. 
h)  Iluminación de obra: Se deberá proveer tanto al obrador como a la obra 
propiamente dicha de iluminación artificial. Este sistema será reutilizado en los 
diferentes frentes de trabajo tanto para el desarrollo de las tareas programadas, 
así también como un complemento de seguridad del predio, y reforzado si 
correspondiera, a criterio de la Inspección. 
DURANTE LA OPERACIÓN 
a)  Se deberán garantizar la calidad de los trabajos de mantenimiento a fin de 
asegurar el eficiente funcionamiento de los sistemas de agua potable. 
b)  Asimismo se deberá implementar un eficiente sistema de mantenimiento 
forestal del cercamiento del perímetro de la Planta de tratamiento a los efectos 
de asegurar su normal desarrollo y conservación. Todo residuo vegetal 
resultante de las operaciones de Mantenimiento Fitosanitario o generadas por el 
simple funcionamiento de las instalaciones del predio deberá ser reutilizado o 
trasladado a sitio de disposición final habilitado, en forma inmediata a su 
generación. 
c) Limpieza de Rejas y Conductos - Para evitar la proliferación de organismos  
patógenos  y  plagas  los  sólidos  retenidos  en  la  reja  o acumulados en el 
sistema de conducción de la planta deben ser rápidamente dispuestos, 
enterrándolos en un área especialmente destinada para tal fin. El personal 
encargado de esta tarea deberá estar debidamente capacitado en normas mínimas 
de bioseguridad. 
7.6. HALLAZGOS 
ARQUEOLOGICOS. 
Sí durante el trabajo, se encuentran ruinas, reliquias, fósiles, restos 
arqueológicos, minerales raros u otros que pudieran demandar interés científico, 
el Contratista suspenderá inmediatamente el trabajo y notificará a la 
municipalidad, quien a su vez informará del particular al Instituto Nacional de 
Cultural (INC). 
Queda prohibida la remoción de hallazgos sin la autorización del INC, caso 
contrario se aplicarán las sanciones que establece la ley de Patrimonio Cultural. 
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La  Municipalidad  distrital  de  Pomahuaca  evaluará  los  atrasos  que  se  
originen en la obra por causa de dichos hallazgos y definirá las extensiones de 
plazo que sean pertinentes. 
7.7. PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL EN PROYECTOS DE 
SANEAMIENTO 
Este plan consiste en la realización de cursos especializados en la Gestión 
ambiental en la etapa Administrativo - Operativa de los Sistema de Agua 
Potable, para lo cual se desarrollara un curso de capacitación en saneamiento 
ambiental, el objetivo es dotar de capacidades a los responsables de la gestión 
de los servicios para garantizar un buen servicio y a la población en general para 
lograr la concientización sanitaria y racional  en  el  uso  del  recurso hídrico  y  
del  manejo  adecuado  de  los sistemas de alcantarillado y eliminación de 
excretas. 
Asimismo en estos talleres se desarrollaran programas de capacitación a la junta 
administradora de los servicios de saneamiento JASS existente, consistente en 
un taller sobre gestión administrativa y un taller sobre técnicas de operación y 
mantenimiento de equipos e infraestructura construida. 
Asimismo la municipalidad distrital de Pomahuaca, una vez concluida la obra 
entregara mediante acta de transferencia de la obra a la Junta Administradora de 
Servicios de Saneamiento JASS conjuntamente con la Dirección de Salud, 
proseguirán con el encargo de realizar campañas de información 
complementaria a la población. 
En este marco tendrán que desarrollar un programa de sensibilización a la 
población consistente en un taller sobre Educación sanitaria y un taller sobre uso 
eficiente del agua a cargo del Sector Salud. 
Asimismo se recomienda desarrollar complementariamente programas de 
capacitación a la junta administradora de los servicios de saneamiento JASS 
consistente en un taller sobre gestión administrativa y un taller sobre técnicas de 
operación y mantenimiento de equipos e infraestructura a cargo de la 
Municipalidad de Pomahuaca. 
A continuación se presenta los cuadros con los materiales y personal necesarios  
para  la realización  de  los  eventos y/o talleres y  cursos de especialización, 
operatividad y gestión, necesarios para lograr una concientización eficaz del uso 
del agua y sensibilización de la población a llevarse a cabo durante la ejecución 
de la obra, valorizado de acuerdo a los costos del perfil, así como un cronograma 
de ejecución de los mismos: 
7.8. PLAN DE CIERRE O ABANDONO 
Es el conjunto de acciones que se llevaran a cabo al término de la vida útil o al 
cese de la operación del proyecto.  
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Contempla así, el retiro, tratamiento y disposición de posibles materiales 
contaminantes, incluyendo el trabajo necesario para devolver el ambiente a su 
condición natural o ambientalmente aceptable. 
Los componentes sometidos a cierre, constituyen todas aquellas obras físicas e 
instalaciones que son parte de la operación del proyecto. Cabe señalar, que 
llegado el momento-previo al cierre de las operaciones-durante la formulación 
de los estudios específicos (Estudios posteriores), se habrán identificado los 
componentes del proyecto a ceder o donar a las poblaciones del área de 
influencia; dichos componentes, evidentemente no serán sometidos a cierre. 
Se presenta a continuación los principales componentes del Proyecto y su 
medida de cierre propuesta, estas componentes y medidas serán 
complementadas y mejor definidas en el estudio de impacto ambiental. 
ITEM COMPONENTE MEDIDA DE CIERRE 
1 PTAP Demolición y desmantelamiento 
2 
CAPTACIÓN Y LINEA 
DE CONDUCCIÓN 
Desmantelamiento (Para uberías), 
Paisaje Natural (Canales de 
Concreto) 
 
Las obras de cierre, esencialmente las relacionadas a los componentes ubicados 
en el margen de la quebrada Manta y la planta de tratamiento cerca al distrito de 
Pomahuaca. 
Todos los equipos y estructuras introducidos en el lugar a consecuencia de la 
operación del proyecto deberán ser desmantelados y retirados de las áreas en 
abandono. 
8. SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
NORMA G – 050 SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION REGLAMENTO 
NACIONAL DE EDIFICACIONES 
Los índices de siniestralidad laboral colocan al sector de la construcción en una 
primera posición con respecto a otras actividades del país (agricultura, industria 
y servicios). 
Los trabajos en construcción están asociados a muchos riesgos que puedan 
ocasionar un accidente mortal o un perjuicio para la salud: caer desde una altura; 
quedar atrapado por la tierra o los  escombros; recibir golpes por  la citada 
circunstancia de materiales y herramientas; sufrir cortes, contusiones, esguinces 
o problemas de espaldas al manipular cargas; entrar en contacto con sustancias 
peligrosas, y otros.  
A continuación, se ofrecen recomendaciones básicas sobre salud y seguridad en 
la ejecución del proyecto, con la finalidad de prevenir los daños que la naturaleza 
pueda alterar la seguridad física de la infraestructura; y por previsión contra 
accidentes de los trabajadores, y otros personas ajenas a las obras. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
medidas  de control  que deben seguirse, así como impartir la formación 
necesaria para la realización de cada tarea. 
sonas que no trabajen en 
ella. Crear accesos seguros en las zonas de trabajo (andamios, tejados, zanjas, 
etc.) mediante la utilización de pasarelas y torres de acceso protegidas. 
car 
en el suelo las zonas de paso de estos y las vías de los peatones manteniendo, si 
es posible, una separación física entre ambas. Indicar la prohibición de entrada 
de personas ajenas a la obra mediante la señal correspondiente. 
as de tráfico. Señalar y delimitar espacios “seguros” 
alrededor  de  los  vehículos  de  carga  y  de  la  maquinaria  de  excavación 
(retroexcavadora, pala cargadora, bulldoccer, etc.). Los límites vienen dados por 
el alcance máximo de estos vehículos, ya sean propios de la obra, instalados 
sobre un camión o móviles, se deben señalizar y vallar en cada caso. 
ctores de vehículos mencionados 
(deben disponer de un documento acreditativo). Además, es necesario que el 
trabajador tenga la autorización expresa de la empresa. 
de las maquinas (señales 
sonoras y protectores) y revisar su buen funcionamiento. 
necesidades de todas las personas que trabajan en ella. Establecer 
procedimientos  de  emergencia  instalando  los  medios  necesarios  contra 
incendios (extintores, vías de evacuación, etc.) y de primeros auxilios. 
estén garantizadas. 
ficación de andamios apersonas 
formadas para ello. Comprobar periódicamente su estado de seguridad, sobre 
todo después de mal tiempo. Instalar en ellos barandillas, roda-pies y redes para 
evitar la caída de personas y objeto. 
s  de  manipulación  de  carga  y  eliminar,  en  lo 
posible, la manipulación manual. Formar a las personas que trabajan sobre como 
levantar cargas con seguridad. 
 al ruido. Prioritariamente, se 
procurara el aislamiento de las maquinas productoras de ruido y el uso de los 
EPI (orejeras y tampones). Almacenar de forma segura las sustancias peligrosas 
siguiendo las indicaciones de las Fichas de Datos de Seguridad. 
 
  
 
469 
 
 
 
 sean necesarios casco, 
guantes, calzado, cinturón, mascarillas contra la exposición al polvo (madera, 
silicatos, etc.). 
necesario (barandillas, cobertura de huecos, redes de seguridad). Identificarlos 
techos y partes frágiles de la obra y proteger los agujeros con cubiertas marcadas 
y fijas para evitar las caídas. 
las excavaciones: Vallas señalizadas (franjas rojas y blancas) a 1,50 m 
mínimodel borde del vaciado; barandillas en zonas de paso a 0,60 m del borde 
del vaciado; topes de seguridad para vehículos. 
Además es necesario realizar lo siguiente: 
a) Orden y Limpieza en la Obra 
impieza en tu zona de trabajo. 
zona de trabajo. 
 
 
obstruyas los pasadizos, escaleras, puertas o salidas. 
b)  Equipo de Protección Personal 
según el tipo de riesgo a proteger. 
 evitar  la  proyección  de 
particular en la cara y ojos. 
presencia de gases. 
 
de cuero. 
 
c)  Uso de Escaleras 
 
horizontal. 
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 de frente a la escalera y empleando tus dos 
manos para sujetarte. 
superior de llegada. 
 
d) Caídas por Trabajos en Alturas 
o cable anclada a un punto fijo. 
os estén rodeadas de barandas o mallas 
debidamente señalizadas. 
s sobre superficies frágiles o quebradizas. 
te produzcan somnolencia, indícale a tu jefe o superior. 
e) Desplomes o Derrumbamiento 
ntalamientos  debidos  en  sus 
costados, para evitar su desmoronamiento. 
 
cm de los bordes.  
mallas con carteles de advertencias. 
metal. 
f)  Riesgos con Contacto Eléctrico 
r  efectuadas por  electricista 
calificado. 
s aparatos eléctricos introduciendo cables pelados en el 
enchufe, ni sobre cargues los enchufes. 
los lugares húmedos. 
 ten cuidado de no 
golpear o acercarte demasiado a cables energizados. 
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g) Manipulación de Transporte de Materiales 
ni 
levantes cargas con la espalda curvada. 
otro compañero. 
o golpear a otros compañeros. 
eposita  los  materiales  sobre  lugares  seguros,  sin  formar  torres  de 
apilamiento que puedan desmoronarse. 
h) Riesgos de Incendios y Explosivos 
 
 los 
materiales combustibles de tu zona de trabajo. 
 
 
das del sol y 
otras fuentes de calor. 
 
i)  Herramientas y Maquinas 
ado, no utilices 
herramientas defectuosas. 
as  en  cajas  especiales,  bolsas  o  cinturones 
portaherramientas. 
que el trabajo pueda desarrollarse sin riesgos. 
 grúa. 
j)   Botiquín de Primeros Auxilios 
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as elásticas de 4 pul. X 5 yardas 
 
 
 
heridas) 
a tipo jelonet (para quemaduras) 
 
 
 
 
9.  CONCLUSIONES 
Se determina que la importancia de los Impactos ambientales es mínima, por 
tanto el Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable Utilizando Captaciones Subsuperficiales-Galerías Filtrantes del Distrito 
de Pomahuaca-Jaén-Cajamarca, 2015” a ejecutar es Ambientalmente Viable, 
siempre que se cumplan las especificaciones técnicas y las prescripciones 
ambientales planteadas en el plan de manejo ambiental. 
Se conservará y protegerá mediante obras de captación y otros los suelos 
agrícolas, la flora, la fauna local; contribuyendo al desarrollo sostenible del lugar 
y de sus pobladores, así como también de sus ecosistemas. 
Los impactos ambientales potenciales de mayor significancia son los positivos 
y se producirán en la etapa de funcionamiento de las obras proyectadas, 
mediante el mejoramiento de las condiciones de salud y sanidad contribuyendo 
al desarrollo social. 
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VI. CONCLUSIONES 
1. De los cálculos hidráulicos realizados en la determinación de los caudales de demanda 
vemos que se obtiene un caudal de 17.735 l/s. 
2. Al finalizar el estudio de ambas alternativas propuestas se llegó a determinar que la 
alternativa más viable es la alternativa 2 que consiste en la utilización de las Galerías 
Filtrantes, debido a que tiene un costo mucho más económico, y además es un proceso 
igual de eficiente para el tratamiento del agua potable. 
3. El tratamiento del agua potable con el uso de Galerías Filtrantes es más eficiente 
debido a que se garantiza una Captación Subsuperficial de agua libre de turbidez ya sea 
en épocas de lluvias o de sequia.   
4. De la Evaluación de Impacto Ambiental realizado se concluye que los impactos 
negativos hacia los factores ambientales son mínima, por tanto el Proyecto 
“Mejoramiento Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Utilizando 
Captaciones Subsuperficiales – Galerías Filtrantes Del Distrito De Pomahuaca – Jaén – 
Cajamarca, 2015” a ejecutar es Ambientalmente Viable. 
Los impactos positivos radican en lo siguiente: 
a. Mejora de calidad de vida de los usuarios, quienes se verán beneficiados social y 
económicamente, con un proyecto factible. 
b. Mejorará las condiciones de vida de la población urbana, periurbana y rural de 
Pomahuaca.  
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VII. RECOMENDACIONES 
1. Para que la Obra cumpla con su Calidad de Vida se recomienda hacer uso del Manual 
de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. 
2. Para reducir los impactos negativos que genera el proyecto se recomienda realizar las 
medidas de mitigación adecuadas que están redactadas en la Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
3. Se recomienda utilizar Galerías Filtrantes en Comunidades Rurales debido a su menor 
costo a comparación de otros Procesos de Tratamiento, además garantiza que la Calidad 
del Agua para Consumo Humano cumpla con los estándares establecido por la 
Organización Mundial de la Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
475 
 
 
 
VIII. BIBLIOGRAFIA 
Aguila, Souza Del. Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable del Centro 
Poblado Monte Alegre Irazola - Padre Abad - Ucayali. Tesis, Lima : Universidad 
Ricardo Palma, 2011. 
Arteaga Tovar, R. E. Hidraulica Elemental. Mexico: Departamento de Irrigacion, 
Universidad Autonoma Chapingo, 1993. 
Bieberach Mugruza, Humberto Joseph. Ampliacion y Mejoramiento de los Sistemas de 
Agua Potable y Alcantarillado Delicias de Villa y Anexos - Distrito Chorrillo. 
Tesis, Lima: Universidad Nacional de Ingenieria, 2013. 
Cancho Calle, Gregorio Alfredo. Ampliacion de Abastecimiento de Agua Potable 
mediante el Diseño de Galerias FIltrantes y su Evaluacion del Impacto 
Ambiental enel Distrito de Huancano y Anexos - Provincia de Pisco. Tesis , Ica: 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 2011. 
Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Manual de 
Diseño de Galerias Filtrantes. 2002. 
Johnson Division University of Phoenix, Inc. El agua subterranea y los pozos. 1975. 
Olivera, F.R. Cuaderno sobre Galerias Filtrantes. Organizacion Panamericana de la 
Salud, 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
476 
 
 
 
IX. ANEXOS 
9.1. PANEL FOTOGRÁFICO  
 
1. MUESTRAS DE AGUA DE LA CAPTACIÓN. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. TOPOGRAFIA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 12 Extracción Nª 2 
del Agua para Análisis 
Ilustración 11 Extracción Nª 1 
del Agua para Análisis 
Microbiológico. 
 
Ilustración 13 Calculando 
Coordenadas con GPS 
 
Ilustración 14 Referenciando 
de Estación anterior. 
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Ilustración 15 Ayudantes con porta 
prismas  
 
Ilustración 16 Tomando lecturas de 
puntos 
 
Ilustración 17 Tomando lecturas de 
puntos 
 
Ilustración 18 Tomando lecturas de 
puntos 
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Ilustración 19 Tomando lecturas de 
puntos 
 
Ilustración 20 Tomando lecturas de 
puntos 
 
Ilustración 21 Tomando lecturas de 
puntos 
 
Ilustración 22 Tomando lecturas de 
puntos 
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3. CALICATAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 24 Calicata N°2 – 
Desarenador. 
 
Ilustración 23 Calicata N° 1 – 
Captación. 
 
Ilustración 25 Calicata N°3 – 
Desarenador. 
 
Ilustración 26 Calicata N°4 – Línea 
de Conducción 
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Ilustración 27 Calicata N°5 – Línea 
de Conducción 
 
Ilustración 28 Calicata N°6 – Línea 
de Conducción 
 
Ilustración 29 Calicata N°7 – Línea 
de Conducción 
 
Ilustración 30 Calicata N°8– Línea 
de Conducción 
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Ilustración 31 Calicata N°9– Línea 
de Conducción 
 
Ilustración 32 Calicata N°10– Línea 
de Conducción 
 
Ilustración 33 Calicata N°11– Línea 
de Conducción 
 
Ilustración 34 Calicata N°12– Planta 
de Tratamiento 
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4. GRANULOMETRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CONTENIDO DE SALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 35 Ensayo de 
Granulometría 
 
Ilustración 36 Ensayo de 
Granulometría 
 
Ilustración 37 Ensayo de Contenido 
de Sales. 
 
Ilustración 38 Ensayo de Contenido 
de Sales. 
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6. ENSAYO DE LÍMITES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. CORTE DIRECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 39 Limite Líquido. 
 
Ilustración 40 Limite Plástico 
 
Ilustración 41 Ensayo de Corte 
Directo 
 
Ilustración 41 Tomando 
deformaciones de Corte 
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8. REALIZANDO CENSO 
  
  
9. MEDICIONES DE LA QUEBRADA MANTAS 
 
 
 
Ilustración 43 Encuestando a 
los Pobladores de Las Juntas 
 
Ilustración 44 Encuestando a 
los Pobladores de Pomahuaca 
 
 
Ilustración 45 Mediciones de la 
Quebrada Manta 
 
Ilustración 46 Mediciones 
de la Quebrada Manta 
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9.2. ENSAYOS DE SUELOS  
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9.3. PLANOS  
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